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RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA EXENTA 
GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

PMM/MJM 
 
 
 
 
 
 
 

APRUEBA CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO CON 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
SECTOR RURAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO TRANSFORMA DENOMINADO 
“ALIMENTOS SALUDABLES”, CÓDIGO 14PEDN-
38613-6. 
 

 
 

V I S T O : 
 
 
Lo dispuesto en la ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley N°6.640, que crea la 
Corporación de Fomento de la Producción; en el decreto con fuerza de ley N°211, de 1960, del 
Ministerio de Hacienda; en el decreto N°360, de 1945, del Ministerio de Economía, que aprueba 
el Reglamento General de la Corporación; en la Resolución (E) N° 1.300, de 2020, de Corfo, que 
traspasó el proyecto denominado “Productividad y Construcción Sustentable” código 14PEDN-
35718-5 del instrumento “Transforma” desde la Gerencia de Redes y Desarrollo a la Gerencia 
de Capacidades Tecnológicas; en la Resolución (A) N°71, de 2022, que aprobó las Bases del 
instrumento “Transforma; en la Resolución (E) RA N°58/71/2020, de Corfo, que establece el 
orden de subrogación del Gerente de Capacidades Tecnológicas; y las Resoluciones N°7, de 
2019, y N°16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan, 
respectivamente, normas sobre exención del trámite de toma de razón y los montos de los actos 
que deben cumplir con dicho trámite y los controles de reemplazo. 
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
 
1. Que, mediante Resolución (A) N°71, de 2020, de Corfo, se aprobó el texto refundido de las 

Bases del instrumento “Transforma”, en adelante las “bases”, cuyo texto fue publicado el 2 
de septiembre de 2022, en el Diario cooperativa.cl. 

 
2. La Resolución (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales 

para los Instrumentos de La Corporación De Fomento de La Producción”, en adelante las 
“Bases Administrativas Generales” o “BAG”. 

 
3. El Acuerdo N°2, adoptado en la Sesión N°382, del Subcomité de Capacidades 

Tecnológicas del Comité InnovaChile, celebrada el 8 de noviembre de 2022, ejecutado por 
Resolución (E) N° 940, modificada por Resolución (E) N° 975, ambas de 2022, y de Corfo,  
en que se resolvió aprobar la ejecución de la Tercera Etapa de Implementación del Programa 
Nacional Transforma, denominado “Alimentos Saludables”, Código 14PEDN-38613-6, 
denominado  en adelante el “Proyecto”, y asignándole el cofinanciamiento y entrega de un 
Overhead, con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan. Asimismo, se aprobaron 
las bases para la selección de su Ejecutor. 

 
 

4. El aviso para el llamado al proceso de selección de ejecutor del Proyecto Nacional 
Transforma "Alimentos Saludables", publicado el 21 de noviembre de 2022 en el Diario 
cooperativa.cl. 
 

5. Que mediante Resolución (E) N°991, de 2022, de Corfo, se seleccionó a la Corporación 
de Desarrollo Social del Sector Rural como ejecutor, para la Tercera Etapa de 
Implementación del proyecto, y se resuelve que se celebre el contrato con Corfo, lo cual fue 
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notificado mediante carta oficializada en Oficina de Partes de Corfo con el N° 28.491, de 6 
de diciembre de 2022. 

 
6. La circunstancia de que el ejecutor se encuentra inscrito en el Registro de Personas 

Jurídicas de Corfo bajo el número 10.207. 
 

7. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio celebrados con 
los ejecutores. 

 
 

R E S U E L V O : 
 

 
1° APRUÉBASE el convenio de cofinanciamiento suscrito el 7 de diciembre de 2022, entre 

la Corporación de Fomento de la Producción y la Corporación de Desarrollo Social del 
Sector Rural, cuyo es el siguiente: 

 
“CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTO TRANSFORMA DENOMINADO 
“ALIMENTOS SALUDABLES”, CÓDIGO 14PEDN-38613-6 ENTRE CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL Y CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN 
 
En Santiago, a 7 de diciembre de 2022, entre la Corporación de Fomento de la Producción, 
RUT N°60.706.000-2, en adelante e indistintamente “Corporación” o “Corfo”, representada, 
según se acreditará, por su Gerente de Capacidades Tecnológicas, don Fernando Hentzschel 
Martínez, cédula de identidad N°16.655.289-3, domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda 
N°921, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago; y la Corporación de Desarrollo 
Social del Sector Rural RUT N°70.265.000-3, en adelante e indistintamente “ejecutor” 
representada, según se acreditará, por doña Marcia Andrea Echenique Lay, cédula de 
identidad N°13.006.112-5, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Tenderini N°187, 
comuna Santiago, Región Metropolitana de Santiago, se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de cofinanciamiento. 

1. La Resolución (A) N°71, de 2022, que aprobó el texto refundido de las Bases del 
instrumento “Transforma”, cuyo texto fue publicado el 2 de septiembre de 2022, en el 
diario electrónico cooperativa.cl, en adelante las “bases”. 

2. La Resolución (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas 
Generales para los Instrumentos de La Corporación De Fomento de La Producción”, en 
adelante las “Bases Administrativas Generales” o “BAG”. 

3. El Acuerdo N°2, adoptado en la Sesión N°382, del Subcomité de Capacidades 
Tecnológicas del Comité InnovaChile, celebrada el 8 de noviembre de 2022, ejecutado 
por Resolución (E) N° 940, modificada por Resolución (E) N° 975, ambas de 2022, y de 
Corfo,  en que se resolvió aprobar la ejecución de la Tercera Etapa de Implementación 
del Programa Nacional Transforma, denominado “Alimentos Saludables”, Código 
14PEDN-38613-6, denominado  en adelante el “Proyecto”, y asignándole el 
cofinanciamiento y entrega de un Overhead, con las condiciones que en dicho Acuerdo 
se señalan. Asimismo, se aprobaron las bases para la selección de su Ejecutor. 

4. El aviso para el llamado al proceso de selección de ejecutor del Proyecto Nacional 
Transforma "Alimentos Saludables", publicado el 21 de noviembre de 2022 en el Diario 
cooperativa.cl. 

5. Que mediante Resolución (E) N°991, de 2022, de Corfo, se seleccionó a la Corporación 
de Desarrollo Social del Sector Rural como ejecutor, para la Tercera Etapa de 
Implementación del proyecto, lo cual fue notificado mediante carta oficializada en Oficina 
de Partes de Corfo con el N° 28.491, de 6 de diciembre de 2022. 

6. Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 
2022, que exige la celebración de un convenio para realizar transferencia de recursos del 
Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes” de Corfo, el que resulta aplicable en la especie. 

7. El Ejecutor es la entidad responsable ante Corfo por la administración del proyecto, y sus 
funciones son aquellas señaladas en la letra b) del numeral 9 de las bases, así como 
implementar todas las acciones necesarias para cumplir con las actividades y objetivos 
del mismo. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente convenio de cofinanciamiento, incluyendo 
los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que 
participan en el Programa. Las demás categorías de participación, según corresponda, 
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deberán ser entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las Bases, y en 
conformidad con el contenido del proyecto. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del cofinanciamiento y objeto del convenio. 
El ejecutor viene en aceptar, en este acto, el cofinanciamiento que le fue asignado para la 
administración del proyecto y se obliga a utilizarlo en las condiciones en que éste fue aprobado, 
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases 
singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el 
presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El Ejecutor, por corresponder a un Agente Operador Intermediario, se regirá por el “Reglamento 
de los Agentes Operadores Intermediarios de Corfo”, aprobado por Resolución (A) N° 22, de 
2018, de Corfo, o la norma que lo reemplace. 
El objeto del presente convenio de cofinanciamiento es regular la administración y ejecución del 
proyecto ya singularizado, en los términos y condiciones establecidas en su última versión 
vigente, y en especial la que tiene relación con la Tercera Etapa de Implementación. 
El objetivo general de un Proyecto “Transforma” es contribuir en la mejora de la competitividad 
de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos donde existe alto potencial 
de generación de valor o crecimiento, a través de la resolución de brechas de competitividad y/o 
fallas de coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando, con ello, un mejor entorno 
para el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento. 
En dicho marco, el objetivo general del presente Proyecto Transforma es “fortalecer la oferta de 
productos y servicios innovadores de la industria agroalimentaria chilena -en sectores de alto 
potencial de crecimiento- a través de un proceso continuo de identificación de oportunidades de 
diversificación, sofisticación y fortalecimiento de capacidades bajo esquemas de trabajo 
colaborativos para su posicionamiento a escala global”. 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de las 
Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto será aquella 
que contenga el objetivo general y los objetivos específicos, las actividades a desarrollar, las 
metas, Carta Gantt y resultados a obtener y que da cuenta de la decisión del órgano competente, 
contenga las condiciones de adjudicación y/o formalización, y detalle el presupuesto aprobado, 
diferenciado por fuente presupuestaria (cofinanciamiento de Corfo y/o con aporte de los 
participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta versión del proyecto deberá ser 
incorporada al Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y 
de acuerdo con las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda 
referencia al proyecto se entenderá realizada a la versión vigente del mismo. 
 
TERCERO.- Plazo de ejecución de las actividades Proyecto y plazo para el desarrollo de 
las labores de administración. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
cofinanciamiento y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el ejecutor, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de ejecución de 3 (tres) años, contados desde la total 
tramitación de la Resolución que apruebe el presente convenio de cofinanciamiento. La etapa 
termina con el vencimiento del plazo de ejecución. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 (seis) meses adicionales. La solicitud de prórroga, 
dirigida a Corfo, deberá estar fundada y ser presentada por el ejecutor con anterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
De conformidad a lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1 de las Bases Administrativas Generales 
sobre gastos anticipados, y a lo señalado mediante carta oficializada en Oficina de Partes de 
Corfo con el N° 28.491, de 6 de diciembre de 2022, de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas 
de Corfo, podrán rendirse gastos anticipados referentes a las remuneraciones del equipo técnico 
y directivo del proyecto, a contar del 1 de diciembre de 2022, en atención a que fue considerado 
imprescindible para la continuidad de la iniciativa. 
 
El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la fecha de total tramitación de la 
Resolución que lo apruebe y terminará de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésimo 
séptima siguiente.  
Lo anterior, sin perjuicio del término por resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, como 
asimismo de la facultad de Corfo de poner término anticipado a la gestión del Ejecutor y a este 
Contrato o al Proyecto, de acuerdo con lo señalado en las cláusulas vigésimo tercera y 
siguientes. 
 
CUARTO.- Cofinanciamiento de Corfo y Overhead. 
Corfo otorgará un cofinanciamiento, para la ejecución de las actividades de la Tercera Etapa de 
Implementación, por una suma de hasta $722.000.000.- (setecientos veintidós millones de 
pesos), correspondiente al 70,00% del costo total de dicha etapa. El monto definitivo será 
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establecido sobre la base de los costos reales en que se incurra para la ejecución de las 
actividades, sin que dicho monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de 
cofinanciamiento establecido en esta cláusula.  
El ejecutor recibirá, por concepto de Overhead, pagos por concepto de supervisión, seguimiento 
y administración del Proyecto, por un monto de hasta $63.500.000.- (sesenta y tres millones 
quinientos mil pesos).  
El monto recibido por concepto de Overhead, no se considera para efectos de considerar los 
porcentajes de cofinanciamiento. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, los participantes se obligan a financiar la suma de $282.214.286.- 
(doscientos ochenta y dos millones doscientos catorce mil doscientos ochenta y seis 
pesos) de los cuales $141.107.143.- (ciento cuarenta y un millones ciento siete mil ciento 
cuarenta y tres pesos), corresponden a aportes pecuniarios. 
El ejecutor, de acuerdo con lo señalado en la letra b) del numeral 9 de las bases, será el 
responsable de que se enteren oportunamente los aportes que haya comprometido y a gestionar 
la materialización de los aportes de los demás participantes, en las proporciones y de acuerdo 
con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o valorizado”, según corresponda), de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las condiciones en que éste fue aprobado. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del Proyecto es la suma de $940.714.286.- (novecientos cuarenta 
millones setecientos catorce mil doscientos ochenta y seis pesos). 
Si como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo efectivo 
del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su aprobación, será de 
cargo del Ejecutor completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que 
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido 
en él mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere, menor que el costo total presupuestado al 
momento de su aprobación, el Ejecutor deberá restituir el monto del cofinanciamiento que exceda 
del porcentaje máximo aprobado por Corfo, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tal 
que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de los participantes y el 
cofinanciamiento de Corfo (no se considera el pago por Overhead). 
 
SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del cofinanciamiento.  
Las condiciones para que Corfo realice la transferencia de los recursos asignados del 
cofinanciamiento al Ejecutor son: 

a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente convenio de 
cofinanciamiento. 

b) La entrega de los documentos de garantía. 
c) Acreditar estar al día en el pago de: 

• Las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  
• Las cotizaciones de seguridad social;  
• El impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de 

Impuesto a la Renta. 
d) La certificación de que el Ejecutor se encuentra inscrito en el Registro de Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando 
corresponda. 

Corfo hará entrega de la cuota inicial, una vez verificadas las condiciones señaladas. La entrega 
de las cuotas siguientes se encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones 
señaladas en las letras b), en su caso, o b), y c) anteriores, y a la aprobación de informes de 
avance que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendición de cuentas 
de los recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del cofinanciamiento estará siempre supeditada a la 
disponibilidad presupuestaria de Corfo. 
 
OCTAVO.- Garantía por anticipos. 
El ejecutor con anterioridad a cada cuota del cofinanciamiento y pago de Overhead, deberá 
entregar, a satisfacción y en favor de Corfo, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, 
boletas de garantía bancaria pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de 
ejecución inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos 
anticipados del cofinanciamiento y del Overhead. La glosa de dicho instrumento de garantía, en 
caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste en 
“garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por Corfo, para la ejecución del proyecto 
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(señalando la denominación del proyecto y su código)”, debiendo tener una vigencia de, por lo 
menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo con 
el calendario establecido en la cláusula duodécima del presente convenio. Esta garantía será 
devuelta una vez que Corfo apruebe el respectivo informe y rendición de cuentas 
correspondiente. Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, 
además de la aprobación del Informe Final o de Cierre y rendición correspondiente, se requerirá 
la restitución total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 
El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean pertinentes con 
los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas en las bases y en el 
presente convenio de cofinanciamiento, la obligación de usar el cofinanciamiento respetando el 
porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas señaladas en el 
último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases 
Administrativas Generales. 
Los documentos de garantía deberán entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, 
contados desde su requerimiento por parte de Corfo. Antes de la fecha de vencimiento de este 
plazo, el Ejecutor podrá solicitar fundadamente a Corfo prórroga de hasta 30 (treinta) días 
hábiles. 
Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantía, debiendo hacerlo, Corfo tendrá por desistida la postulación, o pondrá 
término anticipado al convenio, según corresponda. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de Corfo la 
facultará para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner término anticipado al 
convenio. Se entenderá que la renovación es “oportuna” cuando los documentos de garantía son 
recibidos a conformidad de Corfo, al menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación al 
vencimiento de aquel/los que obran en poder de Corfo. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por terceros, previa 
aceptación de Corfo, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere según su naturaleza, 
que garantizan al ejecutor (que deberá individualizarse) por “el correcto uso del anticipo otorgado 
por Corfo”. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por lo 
que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser 
restituidos, Corfo podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro del total de 
dichos fondos. 
 
NOVENO.- Seguimiento del Proyecto. 
Corfo podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el Ejecutor, por los 
demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo.  Para estos 
efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y 
control deberá constar en los contratos que suscriba el Ejecutor con dichas entidades, siendo 
responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan 
dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante, Corfo no asume la 
codirección o coejecución del proyecto, siendo su ejecución de exclusiva responsabilidad del 
Ejecutor. 
 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
Corfo, o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la 
información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la administración del 
proyecto, ya señalado, se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los 
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del 
cofinanciamiento, y materialización de los aportes comprometidos, sin necesidad de aviso previo. 
Para lo anterior, el Ejecutor y demás participantes que correspondan deberá(n) ceñirse a lo 
dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir 
con lo siguiente: 

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a Corfo y, en su caso, a Contraloría General de la 
República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo 
menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente. 
d) Otorgar a Corfo, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría General de 

la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar, en el 
lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al 
cofinanciamiento y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.-  Informes. 

F5518FB3-ED38-4A6F-9E94-2D3C2E02C9E1
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx
F5518FB3-ED38-4A6F-9E94-2D3C2E02C9E1
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



 

 Página 6 de 14  

El Ejecutor deberá cumplir con la entrega de informes, de conformidad al calendario establecido 
en la cláusula duodécima siguiente. 
Estos informes deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, 
los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, 
debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de 
la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y 
condiciones que Corfo disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por Corfo de oficio o previa solicitud 
fundada del Ejecutor, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de 
entrega. 
Corfo podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los períodos que 
se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en 
este caso, la modificación del convenio de cofinanciamiento. 
Corfo dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) 
días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de 
Corfo, el Ejecutor deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes. 
Una vez que se hayan entregado por el Ejecutor, todos los antecedentes, modificaciones o 
complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, 
Corfo resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 
Corfo exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el Ejecutor 
entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o 
no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no 
presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, facultará a 
Corfo, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, Corfo decida, previo apercibimiento 
y fijación de un plazo perentorio al Ejecutor para la entrega del respectivo informe, dar término 
anticipado al convenio, según corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la cláusula 
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. 
Asimismo, Corfo se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal declarada 
y/o presentada por el ejecutor en los informes y/o revisada en mérito de sus labores propias de 
seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna disconformidad 
grave, además de ejercer acciones correctivas, Corfo podrá suspender la entrega del 
cofinanciamiento y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas 
establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases 
Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de 
algún delito. 
Para la revisión de los informes, Corfo podrá solicitar a los ejecutores, que realicen una o más 
presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos. Los lugares, medios, fechas y 
horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por Corfo, con una anticipación 
no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la fecha de su realización. Asimismo, en dicha 
oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la presentación misma. En caso 
de que el Ejecutor no realice su presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones 
comunicadas, se podrá dar término anticipado al convenio. 
 
DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del  Cofinanciamiento y pago de 
Overhead. 
Habiéndose verificado por Corfo las condiciones establecidas en la cláusula séptima del presente 
convenio, el cofinanciamiento y Overhead será entregado al Ejecutor de acuerdo con el siguiente 
calendario de desembolsos e informes: 
 

Informe 
Fecha o período 

de corte 
actividades a 

informar 

Fecha de 
entrega Desembolso Monto 

N/A N/A N/A Anticipo (cuota 
1) $83.001.076.- 

1° de avance 
trimestral 

31 de diciembre de 
2022 

13 de enero de 
2023 Cuota 2 

$157.665.591.-, del cual, 
$21.166.667.- corresponde 

a Overhead. 
2° de avance 

trimestral 
31 de marzo de 
2023 

17 de abril de 
2023 N/A N/A 

3° de avance 
trimestral 30 de junio de 2023 17 de julio de 

2023 N/A N/A 

4° de avance 30 de septiembre 
de 2023 

16 de octubre 
de 2023 Cuota 3 $48.334.409.- 
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Trimestral e 
hito anual de 

implementación 
5° de avance 

trimestral 
31 de diciembre de 

2023 
15 de enero de 

2024 Cuota 4 
$192.332.258.-, del cual, 

$21.166.667.- corresponde 
a Overhead. 

6° de avance 
trimestral 

31 de marzo de 
2024 

12 de abril de 
2024 N/A N/A 

7° de avance 
trimestral 

30 de junio de 
2024 

12 de julio de 
2024 N/A N/A 

8° de avance 
Trimestral  

30 de septiembre 
de 2024 

14 de octubre 
de 2024 Cuota 5 $57.667.742.- 

9° de avance 
Trimestral e 
hito anual de 

implementación 

31 de diciembre de 
2024 

15 de enero de 
2025 Cuota 6 

$182.998.923.-, del cual, 
$21.166.666.- corresponde 

a Overhead. 
10° de avance 

Trimestral 
31 de marzo de 

2025 
14 de abril de 

2025 N/A N/A 

11° de avance 
Trimestral 

30 de junio de 
2025 

14 de julio de 
2025 N/A N/A 

12° de avance 
Trimestral 

30 de septiembre 
de 2025 

14 de octubre 
de 2025 N/A N/A 

Final 
Hasta el término 

del plazo de 
ejecución del 

proyecto 

12 de enero de 
2026 N/A N/A 

 
Se deberá entregar un informe de gestión técnica al 30 de marzo de 2023 que dé cuenta 
de lo siguiente:  
 

a) Relato asociado a los desafíos de la tercera etapa y la hoja de ruta actualizada, y 
descripción detallada de las iniciativas del portafolio de proyectos de la hoja de ruta 
actualizada. 

b) Resumen gráfico de la nueva hoja de ruta que permita visualizar: 
i. Ámbitos y brechas.   
ii. Iniciativas.  
iii. Plazos. 
iv. Hitos claves, incluyendo acciones tempranas. 
v. Vinculaciones entre los distintos niveles e iniciativas.  
vi. Metas e indicadores asociados.  

c) Presentar un plan de gestión de redes, que permita identificar un análisis de la 
composición de actores que son parte de redes de transforma alimentos, e identificar 
nuevos actores y profundizar en el tipo de relaciones que hay en la red. 

d) Definición de nuevo perfil de equipo profesional necesario para abordar desafíos para 
la tercera etapa del programa, tanto para impulsar nuevas iniciativas de la hoja de 
ruta, así como para apoyar la instalación del modelo de negocios definido para la 
sustentabilidad del programa.  

e) Propuesta de gobernanza en función de los nuevos ejes estratégicos y nuevas 
iniciativas de la hoja de ruta actualizada. 

f) Plan de apalancamiento de apoyo de terceros del proyecto, en coherencia con modelo 
de negocios definido para la sustentabilidad del programa.  

 
La verificación del cumplimiento de los elementos que componen el informe de gestión técnica 
corresponderá a la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, la cual, durante su análisis, podrá 
solicitar antecedentes adicionales y/o la modificación y complementación del mismo. 
 
La verificación del cumplimiento del hito anual de implementación, corresponderá al Subcomité 
de Capacidades Tecnológicas, el cual, durante su análisis, podrá solicitar antecedentes 
adicionales y/o la modificación y complementación del mismo. En caso de no verificarse dichos 
elementos a satisfacción del Subcomité de Capacidades Tecnológicas se pondrá término 
anticipado al programa. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber de 
información. 
El Ejecutor deberá dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, resultados, 
productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos en el 
respectivo proyecto. Será facultad de Corfo calificar dicho cumplimiento, así como determinar y/o 
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aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante 
el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del 
instrumento y el objeto del proyecto adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del cofinanciamiento quedará sujeta a la evaluación 
que Corfo, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución del 
proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del Ejecutor y/o demás participantes y de su 
disponibilidad presupuestaria. 
Corfo, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del cofinanciamiento, si 
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente, o que el ejecutor y/o participantes 
han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, Corfo podrá ordenar al 
ejecutor que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al cofinanciamiento entregado. 
En tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas, en las condiciones y 
hasta la fecha indicada en la comunicación de dicha orden. 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2022, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda en 
relación con su artículo 23, o a lo dispuesto en los convenios de cofinanciamiento suscritos entre 
Corfo y el Ejecutor, no se podrá efectuar cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el 
incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, Corfo podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que considere 
adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen durante la ejecución 
del proyecto, con la finalidad de que éstos se desarrollen de acuerdo con las condiciones en que 
fueron aprobados y, además, en observancia de lo dispuesto en las respectivas bases, 
reglamentos, y/o normativas del Instrumento y demás normas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio 
de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuración de alguna(s) de la(s) 
causal(es) indicadas en las cláusulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el Ejecutor estará obligado a informar a Corfo y proponer oportunamente el término 
anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no pueda enterar la 
parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demás participantes en el mismo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto y Equipo de Trabajo. 
Para su ejecución, el Proyecto pueden contar con el siguiente Equipo de Trabajo: 

a. Presidente del Proyecto Transforma: su rol principal es orientar política, técnica y 
estratégicamente al Comité Ejecutivo, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos 
planteados para el Proyecto.  
 El Presidente del Proyecto Transforma, es designado por el Comité Ejecutivo y, en casos 
justificados, podrá designar un representante para actividades que este determine. 

b. Comité Ejecutivo: su función es entregar las orientaciones técnicas, y con base a las 
mismas, conducir el Proyecto. Estará integrado, al momento de su constitución, por uno 
o más representantes del sector público y privado o de los ámbitos académico y/o de 
investigación, y por un funcionario de Corfo, todos designados por el Gerente de 
Capacidades Tecnológicas. 
Para su funcionamiento, deberán concurrir al menos 3 miembros del Comité, los que, 
además, deberán representar la mitad más uno de sus miembros designados; y sus 
decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros que asistan. 
La incorporación de nuevos miembros en este Comité, será determinada por el Presidente 
del Proyecto, con la aprobación previa del Comité Ejecutivo. 

c. Órganos consultivos: su función es apoyar el desarrollo del Proyecto, entregando su 
opinión técnica y estratégica. Estará constituido por representantes del sector privado, 
académico y/o de investigación, y del sector público. Éstos serán designados por el 
Comité Ejecutivo, debiendo notificar de la designación a Corfo, pudiendo ésta formular 
observaciones si, a su juicio, no fueren idóneos. 

d. Consultores Expertos: son las personas, naturales o jurídicas, contratadas por el 
Ejecutor o por Corfo, conforme quien administre el Proyecto, de acuerdo con el perfil 
definido por Corfo, y con la recomendación del Comité Ejecutivo, para ejecutar las 
acciones definidas para cada Etapa. 

e. Gerente y Personal de Apoyo: es la persona natural contratada por el Ejecutor, de 
acuerdo con el perfil definido por la Corporación, y con la recomendación del Comité 
Ejecutivo, para coordinar desde el punto de vista técnico y administrativo, las Etapas de 
Diseño de la Hoja de la Ruta e Implementación.   

El Proyecto podrá contar con un equipo profesional, técnico y administrativo, desde la Etapa de 
Diseño de la Hoja de Ruta. 
Corfo no participará en el proceso de evaluación de los Consultores Expertos, del Gerente y del 
Personal de Apoyo del proyecto. 
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DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones. 
Las rendiciones financieras se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen, y 
con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en la Resolución (E) N°443, de 2020, 
de Corfo, que aprobó el Manual para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos 
Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos, o aquella que la modifique o reemplace. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago No podrán destinarse 
recursos del cofinanciamiento a inversiones en el Mercado de Capitales, a la compra de 
inmuebles, impuestos recuperados por el Ejecutor, inversiones en bienes de capital no 
determinantes - a juicio de Corfo - para el proyecto, ni al pago de indemnizaciones de cualquier 
naturaleza. 
Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza Corfo sobre 
la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y resultados del 
proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades 
financiables y condiciones particulares establecidas en las bases y a lo señalado en las Bases 
Administrativas Generales. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
Asimismo, el Ejecutor deberá observar para todas las adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios, los procedimientos y requisitos contenidos en el Anexo N°11 – Parte 3, de la 
Resolución (E) N°443, de 2020, de Corfo, que aprueba el “Manual de Rendiciones y Seguimiento 
Financiero de proyectos financiados y/o cofinanciados por Corfo y sus Anexos”, o el acto 
administrativo que las modifique o reemplace. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El Ejecutor podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, siempre que 
éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podrán ser 
determinadas de oficio por Corfo, o bien, previa solicitud del ejecutor.  
En particular, Corfo podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los antecedentes con 
que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los elementos antes indicados, 
con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia 
de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de informes. 
Previa solicitud fundada del ejecutor, Corfo resolverá acerca de la inclusión, sustitución o retiro 
de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases establezcan restricciones en 
esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por Corfo, deberá incorporarse al SGP o sistema que 
lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas reasignaciones 
entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas técnicamente pertinentes por 
Corfo, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no 
contarse con esta validación técnica, Corfo objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de 
su rendición. 
De conformidad con lo establecido en el numeral 14.3 de las bases del instrumento, la 
modificación de elementos sustanciales será de competencia del Subcomité de Capacidades 
Tecnológicas. Para dichos efectos se considerarán aspectos sustanciales el término anticipado 
del Proyecto, los objetivos específicos del Proyecto, el aumento del financiamiento o 
cofinanciamiento total asignado a una Etapa, y el aumento en el total de la cuenta de recursos 
humanos. 
Las restantes modificaciones serán resueltas por el Gerente de Capacidades Tecnológicas. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
El Ejecutor deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal comprometido 
en su propuesta, los que podrán ser reemplazados, siempre que quienes se incorporan tengan 
la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo Corfo formular observaciones a los 
reemplazantes si a su juicio no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad del 
reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a Corfo, 
dentro del plazo de 10 días contados desde la ocurrencia del hecho. Si Corfo rechazase todos o 
algunos de los reemplazantes, se deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 días, 
contados desde la comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos 
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fueran calificados por Corfo como carentes de la idoneidad, formación y/o experiencia necesaria 
y de esta forma, se determine que el proyecto no podrá obtener los resultados esperados o seguir 
ejecutándose bajo parámetros razonables, se pondrá término a la gestión del Ejecutor. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
Corfo podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del ejecutor, el plazo de 
ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse circunstancias graves, de 
carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del ejecutor, deberán acompañarse los antecedentes que la justifican. Corfo 
analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando su decisión al Ejecutor. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la mitad del 
plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea de 12 meses, 
podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
Autorizada la suspensión, Corfo, al momento de la rendición, rechazará cualquier gasto 
efectuado con cargo al cofinanciamiento durante este período. Si el Ejecutor realizare gastos con 
cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que tengan por 
finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que indique 
Corfo al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que Corfo reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, Corfo podrá disponer 
expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público conocimiento desde el 
momento de su entrega, siendo responsabilidad del ejecutor no incluir información de carácter 
confidencial, o datos personales o sensibles en los referidos campos. 
El Ejecutor autoriza a Corfo, desde la postulación del proyecto, a utilizar y distribuir material 
escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de éste para actividades de 
difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el Ejecutor se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las actividades 

financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, mecanismos de 
rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con Corfo y con el plan de trabajo comprometido. 
c) Proporcionar oportunamente a Corfo, toda la información y antecedentes que le sean 

requeridos, para realizar su supervisión y control, acerca de las actividades y otorgar las 
facilidades necesarias para dicho objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en el 
proyecto que realice Corfo, para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de acuerdo 
con lo requerido por Corfo. 

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribución de Corfo a su ejecución, dentro del plazo 
de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) El proyecto deberá ejecutarse usando la imagen de marca provista por Corfo para los 
Proyectos Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme y seguir las indicaciones para su correcto 
uso en los materiales, señaléticas, plataformas, medio de difusión u otros que comprendan 
la operación del proyecto. Asimismo, en toda actividad pública y privada, que se efectúe para 
difundir el proyecto, ya sea durante su ejecución y hasta el término de vigencia del presente 
convenio, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar 
expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta obligación 
podrá ser suspendida temporal o definitivamente por Corfo.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si corresponde, 
y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por Corfo. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones emanadas 
por Corfo, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para 
el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que Corfo pueda realizar, una vez 
terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento de sus logros y la 
evaluación de su impacto.  

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del artículo 23 de la ley 
N°21.395, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022, las instituciones 
privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a 
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dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar los convenios en su sitio 
electrónico, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de actividades. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a Corfo para 
desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al convenio, de acuerdo 
con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del presente convenio. 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el Ejecutor se 
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra información sobre 
los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por Corfo, 
directamente o a través de un tercero.  
El ejecutor asume esta obligación por el solo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento 
de Corfo. Esta información es relevante para la elaboración de métricas y para la evaluación de 
impacto del instrumento. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto corresponderá a 
aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la cual se 
reflejarán sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula vigésimo septima 
siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al cofinanciamiento y 
aportes, deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas. Lo 
señalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos períodos en 
que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el plazo 
de ejecución de las actividades y entregado su informe final, Corfo resuelve y comunica al 
Ejecutor la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de cofinanciamiento, Corfo podrá adoptar 
la decisión de dar término anticipado al proyecto y/o de su administración, aplicándose las 
consecuencias y sanciones que para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y 
vigésimo quinta siguientes. 
De acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del numeral 11 de las bases, en todos los 
casos de que Proyecto terminare anticipadamente, o no ejecutare todas las actividades 
aprobadas y/o el presupuesto asignado, se resolviere su administración directa, se reemplazare 
al Ejecutor o éste incumpliere sus obligaciones, el Gerente de Capacidades Tecnológicas, 
deberá determinar fundadamente el monto o porcentaje de pago que, por concepto de costo de 
administración, deberá efectuarse al Ejecutor que lo administraba. Lo señalado es sin perjuicio 
de lo señalado en la cláusula vigésimo sexta siguiente, en caso de término anticipado del 
proyecto y/o de su administración por causa imputable al Ejecutor. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Término anticipado del proyecto y/o de su administración por causa 
no imputable al Ejecutor. 
Se podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del Ejecutor en las 
siguientes situaciones: 

a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el 
Proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del Ejecutor en la administración 
del proyecto, calificada debidamente por Corfo. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el Proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, por causa no 
imputable a la falta de su diligencia, calificada debidamente por Corfo. 

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del Ejecutor en el desempeño de sus 
actividades relacionadas con el Proyecto, calificadas debidamente por Corfo. 

 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto y/o de su administración por causa 
imputable al Ejecutor. 
Se podrá poner término anticipado al Proyecto o de su administración en caso de que el Ejecutor 
incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituye 
incumplimiento culpable del Ejecutor, las siguientes situaciones: 

a. Negar o dificultar labores de seguimiento de Corfo. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  
c. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
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d. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el 
proyecto, por causa imputable a su falta de diligencia en la administración del proyecto, 
calificada debidamente por Corfo. 

e. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, por causa imputable 
a su falta de diligencia, calificada debidamente por Corfo. 

f. En las rendiciones: duplicidad en la rendición de respaldos de gastos, simulación de actos 
o contratos, valoración de gastos por sobre el valor de mercado, documentos contables 
(tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o adulterados, otras causas 
imputables a su falta de diligencia en el desempeño de sus actividades relacionadas con 
el proyecto, calificadas debidamente por Corfo. 

 
VIGÉSIMO SEXTO.- Efectos del término anticipado del proyecto o de su administración. 
Resuelto por Corfo el término anticipado de un Proyecto, el Ejecutor deberá: 

a. En ambos casos, el Ejecutor deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro 
del plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, en que 
se rinda cuenta sobre la totalidad de los fondos ejecutados del Proyecto. 

b. Restituir a Corfo o a quien este designe, los fondos observados, no rendidos y/o 
rechazados del Proyecto. Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el 
criterio establecido en el último párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de 
cofinanciamiento y en el en el último párrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases 
Administrativas Generales. 

c. Traspasar a Corfo o a quien este designe, todos los documentos del Proyecto que obra 
en su poder. 

Resuelto por Corfo sólo el término de la Administración del Proyecto, el Ejecutor deberá traspasar 
la supervisión, administración y seguimiento del Proyecto en curso a quien se determine, cuando 
sólo se trate del término anticipado de la Administración.  
En el caso de que el Proyecto termine anticipadamente por causa no imputable al Ejecutor, Corfo 
determinará fundadamente el monto o porcentaje de Overhead que corresponde pagarle por la 
administración del mismo. 
Finalmente, si el proyecto o su administración terminan anticipadamente por causal imputable al 
Ejecutor, este último deberá restituir la totalidad de los recursos recibidos por concepto de “gastos 
de administración” (valor nominal) en el plazo que Corfo fije, el cual no podrá exceder del tercer 
día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipo que se encuentre en poder de la 
Corporación. Se hará efectiva la garantía que corresponda, si el Ejecutor no realiza la restitución 
dentro del plazo fijado.  
 
VISÉSIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del convenio de cofinanciamiento. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente 
convenio de cofinanciamiento deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que 
deberá ser aprobado por Resolución de Corfo y seguir la tramitación que corresponda. 
 
VIGESIMO OCTAVO.- Término del convenio de cofinanciamiento. 
El convenio se entenderá terminado sólo una vez que el Ejecutor cumpla con todas las 
obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos del cofinanciamiento 
que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por haberse dado 
término anticipado al proyecto y al convenio. 
 
 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Titularidad de los productos o resultados del proyecto y Propiedad 
Intelectual. 
De conformidad con lo dispuesto en el número 14.1 de las bases, los productos o resultados del 
proyecto serán de propiedad de Corfo. 
Asimismo, el Ejecutor deberá regular, en los contratos suscritos con las entidades a las que 
contrate para la realización de las actividades de la Hoja de Ruta del Proyecto, la transferencia 
de derechos patrimoniales de autor respecto al encargo hecho por el Ejecutor, el que será titular 
secundario de la obra, cualquier sea la naturaleza de la obra creada o realizada. 
Para el caso de que la obra creada o realizada sea un programa computacional operará lo 
señalado en los incisos segundo y tercero del artículo 8° de la ley N°17.336 de Propiedad 
Intelectual. 
Será obligación y de cargo del Ejecutor realizar todas las gestiones referidas al cumplimiento de 
lo indicado en el artículo 73 de la ley N°17.336 en relación con la inscripción de la transferencia 
en el Departamento de Derechos Intelectuales. 
El Ejecutor deberá autorizar a la Corporación de Fomento de la Producción para utilizar la 
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creación que fuere encargada a terceros, debiendo acompañar el documento en que autoriza su 
uso junto con la rendición técnica del Proyecto. El uso que se haga de la obra deberá ajustarse 
a lo establecido en la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual y, en especial, a lo dispuesto en 
el artículo 18 de la citada ley. 
En caso de que se ponga término anticipado al presente Contrato, el Ejecutor deberá traspasar 
los derechos patrimoniales de autor a quien Corfo le señale. 
 
TRIGÉSIMO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que se 
proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso de ser 
necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos públicos 
pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por Corfo deben cumplir con la normativa 
vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de que trate la iniciativa.  
Corfo se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento independiente sobre 
aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que considere necesario, como 
asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad de los proyectos tomando 
las medidas que estime pertinentes, de encontrar discrepancias o incumplimientos en relación 
con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El Ejecutor declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que rigen el 
instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Interpretación de cláusulas del convenio de cofinanciamiento. 
Las cláusulas del presente convenio que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en cuanto 
a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto 
interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por Corfo. El Ejecutor podrá 
formular a Corfo alcances en materia de interpretación para la correcta, pero no serán de manera 
alguna, obstáculo para la decisión de Corfo en cuanto a la interpretación definitiva que éste 
estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la ley. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de cofinanciamiento, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionados con el 
proyecto, en caso de que el Ejecutor lo haya autorizado expresamente en el respectivo formulario 
de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el envío de una copia 
del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. En estos casos, la 
notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a su envío. El Ejecutor se obliga a 
mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser 
comunicado a Corfo. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren a 
días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo contrario. 
Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile Continental y en la región 
Metropolitana de Santiago. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese 
territorio, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO.-  Personerías y ejemplares. 
La personería de don Fernando Hentzschel Martínez, como representante de la Corporación 
de Fomento de la Producción, consta de la Resolución (E) N°1.017, de 2021, en relación con 
las facultades establecidas en la Resolución (A) N°87, de 2014, modificada por la Resolución (A) 
N°88, de 2016, todas de Corfo; y la Resolución exenta RA N°58/321/2019, de Corfo, que le 
asigna la función de Gerente de Capacidades Tecnológicas. 
 
La personería de doña Marcia Andrea Echenique Lay, para representar a la Corporación de 
Desarrollo Social del Sector Rural, consta de poder especial otorgado por escritura pública de 
2 de junio de 2022, ante don Raimundo Espinoza Wood, Notario Suplente de doña Myriam Amigo 
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Arancibia, Notario Público titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago. Repertorio 
N°4.998-2022. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de cofinanciamiento se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.” 
 
Firman: 
 
Nombre : MARCIA ANDREA ECHENIQUE LAY 
Cargo : Representante 
Institución: CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL 
 
Nombre    : FERNANDO HENTZSCHEL MARTÍNEZ 
Cargo      : Gerente de Capacidades Tecnológicas 
Institución: CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 
 

2° Imputación: Hasta la suma de $83.001.076.- (ochenta y tres millones un mil setenta 
y seis pesos) a la asignación 24.01.107 “Programas Estratégicos de Desarrollo” del 
presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción para el año 2022; y el 
remanente, a la asignación que corresponda, siempre que se consulten recursos para 
ello en los presupuestos de los ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones 
establecidas para los respectivos desembolsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° Incorpórese a la nómina de resoluciones de Corfo sujetas a controles de reemplazo por 
la Contraloría General de la República. 

 
 
 

Anótese, notifíquese y archívese. 
 

 
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por 

 
 

MACARENA ALJARO INOSTROZA 
Gerente de Capacidades Tecnológicas (S) 
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