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PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL HIDROGENO VERDE BIOBiO

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA:

“ESTUDIO SOBRE ACCESO AL MERCADO Y FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
HIDROGENO VERDE, SUS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS EN LA REGION DEL BIOBiO”

1. ANTECEDENTES

El Programa Estratégico Regional “Hidrégeno verde para la descarbonizacién de los sectores
productivos de la Regidn del Biobio” (H2V Biobio), pertenece a la linea Transforma Regional
de Corfo y es financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo Biobio.
Estos programas son concebidos como instancias de articulacion y accidn publico-privada
para el mejoramiento competitivo de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante,
en ambitos donde existe alto potencial de generacidn de valor o crecimiento, a través de la
resolucion de brechas de competitividad y/o fallas de coordinacién entre agentes publicos
y/o privados, generando con ello un mejor entorno para el aumento de la productividad, la
innovacion y el emprendimiento.

El propdsito de H2V Biobio es implementar, en colaboracién con los actores clave del
territorio, las acciones de corto, mediano y largo plazo de su Hoja de Ruta, para desarrollar
la industria del hidrégeno verde en la Regidn del Biobio, contribuir a la descarbonizacion de
los sectores productivos y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, mas sustentable
e intensivo en conocimiento. Comunicacionalmente, se busca posicionar a la Regién del
Biobio como un hub de produccién y uso de hidrégeno verde y sus derivados.

La Regidn del Biobio posee un entorno industrial diversificado y de dificil descarbonizacién,
lo que la convierte en un candidato ideal para la adopcidén del hidrégeno verde en una
amplia variedad de aplicaciones. Su sector industrial es un activo clave, gracias a su vasta
experiencia en el manejo de moléculas y en el desarrollo e implementacidn de proyectos a
escala industrial, junto con una sdlida trayectoria en la exportacion de una amplia gama de
productos, lo que ha fomentado una cultura industrial robusta y adaptable. Ademas, la
amplia oferta académica, fuertemente vinculada con la industria local y nacional, permitira
hacer frente a los desafios tecnolégicos y preparar al capital humano que se requerird. Por
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otra parte, la Region cuenta con interesantes recursos renovables, que permiten proyectar
una produccidn local de hidrégeno verde a precios competitivos.

Esta experiencia no sélo facilita la integracion del hidrégeno verde en procesos industriales
existentes, sino que también posiciona a Biobio como un lider en la transicién hacia energias
mas limpias y sostenibles. La combinacion de estos factores permite proyectar a la Regién
del Biobio como un polo productivo y tecnoldgico de hidrogeno verde que genere
combustibles limpios para el transporte, soluciones de bajas emisiones para la industria,
desarrollo de nuevos productos y servicios de alto nivel tecnolégico, asi como la posibilidad
de nuevos emprendimientos de base tecnoldgica y capital humano altamente calificado.

Avanzar hacia una economia del hidrégeno sustentable en la Regidn del Biobio requerira no
solo encontrar las soluciones tecnoldgicas y de infraestructura, sino también las vias de
financiamiento y acceso a los mercados para materias primas y productos bajos en carbono
basados en hidrégeno sustentable.

2. OBIJETIVO GENERAL

Realizar un estudio que analice las oportunidades, barreras y estrategias para acceder a los
mercados de materias primas y productos bajos en carbono derivados del hidrégeno
sustentable y para acceder al financiamiento de proyectos de hidrédgeno sustentable, en el
contexto particular de la Regién del Biobio.

3. OBIJETIVOS ESPECIFICOS

i)  Evaluar el acceso al mercado para materias primas y productos reducidos en carbono,
gue sean derivados y subderivados del hidrégeno, elaborados en la Regidon del Biobio.

ii) Evaluar el acceso al financiamiento para proyectos de hidrégeno verde y sus derivados,
que se desarrollen en la Region del Biobio.

4. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA CONSULTORIA

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la Consultoria debera abordar, al menos,
las siguientes etapas:
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4.1. Etapa 1: Acceso al mercado

La matriz productiva de la Region del Biobio contempla una diversidad de industrias
encadenadas en torno a polos industriales que no sélo comparten una logistica comun, sino
también los mercados. El sector forestal consume gran parte de la produccion quimica de la
Regién (peroxido de hidrégeno, clorato de sodio, formaldehido, etc.), mientras que la
industria minera consume otra parte (sulfhidrato de sodio), junto con los derivados del
acero. Los puertos mueven la carga de la macrozona sur hacia el mercado nacional e
internacional.

Generar una nueva economia basada en fuentes sustentables de carbono e hidrégeno
requerird evaluar como los mercados responden a esa nueva oferta y cdmo se ven
incentivados o presionados por politicas gubernamentales o corporativas.

La Regidn del Biobio tiene una oportunidad histérica para liderar la transicién desde una
economia basada en materia fésil hacia una basada en materias primas y productos de
origen sustentable. Esto trae como consecuencia una mayor competitividad y resiliencia de
la economia local en respuesta a las tendencias globales.

En funcion de lo anterior, el Consultor deberd abordar, al menos, los siguientes
requerimientos:

i)  Analizar los principales mercados de las materias primas y productos que se elaboran
en la Regidn del Biobio en la situacidn actual.

ii) Estudiar las tendencias globales y regionales en la demanda de materias primas y
productos alternativos que sean bajos en carbono o net-zero, considerando precios,
volumenes, principales destinos y offtakers, entre otras variables de interés.

iii) ldentificar los mercados mas prometedores para las materias primas y productos bajos
en carbono, junto con un analisis de como la matriz productiva de la Regidn del Biobio
podria adaptarse para responder a esas demandas, considerando su potencial de
crecimiento, politicas ambientales y estandares de sostenibilidad.

iv) Evaluar las principales barreras de acceso a estos mercados, incluyendo aspectos
regulatorios, aranceles, certificaciones y estdndares de calidad especificos para
materias primas y productos derivados del hidrégeno sustentable.

v) Proponer estrategias, acciones de politica publica y alianzas estratégicas que posibiliten
la entrada y expansién, en los mercados identificados, de los productos bajos en
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carbono derivados y subderivados del hidrégeno, factibles de ser elaborados en la
Region del Biobio.

4.2. Etapa 2: Acceso al financiamiento

Por los altos costos asociados y la fase emergente en el desarrollo tecnoldgico, los proyectos
de hidrégeno verde suelen tener un horizonte de retorno de inversién a largo plazo, lo que
los convierte en inversiones de alto riesgo. Sin acceso adecuado al financiamiento, muchos
de estos proyectos podrian quedar estancados en etapas preliminares o no llegar a
materializarse.

El acceso a plataformas y mecanismos de financiamiento adecuados proporciona no sélo
los recursos necesarios para la construccién, operacidn, escalabilidad y adaptacién
tecnoldgica, que son fundamentales para que estos proyectos se mantengan competitivos
en el mercado energético global, sino también permiten que los proyectos de hidrégeno
sustentable accedan a incentivos gubernamentales, subsidios y financiamiento a tasas
preferenciales, los que pueden resultar decisivos para hacer viables econdmicamente estos
proyectos. De esta manera, el financiamiento se convierte en el catalizador que permite a
los proyectos de hidrégeno sustentable no sélo sobrevivir, sino prosperar y contribuir
significativamente a la transicidén hacia una economia baja en carbono.

En funcion de lo anterior, el Consultor deberd abordar, al menos, los siguientes
requerimientos:

i) ldentificary catalogar diferentes fuentes, mecanismos y plataformas de financiamiento,
tanto nacionales como internacionales, que puedan ser accesibles para proyectos de

hidrogeno sustentable en la Region del Biobio (por ejemplo: subvenciones directas,
incentivos fiscales, préstamos blandos, garantias de crédito, tarifas feed-in, contratos por
diferencias, inversiones en infraestructura publica, concesiones, comodatos, programas
de I+D, politicas de compras publicas, acuerdos de colaboracién publico-privada, entre
otros).

ii) Identificar y evaluar las principales barreras que dificultan el acceso al financiamiento
para proyectos de hidrégeno sustentable en la Region del Biobio, incluyendo aspectos
regulatorios, econdmicos, técnicos, entre otros.

iii) Proponer estrategias de financiamiento adaptadas a las caracteristicas de los
potenciales proyectos de hidrégeno sustentable, derivados y subderivados en la Region
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del Biobio, que consideren diferentes etapas de desarrollo y escalas de inversion, asi
como su aplicacién en el encadenamiento hacia el offtaker.

5. PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos y entregables minimos son:

i) Informe de avance N°1: contiene el desarrollo de la Etapa 1 especificada en el numeral
4 de estos Términos de Referencia. Se debe entregar en formato Microsoft Word y es
solo para validacidn de la Contraparte Técnica, no se difundira.

ii) Informe de avance N°2: contiene el desarrollo de la Etapa 2 especificada en el numeral
4 de estos Términos de Referencia. Se debe entregar en formato Microsoft Word y es
solo para validacidn de la Contraparte Técnica, no se difundira.

i) Informe final: contiene los resultados consolidados de los Informes de Etapas N°1 vy 2.
Este documento debera contar, como minimo, con:

e Resumen ejecutivo.

e Introduccién: Antecedentes que justifican la elaboracién del documento y su
relevancia para el desarrollo de laindustria del hidrégeno verde en la Region del Biobio.

e Descripcion del marco metodolégico empleado en el estudio.
e Desarrollo Informes de avance N°1y 2.
e Conclusiones.

e Anexos: Cualquier informacidon que se haya levantado como parte del proceso y que
sea relevante incorporar en el Informe final para su difusion.

Se debe entregar en formato Microsoft Word y en formato pdf, con un disefio grafico
adecuado para ser difundido.

iii) Informe ejecutivo: contiene un resumen ejecutivo del Informe final. Se debe entregar
en formato Microsoft Word y en formato pdf, con un diseno grafico adecuado para ser
difundido.

iv) Presentacion ejecutiva: presentacion en formato Microsoft Power Point que contiene
los principales resultados de la Consultoria, para reuniones con stakeholders.
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6. CONTRAPARTE TECNICA

El Consultor reportara directamente a la Gerencia del Programa y debera procurar mantener
una comunicacion fluida con ésta.

Ademas, todos los entregables descritos en estos Términos de Referencia deberan ser
reportados también al Comité Ejecutivo de la Gobernanza de H2V Biobio.

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega final de los productos comprometidos serd de 6 semanas, contadas
desde la firma del contrato de prestacién de servicios.

Los resultados de los Informes de avance deberdan ser validados en conjunto con el Comité
Ejecutivo del Programa. El plazo de revision por parte del Mandante no podra sobrepasar,
en cada caso, de 1 semana. No es requisito tener un Informe de avance aprobado para que
el Consultor pueda avanzar con el siguiente.

Para la recepcién conforme del servicio, los resultados finales deberan ser validados por el
Comité Ejecutivo del Programa. En caso de existir reparos u observaciones por parte del
Comité Ejecutivo del Programa, el plazo de entrega final podra aumentar en 2 semanas.

8. REUNIONES

8.1. Reunioén de Inicio

Una vez adjudicada la oferta, se citara al Consultor a una Reunién de Inicio con el Comité
Ejecutivo de la Gobernanza del Programa, dentro de los 5 dias habiles posteriores a la fecha de
adjudicaciéon, en la cual debera participar, al menos, el(la) Director(a) de Proyecto
comprometido(a) en la oferta. La reunidn sera presencial en el caso de que el Consultor se
encuentre ubicado en la Regidon del Biobio o podra ser virtual si el Consultor se encuentra
ubicado fuera de la Region del Biobio.

Lo que se acuerde en esta Reunién de Inicio formara parte integrante del contrato y de estos
Términos de Referencia. En esta reunidn, se acordaran los detalles del plan de trabajo y se
alinearan los objetivos y enfoques propuestos con las expectativas de todas las partes
interesadas.
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8.2. Reuniones de presentacion de avances

Tras la recepcion y aprobacion de los Informes de Etapas N°1 y 2 por parte del Mandante, el
Consultor deberd coordinar una reunién de presentacion de resultados con la Gerencia del
Programa. Estas reuniones deberan ser presenciales en el caso de que el Consultor se
encuentre ubicado en la Regidon del Biobio o podra ser virtual si el Consultor se encuentra
ubicado fuera de la Region del Biobio.

Tras la recepcidén y aprobacién del Informe final por parte del Mandante, el Consultor debera
presentar los resultados ante el Gerente y el Comité Ejecutivo de la Gobernanza del Programa.
Esta reunion final de presentacion de resultados debera ser presencial, incluso si el Consultor
no esta ubicado en la Region del Biobio, salvo que el Consultor no esté ubicado en territorio
chileno, en cuyo caso se permitira que la reunidn sea virtual.

Ademas, el Consultor deberd sostener reuniones ejecutivas semanales con el Gerente del
Programa. Estas reuniones podran ser virtuales.

8.3. Comunicacion con la Contraparte Técnica

Ademas de lo anterior, el Consultor deberda mantener constantemente informada a la Gerencia
del Programa de los avances y contingencias que vaya teniendo el servicio y debera mantener
una comunicacion fluida con ésta. En caso de que la correcta ejecucién de las actividades lo
requiera, el Consultor debera estar disponible para reunirse extraoficialmente con la Gerencia
del Programa, ya sea via presencial o virtual segun se acuerde y con la frecuencia que sea
necesario.

9. EQUIPO DE TRABAJO

El Consultor deberd presentar un(a) Director(a) de Proyecto y un equipo consultor que dé
garantias del cumplimiento de los requerimientos de la Consultoria en los tiempos estipulados
en estos Términos de Referencia. El(la) Director(a) de Proyecto podra participar como
experto(a) técnico en el equipo de trabajo.

Todo el equipo debe presentar una carta de compromiso de trabajo por el tiempo que dure la
Consultoria.
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9.1. Director(a) de Proyecto

El(la) Director(a) de Proyecto sera el(la) responsable de velar por el correcto desarrollo de la
Consultoria y la coherencia metodologica, ademas del disefio y coordinacién de las
actividades. Ademas, es el(la) responsable de la entrega oportuna y bajo altos estdndares de
calidad de los productos esperados.

Debera mantener contacto permanente con la Contraparte Técnica y participar de las
reuniones de trabajo que se acuerden de forma conjunta, ya sea via remotay presencial. Debe
presentar una carta de compromiso de trabajo por el tiempo que dure la Consultoria.

9.2. Equipo consultor

Se espera un equipo consultor con conocimientos y experiencia en areas relevantes para los
componentes del trabajo a desarrollar, cubriendo aspectos técnicos, legales, financieros y
sociales. Deseable contar con experiencia comprobable en areas o proyectos relacionados, al
menos de 2 afos.

10. EVALUACION DE PROPUESTAS

Se evaluaran aquellas postulaciones que hayan aprobado exitosamente la revisién de
antecedentes legales, considerando los siguientes factores de la propuesta:

Factor de evaluacion Peso
Equipo de trabajo: Calidad, competencias y experiencia del equipo de trabajo. 40%
Metodologia propuesta: Calidad, coherencia y contenido de la oferta técnica. 40%
Oferta econdmica 20%
Total 100%

11. SELECCION DE LA OFERTA GANADORA

La propuesta seleccionada sera aquélla que haya obtenido el mayor puntaje segun los criterios
de evaluacioén sefalados anteriormente.

En caso de empate, sera seleccionada la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el
criterio Equipo de trabajo.

Si el empate alun persiste, serd seleccionada la propuesta ganadora siguiendo
consecutivamente los siguientes criterios de desempate:
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i)  Metodologia propuesta
ii) Oferta econémica

Si el empate aun persistiera, serd ganadora la empresa que haya presentado primero su oferta.

12. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible para la Consultoria asciende a la suma de 20 millones de
pesos, impuestos incluidos.

Cualquier oferta recibida que exceda este monto sera declarada administrativamente
inadmisible.

13. PAGO

El pago acordado de acuerdo con la oferta del Consultor y de la Orden de Compra generada
por Codesser, sera realizado de la siguiente manera:

1. Pago 1: 35% tras recepcion conforme del Informe de Etapa N°1 por parte del Mandante.

2. Pago 2: 35% tras recepcion conforme del Informe de Etapa N°2 por parte del Mandante.

3. Pago 3: 30% tras recepcion conforme de todos los productos entregables por parte del
Mandante.

Para los pagos, se debera emitir una boleta de honorarios electronica o factura conforme a lo
siguiente:

e Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser)
e RolUnico Tributario N° 70.265.000-3

14. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
Se podra poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin necesidad de
demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos:

e Incurrirenincumplimiento grave del contrato, especialmente cuando no se realicen los
servicios o trabajos contratados.
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e Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecucidn del
servicio o trabajos presentados.

e (Casos de fuerza mayor.
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BASES ADMINISTRATIVAS

CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE ACCESO AL
MERCADO Y FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE HIDROGENO VERDE, SUS
DERIVADOS Y SUBDERIVADOS EN LA REGION DEL BIOBiO, DEL PROGRAMA
ESTRATEGICO REGIONAL “HIDROGENO VERDE PARA LA DESCARBONIZACION
DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGION DEL BIOBIO”.

CODIGO:22PEDR-234279

1. ANTECEDENTES

El Programa Transforma denominado “Hidréogeno Verde para la descarbonizacidon de los
sectores productivos de la Region del Biobio”, codigo 22PEDR-234279-1, etapa
Implementacién 1, en acuerdo el dia 06 de diciembre de 2022, el consejo pleno del Comité en
sesion N°70, aprobé la etapa de disefio de la hoja de ruta en el marco del instrumento
Transforma categoria Transforma Regional y sus resoluciones posteriores que asigna la
ejecucion del proyecto.

2. OBJETO DEL LLAMADO

Corporacién de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER), en su calidad de ejecutor del
programa ante CORFO, requiere contratar los servicios de consultoria especializada para el
Programa Estratégico Regional “Hidrégeno Verde para la descarbonizacion de los sectores
productivos de la Region del Biobio”, cédigo 22PEDR-234279-1, etapa Implementacién 1. En
consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento administrativo a través del cual se
regula el llamado a licitacién privada efectuada por CODESSER, por medio del cual se
contratara el servicio de acuerdo con las estipulaciones técnicas contenidas en los Términos
de Referencia, que se entiende, son parte integrante de estas bases y del futuro contrato.

3. NORMATIVA

Para que una oferta o propuesta se considere valida, debera cumplir con las disposiciones de
los Términos de Referencia, los cuales regiran el proceso de llamado a licitacién, presentacion
de las ofertas, apertura, adjudicacion y todas las demas materias relacionadas con esta
licitacion.

La presente licitacion y todos los servicios que se contraten, se regiran por los siguientes
documentos segun corresponda:

- Bases administrativas

- Términos de Referencia
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- Consultasy respuestas formuladas durante el proceso de licitacién

- Contrato de prestacién de servicios de la ejecucion del presente estudio celebrado entre
CODESSERYy el adjudicatario o ejecutor

4. REQUISITOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

Podran participar de esta licitacidon, personas naturales, personas juridicas nacionales o
extranjeras, universidades u otros, que cuenten con experiencia en las materias de la presente
licitacion, dentro de las cuales las condiciones minimas que debe cumplir son:

- Los proponentes deberan contar con personal calificado y con experiencia acreditada, tal
como seindicaenlos Términos de Referencia de la convocatoria, en las distintas disciplinas
inherentes a la consultoria a la cual postulan.

- Ademas, deberan contar con la organizacion, equipos e infraestructura adecuada para
garantizar la calidad de los servicios ofrecidos.

5. INFORMACION, CONSULTAS Y ACLARACIONES

Por otra parte, los postulantes podran formular consultas a los Términos de Referencia de esta
licitacion hasta las 15:00 horas del dia 27 de agosto de 2024, a través de un correo electronico
dirigido a anamaria.barrientos@codesser.cl. Las respuestas seran publicadas el dia 29 de
agosto de 2024 para conocimiento de todos los postulantes, resguardando la identidad de los
interesados que hubieren efectuado las consultas y se entenderan parte integrante de estas
Bases. No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al
sefalado o vencido el plazo dispuesto para tal efecto.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las postulaciones deberan enviarse en digital, s6lo en formato PDF, al correo
anamaria.barrientos@codesser.cl, hasta el dia 2 de septiembre de 2024 hasta las 18:00
horas. Las postulaciones que no sean recibidas dentro del plazo y hora establecidos en los
presentes Términos de Referencia seran declaradas inadmisibles.

La oferta debera incluir, al menos, los siguientes antecedentes:

. Antecedentes técnicos:

- Descripcién metodolégica de las actividades a desarrollar, de manera tal que se pueda
conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que se abordara este
proyecto especifico y las metodologias a utilizar en cada una de las actividades
descritas en los presentes Términos de Referencia.
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- Plan de trabajo, para el desarrollo de cada etapa de la consultoria, el cual debera ser
consistente con la metodologia presentada. Se espera que, al menos, contenga una
Carta Gantt (actividad, responsables, plazo).

- Productos entregables de la consultoria, describiendo los avances y entregables segun
los hitos criticos considerados en los presentes Términos de Referencia.

- Valor agregado a la consultoria, describiendo aspectos que no han sido considerados
en los Términos de Referencia, pero que pueden aportar a obtener mejores resultados
en la elaboracién del presente estudio.

= Antecedentes del equipo de trabajo.
. Antecedentes econdmicos:

- Oferta econémica, considerando un presupuesto maximo de $20.000.000.- (veinte
millones de pesos chilenos) impuestos incluidos.

Cualquier modificacién futura del equipo de profesionales presentados en la propuesta de la
adjudicataria, no debera superar, en su conjunto, al 20% del total de los integrantes del equipo
de trabajo propuesto originalmente. Este cambio debera ser autorizado en forma previa y por
escrito por CODESSER de la Region del Biobio y cumplir en todo momento con el perfil y
requerimientos exigidos para dichos profesionales.

CODESSER se reserva el derecho de administrar los antecedentes recibidos de la manera que
estime conveniente, garantizando un manejo responsable y confidencial de las ofertas.

Los Anexos a presentar en la oferta son de formato libre.

7. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizara a las 10:00 horas del dia 3 de septiembre de 2024, por el
ejecutor CODESSER.

Las postulaciones que no sean recibidas dentro del plazo y hora establecidos en las bases
administrativas seran declaradas inadmisibles.

Posterior a la apertura, se dejara constancia de la recepcidon u omision de los antecedentes
generales del postulante solicitado, como también de los errores u omisiones formales que se
detecten en los documentos y antecedentes enviados.

El ejecutor CODESSER solicitara a los postulantes que resuelvan los errores u omisiones
formales detectadas en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisién de las
postulaciones, referidos a los antecedentes legales entregados en la propuesta, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos postulantes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores. Para estos efectos, se
otorgara un plazo de un dia habil para que el postulante subsane la omision de las
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formalidades requeridas. Transcurrido el plazo otorgado sin que el participante subsane las
omisiones sefaladas, se rechazara sin mas tramites su oferta.

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacioén de las postulaciones se realizara de la siguiente manera:

a. Habiendo recepcionado todas las postulaciones, CODESSER verificara los antecedentes
legales de cada empresa, desarrollando un acta de revision de documentos legales.

b. Posterior a la revision de antecedentes legales, se evaluaran las propuestas segun los
criterios objetivos de evaluacidon y su ponderaciéon indicados en los Términos de
Referencia de la presente licitacion.

Las ofertas técnicas evaluadasy seleccionadas en esta forma, seran declaradas técnicamente
admisibles en un acta de evaluacidn, la que se anexara al acta de revision de documentos
legales.

En caso de que corresponda, también se debera dejar constancia, en el acta, de las ofertas
que no fueron evaluadas por encontrarse fuera de bases, especificando los items que hayan
sido vulnerados durante su postulacion.

9. ADJUDICACION

La oferta ganadora sera aquélla que haya obtenido la mayor puntuacién segun los criterios
establecidos en los Términos de Referencia. En caso de empate, se aplicaran los criterios de
desempate sefalados en los Términos de Referencia de la presente licitacién.

La fecha de adjudicacion se realizard a la segunda semana después del cierre de la
convocatoria.

10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Sera de responsabilidad del adjudicatario que proveera el servicio, asegurar la participacion
del personal incluido en su oferta, y sera el adjudicatario quien debera mantenerse en
permanente contacto con los profesionales encargados del proyecto.

Sera de responsabilidad del adjudicatario responder por los servicios adjudicados, velando
por que éstos cumplan con las caracteristicas exigidas en los Términos de Referencia, y
satisfagan los requerimientos formulados en las reuniones de las diferentes etapas de avance.

De la misma manera, seran obligaciones del adjudicatario todas las que se le impongan en el
contrato, las Bases Administrativas y los Términos de Referencia.



( TRANSFORMA et i
b rrCORFO

Comité de
Desarrollo
_—— Productivo
Regional -

I
BIOBIO

11. CONTENIDOY FIRMA DEL CONTRATO

El contrato contendrd, entre otras estipulaciones, aquéllas relativas al precio ofrecido y formas
de pago, plazo del contrato, entre otras, el cual sera firmado por la Gerente de CODESSER y
por el adjudicatario o por su representante legal segun corresponda.

El plazo maximo para suscribir el contrato sera de 10 dias habiles contados desde la fecha en

que se notifique la adjudicacion al postulante seleccionado.

12. DURACION DEL CONTRATO

La consultoria podra extenderse por un maximo de 6 semanas desde la adjudicacién. Una
posible extensién sera evaluada por el Mandante.

13. INFORMES

Se deberan entregar los informes y otros entregables que se indican en los Términos de
Referencia, dentro del plazo de ejecucién de la consultoria, en concordancia con el plan de
trabajo propuesto por el consultor y cumpliendo todos los requisitos sefalados en los
Términos de Referencia.

La contraparte técnica tendra 5 dias habiles para revisar cada entregable y realizar
observaciones. La consultora tendra 3 dias habiles para responder a las observaciones
realizadas y entregar la version final del entregable correspondiente.

Todos los entregables deben ser entregados en el formato que se indica en los Términos de

Referencia.

14. MONTO DEL CONTRATO

El valor total de la consultoria no debera exceder los $20.000.000 (veinte millones de pesos)
impuestos incluidos.

En consecuencia, las ofertas que excedan dicho monto se consideraran fuera de bases y no

seran evaluadas por resultar inadmisibles.

15. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

CODESSER podra poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos:

» Sieladjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato, especialmente cuando no
se realicen los servicios o trabajos contratados.

* Disolucién de la entidad adjudicataria.

» Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecucion del servicio
o trabajos presentado por el mismo oferente en su Carta Gantt o plan de trabajo presentado.
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16. FORMAS DE PAGO

El pago por los servicios sera realizado luego de 10 dias habiles posteriores a la aprobacion de
los
entregables respectivos descritos en el numeral 4 de los Términos de Referencia.

17. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones ya sefialadas en estas
bases, el Consultor hace entrega de una Garantia de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del
contrato, a conformidad de CODESSER, con las siguientes caracteristicas:

- Tipo: Boleta Bancaria, pagadera a lavista, no endosable, nominativa, a nombre de Codesser
RUT 70.265.000-3; o una Pdliza de Ejecucién inmediata o certificado de fianza a la vista.

- Monto: Equivalente al 10% del valor total del monto adjudicado.

- Plazo de Vigencia: A partir de la fecha del contrato, hasta 90 dias excedido la fecha de
término del contrato.

- Glosa: “Para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato, “CONSULTORIA
PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE ACCESO AL MERCADO Y FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE HIDROGENO VERDE, SUS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS EN LA
REGION DEL BIOBiO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL HIDROGENO VERDE PARA
LA DESCARBONIZACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGION DEL BIOBIO,
CODIGO 22PEDR-234279-1.”

- Dicha garantia debera ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, si
CODESSER lo estima necesario, lo cual informara a través de correo electrénico a el/la
Director(a) de Proyecto que la Consultora designe. La prorroga debera gestionarse y ser
entregada en oficinas de CODESSER en la Regién del Biobio, en un plazo no superior a 7
dias corridos, a partir de la fecha de recepcidn de la solicitud de prérroga de la garantia.

- Fecha Devoluciéon de la garantia: Después de finalizados los servicios, y solo una vez
vencido el plazo de vigencia de la misma, salvo que la Consultora no cumpla con las
obligaciones que establecen las bases y el presente contrato, la oferta correspondiente y/o
el contrato, en cuyo caso CODESSER queda desde ya autorizado para proceder a hacerla
efectiva sin mas tramite.

18. CONFIDENCIALIDAD

Toda informacion relativa a CORFO, CODESSER y de la presente consultoria, que involucre a
terceros o a la que los profesionales tengan acceso con motivo del contrato, tendran caracter
de confidencial. En consecuencia, dicha informacion debera mantenerse en caracter de
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reservada, respondiendo de todos los perjuicios que se deriven de la infraccidn de esta
obligacion.

La utilizacion del material de imagen capturado (fotografias), los documentos de trabajo y el
producto resultante de esta consultoria seran de derecho Uunico y exclusivo de CORFO y
quienes este mismo designe por escrito para su reproduccioén y distribucién total o parcial.

19. CESION DEL CONTRATO

Sin previa autorizacién de CODESSER, el adjudicatario no podra en caso alguno ceder,
transferir, aportar o subcontratar los trabajos a que se refiere el presente contrato o celebrar
cualquier acto que implique que el mismo sea ejecutado parcial o totalmente por un tercero.
La infraccion a esta obligacién importara el término del contrato, sin derecho a indemnizacién
algunay sin perjuicio de las demas acciones legales que procedan.



