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I. Antecedentes sobre el programa 

 

Programa territorial integrado horticultura sustentable en el desierto de la XV Región 
de Arica y Parinacota tiene como propósito desarrollar un modelo de gestión territorial 
que coordine a actores públicos y/o privados para fortalecer la competitividad agrícola 
de Arica. Se centrará en prácticas sostenibles, manejo eficiente del agua, herramientas 
comerciales innovadoras y el empoderamiento de las mujeres en la horticultura. 
 
Para lograrlo, se espera trabajar durante el primer periodo con 60 agricultores de la 
región para mejorar sus prácticas y acceso al mercado, estableciendo y fortaleciendo 
espacios de articulación público-privada que mejore sus relaciones comerciales y la 
coordinación entre actores clave, y promoviendo buenas prácticas en cuidado 
ambiental, social, cultural y de género en la horticultura regional. 
 
Una de las metas clave del PTI es promover un modelo de desarrollo con un fuerte 
enfoque en la igualdad de género. Para lograrlo, se fortalecerán las habilidades de 
gestión empresarial, asociatividad y comercialización de las participantes, y se 
implementará un modelo de gobernanza inclusivo y equitativo en términos de género. 
 
1.1.- Brechas identificadas y priorizadas para ser abordadas en la etapa de 
ejecución del PTI 
Las principales brechas identificadas en la etapa de validación estratégica dan cuenta 
de falta de conocimientos específicos en los agricultores y trabajadores, para 
desempeñar de manera eficientes las distintas labores tanto para la producción como 
para la gestión empresarial y comercialización de sus productos. Entre estas brechas 
destacan la falta de oportunidades de capacitación para las mujeres que se 
desempeñan en distintos roles de la actividad agrícola, la falta de gestión en la 
planificación de los cultivos y el desarrollo de un modelo económico y comercial no 
sostenible para los pequeños agricultores. 
 
a) Capital Humano: Falta de Habilidades Específicas y Inadecuada Planificación y 

Gestión de Cultivos. 
 

b) Manejo Agrícola: Inadecuada Planificación y Gestión de Cultivos, Problemas 
control de plagas y enfermedades. 

 
c) Enfoque de género: Escasa profesionalización de la mujer y Baja participación de 

mano de obra femenina. 
 
d) Sustentabilidad agrícola: Uso insostenible de recursos, Impacto ambiental 

negativo, Economía y comercio No sostenibles, Falta de herramientas de 
adaptación al cambio climático. 

 
e) Infraestructura y tecnología: Falta de Integración tecnológica, Barreras 

geográficas y logísticas. 
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f) Desarrollo de proveedores: Falta de capacitación y formación 

 

 

II. ALCANCES DEL SERVICIO 

 
Se requieren los servicios de consultoría que permita el “EL LEVANTAMIENTO DE UN 
MODELO DE PRODUCCION ECOLOGICA O SUSTENTABLE PARA CULTIVOS 
INTENSIVOS EN SISTEMA BAJO CUBIERTAS EN LAS CONDICIONES DE LOS 
VALLES HORTICOLAS DE ARICA”. 

 

III.- OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

✓ Establecimiento de una propuesta de transición de un modelo productivo agrícola 

tradicional (intensiva en el uso de agroquímicos para el control de plagas y 

enfermedades a un modelo productivo de “agricultura ecológica o sustentable” 

que incorpore herramientas de control biológico y manejo integrado de plagas y 

enfermedades, a través de la elaboración de manuales o fichas operativas por 

cultivos que contenga los pasos a seguir para la transición exitosa hacia este 

nuevo modelo. 

Los cultivos objetivos para esta consultoría son: Tomate, Pimentón, Maíz choclero, 

cebolla, Brassicas (brócoli, repollo y coliflor) y Zapallo italiano. 

 

3.1.- Objetivos Específicos de la consultoría 

✓ Identificación de las principales plagas y enfermades de mayor importancia 

económica de los principales valles de la Región de Arica y Parinacota, para los 

cultivos indicados. 

✓ Identificar las principales problemáticas existentes en la zona para el control de 

las principales plagas y enfermedades.  

✓ Identificar los principales productos químicos con sus respectivas familias, grupos 

y modos de acciones de mayor numero de aplicación en los valles de la Región, 

correlacionando con estudios a nivel país del grado de resistencia a las principales 

plagas y enfermedades de la zona. 

✓ Elaboración de un manual o fichas para la implementación de un modelo de 

transición de una agricultura tradicional (de alto nivel de aplicación de plaguicidas) 

a una agricultura de producción ecológica o sustentable a través del Manejo 

integrado de plagas y enfermedades (MIPE) que contenga los paso a paso para 

la transición exitosa hacia este nuevo modelo, considerando las características 

edafoclimáticas, límite máximo de residuos de plaguicidas en los invernaderos de 

cultivo de hortalizas.  
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✓ Capacitar en forma grupal a los integrantes de Programa Territorial Integrado (PTI) 

hortícola sustentable en el desierto en el proceso de transición de una agricultura 

sustentable ecológica en base al manual de implementación de transición a una 

agricultura ecológica sustentable elaborado. 

✓ Realizar visitas técnicas a terreno a un grupo de agricultores seleccionados 

pertenecientes al Programa Territorial Integrado (PTI) hortícola sustentable en el 

desierto, para la entrega de lineamientos estratégicos claves para la 

implementación del nuevo modelo de manejo ecológico sustentable. 

 

IV.- DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio requiere el levantamiento de antecedentes de principales plagas y 

enfermedades presentes en los cultivos hortícolas de los valles de Azapa y Lluta, tales 

como Tomate, pimentón, maíz choclero, cebolla y brassicas, en el cual se deberán 

diseñarán propuestas de plan de monitoreo, control y seguimiento para cada uno de 

los cultivos.  

Por otra parte, se deberá desarrollar un manual de manejo sustentable para los 

principales cultivos hortícolas de la Región de Arica y Parinacota, que permita 

implementar un manejo ecológico sustentable a través de un manejo integrado de 

plagas y enfermedades que involucre el control biológico, prácticas etiológicas, material 

genético, labores culturales, entre otras prácticas. Para ello se deberá desarrollar un 

manual de manejo que permita la implementación y la transición desde un manejo 

tradicional actual (Control químico) a un modelo de manejo ecológico sustentable. 

Por otra parte, el manual a desarrollar deberá contener las principales especies de 

controladores biológicos de mayor proyección de adaptación en la Región. Para los 

principales insectos plagas detectados en los cultivos hortícolas como trips, polilla del 

tomate (Tuta absoluta), mosca blanca, arañita roja, acaro blanco, pulgones, entre otras.  

 Asimismo, entregar posible densidad poblacional y frecuencia de tasa de liberación de 

cada especie de controlador a liberar por cultivo y según su principal plaga a liberar y 

sus principales cuidados. 

Además de entregar un listado de productos de a base de extractos botánicos, 

metabolitos secundarios, productos biológicos a base de cepas de bacterias y hongos 

compatibles con ser utilizados con insectos controladores biológicos. Esto deberá ser 

respaldado con información bibliográfica y/o a toma de experiencias recogidas en 

campo por actores locales los cuales deberá incorporar una cita de entrevista. 

Este manual deberá contener un paso a paso, materiales y métodos, así como 

equipamiento necesario para poder implementar en forma exitosa el establecimiento 

de este nuevo modelo de manejo de cultivo ecológico sustentable para bajar el índice 

del límite máximo de residuos o aplicaciones de productos químicos. 
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Asimismo, se deberá especificar en el plan de manejo los distintos pasos y/o protocolos 

para que la implementación sea exitosa.  

Se realizará la difusión, a los agricultores, de los resultados de la construcción de la 

propuesta, y en conjunto con la gobernanza se definirá una experiencia piloto a 

implementar durante el primer año del PTI. Esta consultoría debe basar su propuesta 

en la experiencia de “producción ecológica” implementada en Almería - España.  

La consultoría deberá incluir, capacitación teórica - practica para la formación de 

capacidades de monitoreo de principales plagas y enfermedades presentes en la 

horticultura de los valles de Arica. Se realizará transferencia de estrategias de control 

utilizadas en el modelo de “producción ecológica” en invernaderos de Almería – 

España. Esta acción se desarrollará al menos a 20 participantes: trabajadores 

agrícolas, Productores, proveedores, técnicos y profesionales del sector.  

Producto para entregar: Informe con planes de implementación modelo “producción 

ecológica”, lista de asistentes participantes y material de apoyo capacitación. 

 

Contexto Estratégico Territorial:  

Programa Territorial Integrado (PTI) Hortícola Sustentable en el desierto. 

Las zonas productivas en la comuna de Arica cuentan con aproximadamente 8.000 

hectáreas de cultivo, siendo los valles de Azapa y Lluta, las zonas con mayores cultivos, 

por tanto, se debe reconocer que la agricultura regional se sustenta en estas dos zonas. 

Cerca del 80% de las explotaciones agrícolas de estos territorios no superan las 5 

hectáreas de cultivo, por lo que en su mayoría son explotaciones de pequeños 

agricultores. 

Cerca del 60% de la superficie hortícola de la Región de Arica y Parinacota está 

dedicada al cultivo de maíz choclero y tomate de consumo fresco. Como se observa en 

la tabla de superficie hortícola regional por especie, el área de estas especies en la 

región tiene cierta importancia a nivel nacional, en especial la que se refiere a tomate. 

Por otra parte, si bien la superficie hortícola regional es sólo 3,2% de la superficie 

hortícola nacional, en choclo y tomate dicha incidencia es 3 a 4 veces mayor, por lo que 

su oferta se considera estratégica, tanto para el mercado interno como para el externo. 

Áreas de Intervención y especies de cultivos del estudio. 

Las principales áreas de intervención en el presente estudio corresponderán a los 

principales valles hortícolas de la Región de Arica y Parinacota y sus principales 

especies cultivadas que corresponden a las zonas de estrategia territorial que aborda 

el Programa Territorial Integrado PTI) hortícola sustentable en el desierto: 
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Cuadro N°1: Áreas de intervención y sus principales especies de cultivos hortícolas. 

Valle Hortícola 
Especie hortícola de mayor a menor superficie 

cultivada 

Valle de Azapa 
Tomate, Pimiento, Maíz, Zapallo italiano Pepino, 

Brassicas. 

Valle de Lluta 
Cebolla, Maíz Lluteño, Berenjena, Tomate, Pimiento, 

Brassica (Repollo, coliflor, Brocoli). 

Valle de Chaca Vitor Tomate, Pimiento, Maíz dulce, zapallo italiano, Cebolla. 

Valle de Pampa 

concordia 

Tomate, Pimiento, Zapallo italiano, Maíz dulce, Cebolla, 

Pepino. 

Figura N°1: Principales Áreas de Intervención del estudio 
 

 
 
V. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
1.- Informe de avance: Levantamiento de información y propuesta de Manual de 

modelo de transición a producción ecológica. Este deberá contener las principales 

plagas y enfermedades de mayor importancia económica de los principales valles de 

la Región de Arica y Parinacota según especie de cultivo y las principales problemáticas 

existentes en la zona para su control. 

Producto que entregar: Primer Informe de avance 
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2.- Segundo informe de avance: Segundo Informe de avance: Propuesta mejorada 

de manual de modelo de transición a producción ecológica. Debe incorporar propuesta 

de uso de los productos bioracionales compatibles. 

El informe debe contener: Manejo integrado de plagas y enfermedades, con las 

principales especies de controladores biológicos de mayor proyección de adaptación 

en la Región y las recomendaciones de posible densidad poblacional y frecuencia de 

tasa de liberación de cada especie de controlador a liberar por cultivo y según su 

principal plaga a liberar y sus principales cuidados. También deberá contener las 

principales conclusiones de la situación local y factibilidad de implementación y 

proyecciones de implementación del nuevo modelo. 

Asimismo, el manual deberá contener un diseño de monitoreo, plan y seguimiento de 

nivel poblacional de plagas y enfermedades como así también el nivel poblacional de 

adaptabilidad de insectos benéficos. 

Por otra parte, el manual de implementación del nuevo modelo de producción ecológica 

o sustentable deberá contener un plan identificando las fases de implementación 

indicando periodos y/o años de implementación por etapa o fase. Asimismo, se deberá 

considerar las experiencias realizadas en Almeria España como modelo a seguir 

(Protocolo junta de andalucia) que contemple un plan identificando las fases de 

implementación. 

Producto que entregar: Segundo informe de avance. 

 

3.- Manual de modelo de transición a producción ecológica. El manual establecido 

para los cultivos indicados deberá constar de una breve descripción de las principales 

plagas y enfermedades que afectan a cada cultivo y de fichas por etapa de transición 

(o de reemplazo de productos químicos por productos biorracionales o prácticas de 

control, incluyendo el control biológico) 

Se busca que el manual se transforme en una herramienta práctica para guiar la 

transición de los productores. 

Producto que entregar: Manual de Modelo de transición a producción ecológica.  

 

4.- Informe de visitas técnicas y capacitaciones grupales. Debe considerar al 

menos 10 visitas y 2 capacitaciones grupales. Con un mínimo de 20 participantes 

pertenecientes al Programa Territorial Integrado PTI) hortícola sustentable en el 

desierto. 
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Producto que entregar - Medio de verificación: Listado de asistentes participantes, 

material de apoyo capacitación y fotografías. Informe predial con fotografías del cultivo 

y agricultor. 

 

5.- Informe final y presentación en power point (ppt): Entrega de informe final que 

contenga todas las actividades, manual, y fichas de implementación a una y propuesta 

de Manual de modelo de transición a producción ecológica y sus principales 

conclusiones. 

Producto que entregar: Informe final y presentación en power point. 

 

Cuadro N°2: Calendario de productos a esperados de la consultoría. 

 

N° 
Producto esperado 

Medio 
verificación 

Fecha de entrega 

1 Primer Informe de avance: 
Levantamiento de información y 
propuesta de manual de modelo de 
transición a producción ecológica. 

Informe 
30 días de iniciada la 
consultoría  

2 Segundo Informe de avance: 
Propuesta mejorada de manual de 
modelo de transición a producción 
ecológica. Debe incorporar 
propuesta de uso de productos 
bioracionales compatibles 

Informe 
40 días iniciada la 
consultoría 

3 Manual de modelo de transición a 
producción ecológica 

Manual 
50 días iniciada la 
consultoría 

4 Informe de visitas técnicas y 
capacitaciones grupales. Debe 
considerar al menos 10 visitas y 2 
capacitaciones grupales. 

Listados de 
asistencia 

75 días de Iniciada la 
consultoría. 

5 
Informe de final y presentación en 
power point, ppt. 

Informe y 
presentació
n final. 

90 días de iniciada la 
consultoría 
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VI. PERFIL PARTICIPANTES 
 

Podrán participar aquellas consultoras, instituciones o institutos de investigación 
constituidas como persona natural o jurídica que tributen en 1° categoría frente al 
Servicio de Impuestos Internos, y que presenten interés y respalden todos los 
antecedentes técnicos y administrativos requeridos en los presentes TDR.  
 
 
Además, deberán contar con equipos e infraestructura necesaria para garantizar la 
calidad y certeza en los resultados. Además, deberán contar con equipos, 
infraestructura y movilización necesaria para garantizar la calidad, certeza y ejecución 
de los resultados. 
Podrán participar aquellas consultoras, instituciones o institutos de investigación 
constituidas como persona natural o jurídica que tributen en 1° categoría frente al 
Servicio de Impuestos Internos, y que presenten interés y respalden todos los 
antecedentes técnicos y administrativos requeridos en los presentes TDR. 
 
Esta última deberá disponer de un profesional a cargo como contraparte ante la Entidad 
Gestora CODESSER y el Gestor del Programa Territorial Integrado (PTI) hortícola 
sustentable en el desierto – como a la vez, de un equipo de trabajo que cumpla con los 
siguientes perfiles profesionales y condiciones de servicio:  
 

• Equipo multidisciplinario con formación técnica y/o profesional en las áreas de 
agrícola, ciencias ambientales, administración y otras afines a la naturaleza de los 
presentes Términos de Referencia. 

• Se espera que los profesionales tengan experiencia demostrable en: 

 
- Conocimientos en los principales valles hortícolas de la Región de Arica y 

Parinacota. 
- Experiencia en trabajo en asesorías técnicas con agricultores de los 

principales valles de la Región. 
- Manejo Integrado de plagas y enfermedades (MIPE). 
- Experiencia en Implementación y manejo de control biológico. 

 

 

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La consultoría tiene una duración de 3 meses (90 días corridos), desde la firma del 
contrato. 
 
Los productos entregables se harán efectivos una vez firmado el contrato, según 

los productos señalados a continuación: 
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INFORMES 

 
CONTENIDOS 

 
PRODUCTOS 

 
FECHA DE 
ENTREGA 

 

 

Informe de Avance 

N° 1 

- 

- 
 

Carga Gantt de 
Ejecución de 
Actividades 

Metodología por 
utilizar para cada 
producto. 

 
Informe escrito con: 

- Cronograma 
estimado de 
actividades. 

- Metodología para 
utilizar para cada 
producto. 

 

Dentro de los 30 
días corridos a la 
firma del contrato. 

 

 

 

 -  

Informe de avance: 

Propuesta mejorada 

de manual 

 

 
- Manual escrito 

Avance. 
- Conclusiones de la 

situación local y 
proyecciones de 
implementación del 
nuevo modelo. 

 

  Segundo Informe 

de avance: 

Propuesta 

mejorada de 

manual de modelo 

de transición a 

producción 

ecológica. Debe 

incorporar 

propuesta de uso 

de los productos 

bioracionales 

compatibles. 

 Dentro de los 40 
días corridos 
siguientes a la 
suscripción del 
contrato a que 
dé lugar la 
presente 
licitación.  

 

 

 

 
 Manual de modelo 
de transición a 
producción ecológica 

  
Manual de modelo de 
transición a 
producción ecológica. 

 
 

- Manual Aprobado  

 
Dentro de los 45 
días corridos 
siguientes a la 
suscripción del 
contrato a que dé 
lugar la presente 
licitación. 
 

  
  Informe de visitas 

técnicas y 

capacitaciones 

grupales. Debe 

considerar al menos 

10 visitas y 2 

capacitaciones 

grupales. 

Al menos 2 

Capacitaciones grupales: 

con un mínimo de 20 

participantes 

pertenecientes al 

Programa Territorial 

Integrado Hortícola 

Sustentable en el Desierto. 

Realización de al menos 2 

visitas técnicas en terreno 

a al menos 10 agricultores 

pertenecientes al 

programa.  

 

Producto a entregar  

Medio de verificación: 

listado de asistentes 

participantes, material 

de apoyo capacitación 

y fotografías. 

 
Dentro de los 75 

días corridos 

siguientes a la 

suscripción del 

contrato a que 
de lugar la 
presente 
licitación. 



 

22  

 
 
 
Informe Final y 
presentación en ppt 

Entrega de informe final 
que contenga todas las 
actividades, manual, y 
fichas de implementación 
a una y propuesta de 
Manual de modelo de 
transición a producción 
ecológica y sus principales 
conclusiones. 

 
 
Informe escrito Final 
Presentación en PPT 
de los resultados de 
la consultoría. 

Dentro de los 90 

días corridos 

siguientes a la 

suscripción del 

contrato a que dé 

lugar la presente 

licitación. 

 

• Se podrá solicitar una única prórroga para la entrega de los informes, esta no 

puede ser superior a 5 días corridos. 

 

Para su aprobación, los informes deberán contener y deben venir en los 
siguientes formatos: 

1. Informes entregables en formato Word o PDF, en formato digital e impreso. 

2. Verificadores de las actividades realizadas como, por ejemplo, listas de 
asistencias, fotografías, actas de reuniones, entre otros. 

3. Presentación Power Point a la contraparte técnica. 
 
 

VIII. CONTRAPARTE TÉCNICA 

La contraparte técnica del servicio a contratar será el Gestor del PTI – Hortícola 
Sustentable en el Desierto, Carla Rojas Jara (ps.carla.rojas@codesser.cl). 

 
IX. PRESUPUESTO 

El presupuesto de los servicios a contratar es de $10.0000.000 (Diez millones de 
pesos), con impuestos incluidos. 

El presupuesto indicado considera los costos de organización de todo tipo de 
actividades para el desarrollo del servicio requerido (coordinación, reuniones, 
capacitación, difusión, traslados, alimentación, alojamiento entre otros). 

 
X. FORMAS DE PAGO 

La forma de pago se realizará contra la aprobación de los 4 informes indicados. Los 
montos serán en tres cuotas de la siguiente forma: 

Primera cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos 
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobación de CODESSER 
del Primer Informe de Avance, con todos los verificadores del proceso que conlleve 
este primer informe. 

mailto:(ps.carla.rojas@codesser.cl).
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Segunda cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 
(Dos millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobación de 
CODESSER del segundo Informe de avance y Manual de modelo de transición a 
producción ecológica, con todos los verificadores del proceso que conlleve este 
primer informe. 

Tercera cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos 
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobación de CODESSER 
del tercer Informe de Avance. 

Cuarta cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos 
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobación de CODESSER 
del Informe final, entrega de todos los verificadores (fotografías, planillas, 
presentaciones disponibles que se hayan realizado en el marco de este 
levantamiento).  

Para todas las cuotas una vez que sea aprobado el producto a entregar de la etapa 
se emitirá orden de compra, la que se enviará para emisión de factura 
correspondiente.  

 

XI. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Las postulaciones deberán presentarse vía correo electrónico según lo que se 

detalla en las presentes Bases Administrativas, en el correo electrónico de la 

encargada de la licitación: pti.horticolaarica@codesser.cl. 

 

El plazo máximo de entrega será el día 18 de octubre del 2024, hasta las 18:00 

horas, según hora oficial de Chile continental. 

 

Por otra parte, los postulantes podrán formular consultas a las Bases 

Administrativas y Términos de Referencia de esta licitación hasta las 18:00 horas 

del día 03 de octubre del 2024, a través de un correo electrónico dirigido a 

pti.horticolaarica@codessser.cl. No se aceptarán ni responderán consultas 

planteadas por un conducto diferente al señalado o vencido el plazo dispuesto al 

efecto. 

 

En caso de que, al cierre del plazo establecido para la recepción de propuestas, se 

reciba únicamente una propuesta válida, la entidad licitante podrá proceder de la 

siguiente manera: 

 

- Evaluación y Adjudicación: La propuesta recibida será evaluada conforme a los 

criterios establecidos en las presentes bases de licitación. Si la propuesta cumple 

con todos los requisitos técnicos, económicos y legales, se procederá a su 

adjudicación. 

mailto:pti.horticolaarica@codesser.cl.
mailto:pti.horticolaarica@codessser.cl.
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- Declaración de Licitación Desierta: Si la propuesta no cumple con los requisitos 

establecidos, se podrá declarar desierta la licitación. En tal caso, la entidad licitante 

podrá iniciar un nuevo proceso de licitación con las mismas o nuevas condiciones. 

 
XII. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS 

Los participantes deberán presentar en carpeta digital comprimida (Zip) sus 

respectivos documentos en formato Word, Excel o PDF. 

La “Oferta Técnica” deberá contener como mínimo los siguientes antecedentes: 

1. Currículo del o los profesionales que integran el equipo de trabajo señalando 
el nivel académico y experiencia profesional en proyectos en los que haya 

ejercido roles similares. 

2. Metodología: El oferente deberá entregar en detalle, el marco metodológico a 

utilizar de manera tal que se pueda conocer el alcance y nivel de profundidad 

con que se abordarán las acciones requeridas. 

3. Plan de trabajo consistente con la metodología presentada. Se espera que éste 

contenga al menos: 

a. Carta Gantt con uso de recursos, indicando duración, precedencia y 
responsabilidades. 

b. Descripción de los productos a entregar. 

c. Adicionalidades. 

d. Plan de trabajo en reuniones, mínimo 2 reuniones mensuales con el 

equipo técnico para evaluar los avances y resultados. 

 
La “Oferta Económica” debe incluir el presupuesto total. 
 
 

XIII. COMITÉ EVALUADOR 

 
El Comité Evaluador estará conformado por tres integrantes, siendo los siguientes: 

● Gerente regional o Ejecutivo técnico de Agente Operador Intermediario 
Codesser 

● Gestor del Programa “PTI – Horticultura sustentable en el desierto de 
la Región de Arica y Parinacota”. 

● Jefe de proyecto de Agente Operador Intermediario Codesser. 
 
 
XIV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

La evaluación de la oferta se efectuará a partir de los antecedentes contenidos en 
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la misma, sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada 

oferta corresponderá al promedio de los puntos asignados por cada evaluador en 

cada ítem evaluado, ponderado luego por el ponderador indicado. Todos los 

puntajes se calculan aproximando a cifras de dos decimales. Los ponderadores se 

indican en el cuadro siguiente: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

CRITERIOS TÉCNICOS  

Factor Nº 1: Experiencia anterior en servicios similares en la región de 

Arica y Parinacota o Trabajo con pueblos originarios, en el área agrícola. 
20% 

Factor Nº 2: Capacidad del equipo de trabajo, en el área agrícola y 

funciones a realizar por cada uno de los miembros, tiempo de dedicación. 

30% 

Factor Nº 3: Metodología, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos. 50% 

TOTAL 100% 

 
 

Factor N° 1: Experiencia en Funciones Similares requeridas 

 

Nota Descripción 

1 Ha desarrollado funciones similares en al menos 1 proyecto. 

3 Ha desarrollado funciones similares en al menos 3 proyectos. 

5 Ha desarrollado funciones similares en al menos 5 proyectos. 

 
 

Factor N° 2: Equipo de trabajo y perfil de estos 

 

Nota Descripción 

1 No presenta similitud con el perfil, para la realización de los productos 
descritos 

3 Presenta al menos un 50% de similitud en el perfil, para la 

realización de los productos descritos. 

5 Presenta similitud al perfil y competencias descritas, para la 

realización de los productos descritos. 

 
Los oferentes deberán adjuntar: 

Currículum Vitae de cada uno de los integrantes propuestos, los cuales deberán 

contener el nombre del integrante del equipo de trabajo, rol que desempeñará, 

antecedentes del proyecto que permitan concluir que corresponde a proyectos y/o 

estudios similares, así como la fecha de ejecución del mismo nombre de la empresa 
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cliente del proyecto, y los datos de contacto del cliente (nombre, cargo, dirección de 

correo electrónico y/o teléfono). 

En caso de que un curriculum no contenga dirección de correo electrónico y/o 
teléfono, la respectiva experiencia no será considerada en la evaluación. Por su 

parte, tratándose de la omisión de cualquier otra información mencionada, la 

comisión evaluadora podrá considerar como acreditada la experiencia. 

Las ofertas que no adjunten, al menos, 1 curriculum de Jefe de Proyecto y al menos 

2 curriculum de consultores, debidamente completados y firmados, no serán 

evaluadas por resultar INADMISIBLES. 

 

Factor N° 3: Metodología, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos 

 

Nota Descripción 

1 La propuesta técnica es deficiente y poco clara en cuanto a metodología, 

Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos. 

3 La propuesta técnica es medianamente desarrollada en cuanto a 
metodología, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos. 

5 La propuesta técnica es clara y bien desarrollada en cuanto a metodología, 

Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos. 

 
El oferente deberá entregar una descripción detallada del marco metodológico a 

utilizar durante la consultoría, de manera tal que, la contraparte técnica pueda 

conocer en detalle, el alcance y nivel de profundidad con el que el oferente abordará 

este proyecto específico, además de las herramientas y tipos de análisis a aplicar, 

de acuerdo con las características de lo solicitado en las presentes licitación. 

Se deja constancia que, las ofertas que no presenten la información para evaluar 

la metodología no serán evaluadas por resultar INADMISIBLES. 

La propuesta deberá contener carta Gantt y plan de trabajo que contenga 
información detallada con identificación y descripción de las actividades a 

desarrollar para el logro de los objetivos, productos y servicios que deben ser 

entregados en el servicio a ejecutar, y que den cuenta de la organización de los 

recursos y tiempo dedicado por parte de la consultora, en general, y sus 

profesionales, en particular. 

La carta Gantt deberá, además, presentar una programación de actividades que 

considere reuniones periódicas quincenales con la contraparte técnica, para 

informar avances, requerimientos y desafíos, así como la realización de diversas 

entrevistas que se consideren relevantes. 

Se deja constancia que, las ofertas que no presenten la información necesaria para 
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evaluar el plan de trabajo no serán evaluadas por resultar INADMISIBLES. 

En caso de empate entre dos o más propuestas, se resolverá adjudicar a aquella 

que haya obtenido una mejor calificación en el factor “Metodología, Plan de 

Trabajo y Resultados Comprometidos”. 

 

XV. OBLIGACIONES CONSIDERADAS EN LA FIRMA DEL CONTRATO 

 
Una vez notificada la adjudicación de la consultoría se realizará la firma del contrato 

entre CODESSER y el representante Legal de la “empresa”. En este contrato la 

Empresa se compromete a dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, 

resultados, productos, actividades y plazos, establecidos en los términos de 

referencia. Será facultad de Codesser calificar dicho cumplimiento, así como 

determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten 

esas circunstancias durante el desarrollo de la consultoría, en la medida que no se 

infrinja lo establecido en las bases y el objeto de la consultoría Adjudicada. 

La continuidad de la consultoría quedará sujeta a la evaluación que Codesser, en 

mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución de las 

actividades, del cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Codesser, en todo 

momento, podrá dar termino al contrato, si constata que la consultoría ha 

incumplido total o parcialmente sus obligaciones. 

 
XVI. CONSIDERACIONES FINALES 

 
Los productos elaborados serán de propiedad del Programa “PTI Hortícola 

sustentable en el desierto de la Región de Arica y Parinacota”, quien tendrá los 

derechos exclusivos para su difusión, uso y modificaciones que estime pertinente. 

Todo el material que se genere como publicaciones, convocatorias u otras, deberán 

tener siempre el visto bueno correspondiente del Gestor del Programa “PTI- 

Hortícola sustentable en el desierto de la Región de Arica y Parinacota”, quien, a la 

vez, solicitará al periodista de la Dirección Regional de CORFO, sus observaciones 

y aprobación. 

La Entidad Gestora CODESSER, el equipo de trabajo del Programa “PTI Hortícola 

sustentable en el desierto de la Región de Arica y Parinacota”, y CORFO, no se 

harán responsables por mensajes erróneos o respuestas en los distintos canales de 

comunicación que no hayan sido consensuados o aprobados previamente, ya sea 

de manera pública como mediante mensajes privados. 


