BASES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA

PARA EL LEVANTAMIENTO DE UN MODELO DE
PRODUCCION ECOLOGICA O SUSTENTABLE PARA
CULTIVOS INTENSIVOS EN SISTEMA BAJO CUBIERTAS EN
LAS CONDICIONES DE LOS VALLES HORTICOLAS DE
ARICA.

“Programa Territorial Integrado Horticultura Sustentable en el Desierto de la Regién de
Arica y Parinacota”.

Codigo SGP: 22PTI-230244-2
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I. Antecedentes sobre el programa

Programa territorial integrado horticultura sustentable en el desierto de la XV Region
de Arica y Parinacota tiene como propdésito desarrollar un modelo de gestion territorial
que coordine a actores publicos y/o privados para fortalecer la competitividad agricola
de Arica. Se centrara en practicas sostenibles, manejo eficiente del agua, herramientas
comerciales innovadoras y el empoderamiento de las mujeres en la horticultura.

Para lograrlo, se espera trabajar durante el primer periodo con 60 agricultores de la
region para mejorar sus practicas y acceso al mercado, estableciendo y fortaleciendo
espacios de articulacion publico-privada que mejore sus relaciones comerciales y la
coordinacion entre actores clave, y promoviendo buenas practicas en cuidado
ambiental, social, cultural y de género en la horticultura regional.

Una de las metas clave del PTI es promover un modelo de desarrollo con un fuerte
enfoque en la igualdad de género. Para lograrlo, se fortaleceran las habilidades de
gestion empresarial, asociatividad y comercializacion de las participantes, y se
implementard un modelo de gobernanza inclusivo y equitativo en términos de género.

1.1.- Brechas identificadas y priorizadas para ser abordadas en la etapa de
ejecucion del PTI

Las principales brechas identificadas en la etapa de validacion estratégica dan cuenta
de falta de conocimientos especificos en los agricultores y trabajadores, para
desempefiar de manera eficientes las distintas labores tanto para la produccién como
para la gestion empresarial y comercializacion de sus productos. Entre estas brechas
destacan la falta de oportunidades de capacitaciébn para las mujeres que se
desempefian en distintos roles de la actividad agricola, la falta de gestion en la
planificacion de los cultivos y el desarrollo de un modelo econémico y comercial no
sostenible para los pequefios agricultores.

a) Capital Humano: Falta de Habilidades Especificas y Inadecuada Planificacién y
Gestion de Cultivos.

b) Manejo Agricola: Inadecuada Planificacion y Gestion de Cultivos, Problemas
control de plagas y enfermedades.

c) Enfoque de género: Escasa profesionalizacion de la mujer y Baja participacion de
mano de obra femenina.

d) Sustentabilidad agricola: Uso insostenible de recursos, Impacto ambiental
negativo, Economia y comercio No sostenibles, Falta de herramientas de
adaptacion al cambio climatico.

e) Infraestructura y tecnologia: Falta de Integracion tecnolégica, Barreras
geograficas y logisticas.
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f) Desarrollo de proveedores: Falta de capacitacion y formacion

Il. ALCANCES DEL SERVICIO

Se requieren los servicios de consultoria que permita el “EL LEVANTAMIENTO DE UN
MODELO DE PRODUCCION ECOLOGICA O SUSTENTABLE PARA CULTIVOS
INTENSIVOS EN SISTEMA BAJO CUBIERTAS EN LAS CONDICIONES DE LOS
VALLES HORTICOLAS DE ARICA”.

[ll.- OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA

v Establecimiento de una propuesta de transicion de un modelo productivo agricola
tradicional (intensiva en el uso de agroquimicos para el control de plagas y
enfermedades a un modelo productivo de “agricultura ecoldgica o sustentable”
que incorpore herramientas de control biolégico y manejo integrado de plagas y
enfermedades, a través de la elaboracion de manuales o fichas operativas por
cultivos que contenga los pasos a seguir para la transicién exitosa hacia este
nuevo modelo.

Los cultivos objetivos para esta consultoria son: Tomate, Pimenton, Maiz choclero,
cebolla, Brassicas (brécoli, repollo y coliflor) y Zapallo italiano.

3.1.- Objetivos Especificos de la consultoria

v Identificacién de las principales plagas y enfermades de mayor importancia
econdmica de los principales valles de la Regién de Arica y Parinacota, para los
cultivos indicados.

v' Identificar las principales problematicas existentes en la zona para el control de
las principales plagas y enfermedades.

v’ Identificar los principales productos quimicos con sus respectivas familias, grupos
y modos de acciones de mayor numero de aplicacion en los valles de la Regidn,
correlacionando con estudios a nivel pais del grado de resistencia a las principales
plagas y enfermedades de la zona.

v' Elaboraciéon de un manual o fichas para la implementacion de un modelo de
transicion de una agricultura tradicional (de alto nivel de aplicacidén de plaguicidas)
a una agricultura de produccion ecoldgica o sustentable a través del Manejo
integrado de plagas y enfermedades (MIPE) que contenga los paso a paso para
la transicion exitosa hacia este nuevo modelo, considerando las caracteristicas
edafoclimaticas, limite maximo de residuos de plaguicidas en los invernaderos de
cultivo de hortalizas.
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v Capacitar en forma grupal a los integrantes de Programa Territorial Integrado (PTI)
horticola sustentable en el desierto en el proceso de transicion de una agricultura
sustentable ecologica en base al manual de implementacion de transicién a una
agricultura ecoldgica sustentable elaborado.

v' Realizar visitas técnicas a terreno a un grupo de agricultores seleccionados
pertenecientes al Programa Territorial Integrado (PTI) horticola sustentable en el
desierto, para la entrega de lineamientos estratégicos claves para la
implementacion del nuevo modelo de manejo ecoldgico sustentable.

IV.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio requiere el levantamiento de antecedentes de principales plagas y
enfermedades presentes en los cultivos horticolas de los valles de Azapa y Lluta, tales
como Tomate, pimentén, maiz choclero, cebolla y brassicas, en el cual se deberan
disefiaran propuestas de plan de monitoreo, control y seguimiento para cada uno de
los cultivos.

Por otra parte, se deberd desarrollar un manual de manejo sustentable para los
principales cultivos horticolas de la Region de Arica y Parinacota, que permita
implementar un manejo ecoldgico sustentable a través de un manejo integrado de
plagas y enfermedades que involucre el control bioldgico, practicas etiolégicas, material
genético, labores culturales, entre otras practicas. Para ello se debera desarrollar un
manual de manejo que permita la implementacion y la transicion desde un manejo
tradicional actual (Control quimico) a un modelo de manejo ecoldgico sustentable.

Por otra parte, el manual a desarrollar debera contener las principales especies de
controladores biolégicos de mayor proyeccién de adaptacién en la Region. Para los
principales insectos plagas detectados en los cultivos horticolas como trips, polilla del
tomate (Tuta absoluta), mosca blanca, arafiita roja, acaro blanco, pulgones, entre otras.

Asimismo, entregar posible densidad poblacional y frecuencia de tasa de liberacion de
cada especie de controlador a liberar por cultivo y segun su principal plaga a liberar y
sus principales cuidados.

Ademas de entregar un listado de productos de a base de extractos botanicos,
metabolitos secundarios, productos bioldgicos a base de cepas de bacterias y hongos
compatibles con ser utilizados con insectos controladores biologicos. Esto debera ser
respaldado con informacion bibliografica y/o a toma de experiencias recogidas en
campo por actores locales los cuales debera incorporar una cita de entrevista.

Este manual debera contener un paso a paso, materiales y métodos, asi como
equipamiento necesario para poder implementar en forma exitosa el establecimiento
de este nuevo modelo de manejo de cultivo ecolégico sustentable para bajar el indice
del limite maximo de residuos o aplicaciones de productos quimicos.
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Asimismo, se debera especificar en el plan de manejo los distintos pasos y/o protocolos
para que la implementacion sea exitosa.

Se realizara la difusion, a los agricultores, de los resultados de la construccion de la
propuesta, y en conjunto con la gobernanza se definirA una experiencia piloto a
implementar durante el primer afio del PTI. Esta consultoria debe basar su propuesta
en la experiencia de “produccién ecoldgica” implementada en Almeria - Espafia.

La consultoria debera incluir, capacitacién teorica - practica para la formacién de
capacidades de monitoreo de principales plagas y enfermedades presentes en la
horticultura de los valles de Arica. Se realizard transferencia de estrategias de control
utilizadas en el modelo de “produccién ecolégica” en invernaderos de Almeria —
Espafia. Esta accion se desarrollard al menos a 20 participantes: trabajadores
agricolas, Productores, proveedores, técnicos y profesionales del sector.

Producto para entregar: Informe con planes de implementacion modelo “produccion
ecoldgica’, lista de asistentes participantes y material de apoyo capacitacion.

Contexto Estratégico Territorial:
Programa Territorial Integrado (PTI) Horticola Sustentable en el desierto.

Las zonas productivas en la comuna de Arica cuentan con aproximadamente 8.000
hectareas de cultivo, siendo los valles de Azapay Lluta, las zonas con mayores cultivos,
por tanto, se debe reconocer que la agricultura regional se sustenta en estas dos zonas.
Cerca del 80% de las explotaciones agricolas de estos territorios no superan las 5
hectareas de cultivo, por lo que en su mayoria son explotaciones de pequefios
agricultores.

Cerca del 60% de la superficie horticola de la Regién de Arica y Parinacota esta
dedicada al cultivo de maiz choclero y tomate de consumo fresco. Como se observa en
la tabla de superficie horticola regional por especie, el area de estas especies en la
regién tiene cierta importancia a nivel nacional, en especial la que se refiere a tomate.
Por otra parte, si bien la superficie horticola regional es sélo 3,2% de la superficie
horticola nacional, en choclo y tomate dicha incidencia es 3 a 4 veces mayor, por lo que
su oferta se considera estratégica, tanto para el mercado interno como para el externo.

Areas de Intervencion y especies de cultivos del estudio.

Las principales areas de intervencion en el presente estudio corresponderan a los
principales valles horticolas de la Regién de Arica y Parinacota y sus principales
especies cultivadas que corresponden a las zonas de estrategia territorial que aborda
el Programa Territorial Integrado PTI) horticola sustentable en el desierto:
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Cuadro N°1: Areas de intervencion y sus principales especies de cultivos horticolas.

Especie horticola de mayor a menor superficie

Valle Horticola .
cultivada

Tomate, Pimiento, Maiz, Zapallo italiano Pepino,

Valle de Azapa Brassicas.

Cebolla, Maiz Llutefio, Berenjena, Tomate, Pimiento,

Valle de Lluta Brassica (Repollo, coliflor, Brocoli).

Valle de Chaca Vitor Tomate, Pimiento, Maiz dulce, zapallo italiano, Cebolla.
Valle de Pampa | Tomate, Pimiento, Zapallo italiano, Maiz dulce, Cebolla,
concordia Pepino.

Figura N°1: Principales Areas de Intervencion del estudio

PLEJO FRONTERIZO [

T it (D) valle de Azapa @ valledelluta
uumwfmun‘E = . = R . »Sector Azapa Bajo

WTERNACIONAL ¢ - 2 - sSector Alto Ramirez >§ector Alberto Jordan
y »Sector Las Maltas »Sector Rosario
»Sector San Miguel »Sector Las Chilcas
»Sector Cabuza - Cerro Blanco »Sector Puro Chile
»Sector Santa irene »Sector Huanta
»Sector Sobraya »Sector Poconchile
»Sector Pampa Algodonal >Sector Linderos
y g " B »Sector Casa Grande »Sector Molinos :
OCEANO ) : n 5 ! »Sector Alto Azapa »Sector Tocontasi - Chapisca
0 : . 5 g\
PACIFICO - :
@ Pampa Concordia '~ Valle de Chaca

»Pampa Concordia
yoector Valle de Chaca

,3ector Caleta Vitor

CALETA VITOR

Fuente: Corfo (2023). Informe final de validacion estratégica del Programa Territorial Integrado PTI- Horticultura Sustentable en el
Desierto.

V. PRODUCTOS ESPERADOS

1.- Informe de avance: Levantamiento de informacion y propuesta de Manual de
modelo de transiciébn a produccién ecoldgica. Este deberd contener las principales
plagas y enfermedades de mayor importancia econémica de los principales valles de
la Region de Arica y Parinacota segun especie de cultivo y las principales problematicas
existentes en la zona para su control.

Producto que entregar: Primer Informe de avance
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2.- Segundo informe de avance: Segundo Informe de avance: Propuesta mejorada
de manual de modelo de transicién a produccién ecolégica. Debe incorporar propuesta
de uso de los productos bioracionales compatibles.

El informe debe contener: Manejo integrado de plagas y enfermedades, con las
principales especies de controladores bioldgicos de mayor proyeccion de adaptacion
en la Region y las recomendaciones de posible densidad poblacional y frecuencia de
tasa de liberacion de cada especie de controlador a liberar por cultivo y segun su
principal plaga a liberar y sus principales cuidados. También debera contener las
principales conclusiones de la situacion local y factibilidad de implementacion y
proyecciones de implementacion del nuevo modelo.

Asimismo, el manual debera contener un disefio de monitoreo, plan y seguimiento de
nivel poblacional de plagas y enfermedades como asi también el nivel poblacional de
adaptabilidad de insectos benéficos.

Por otra parte, el manual de implementacion del nuevo modelo de produccion ecolégica
0 sustentable deberéa contener un plan identificando las fases de implementacion
indicando periodos y/o afios de implementacion por etapa o fase. Asimismo, se debera
considerar las experiencias realizadas en Almeria Espafia como modelo a seguir
(Protocolo junta de andalucia) que contemple un plan identificando las fases de
implementacion.

Producto que entregar: Segundo informe de avance.

3.- Manual de modelo de transicién a produccion ecoldgica. El manual establecido
para los cultivos indicados debera constar de una breve descripcion de las principales
plagas y enfermedades que afectan a cada cultivo y de fichas por etapa de transicion
(o de reemplazo de productos quimicos por productos biorracionales o practicas de
control, incluyendo el control biol6gico)

Se busca que el manual se transforme en una herramienta practica para guiar la
transicion de los productores.

Producto que entregar: Manual de Modelo de transicién a produccion ecoldgica.

4.- Informe de visitas técnicas y capacitaciones grupales. Debe considerar al
menos 10 visitas y 2 capacitaciones grupales. Con un minimo de 20 participantes
pertenecientes al Programa Territorial Integrado PTI) horticola sustentable en el
desierto.
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Producto que entregar - Medio de verificacion: Listado de asistentes participantes,
material de apoyo capacitacion y fotografias. Informe predial con fotografias del cultivo
y agricultor.

5.- Informe final y presentacion en power point (ppt): Entrega de informe final que
contenga todas las actividades, manual, y fichas de implementacion a una y propuesta
de Manual de modelo de transicion a produccion ecoldgica y sus principales
conclusiones.

Producto que entregar: Informe final y presentacion en power point.

Cuadro N°2: Calendario de productos a esperados de la consultoria.

N° Medio
Producto esperado ... | Fecha de entrega
verificacion

1 | Primer Informe de avance:
Levantamiento de informacion y Informe 30 dias de iniciada la
propuesta de manual de modelo de consultoria
transicion a produccion ecolégica.

2 |Segundo Informe de avance:
Propuesta mejorada de manual de
modelo de transicién a produccién Informe 40 dias iniciada la
ecoldgica. Debe incorporar consultoria
propuesta de uso de productos
bioracionales compatibles

3 | Manual de modelo de transicion a Manual 50 dias iniciada la
produccién ecolégica consultoria

4 |Informe de \visitas técnicas Yy
capacitaciones grupales. Debe | Listados de | 75 dias de Iniciada la
considerar al menos 10 visitas y 2 | asistencia consultoria.
capacitaciones grupales.

5 : . Informe . .
Informe de final y presentacion en Y | 90 dias de iniciada la

: presentacio ;

power point, ppt. A final consultoria
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VI. PERFIL PARTICIPANTES

Podran participar aquellas consultoras, instituciones o institutos de investigacion
constituidas como persona natural o juridica que tributen en 1° categoria frente al
Servicio de Impuestos Internos, y que presenten interés y respalden todos los
antecedentes técnicos y administrativos requeridos en los presentes TDR.

Ademas, deberan contar con equipos e infraestructura necesaria para garantizar la
calidad y certeza en los resultados. Ademas, deberan contar con equipos,
infraestructura y movilizacion necesaria para garantizar la calidad, certeza y ejecucion
de los resultados.

Podran participar aquellas consultoras, instituciones o institutos de investigacion
constituidas como persona natural o juridica que tributen en 1° categoria frente al
Servicio de Impuestos Internos, y que presenten interés y respalden todos los
antecedentes técnicos y administrativos requeridos en los presentes TDR.

Esta ultima debera disponer de un profesional a cargo como contraparte ante la Entidad
Gestora CODESSER vy el Gestor del Programa Territorial Integrado (PTI) horticola
sustentable en el desierto — como a la vez, de un equipo de trabajo que cumpla con los
siguientes perfiles profesionales y condiciones de servicio:

e Equipo multidisciplinario con formacion técnica y/o profesional en las areas de
agricola, ciencias ambientales, administracion y otras afines a la naturaleza de los
presentes Términos de Referencia.

e Se espera que los profesionales tengan experiencia demostrable en:

- Conocimientos en los principales valles horticolas de la Regién de Arica y
Parinacota.

- Experiencia en trabajo en asesorias técnicas con agricultores de los
principales valles de la Region.

- Manejo Integrado de plagas y enfermedades (MIPE).

- Experiencia en Implementacién y manejo de control bioldgico.

VIl. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La consultoria tiene una duracion de 3 meses (90 dias corridos), desde la firma del
contrato.

Los productos entregables se haran efectivos una vez firmado el contrato, segun
los productos sefialados a continuacion:
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INFORMES CONTENIDOS PRODUCTOS FECHA DE
ENTREGA
- Informe escrito con:
C_arga Qantt de Cronograma
Ejecucién de :
2 estimado de Dentro de los 30
Actividades - , )
Informe de Avance actividades. dias corridos a la

N° 1

Metodologia por
utilizar para cada
producto.

Metodologia para
utilizar para cada
producto.

firma del contrato.

Segundo Informe

de avance:
Propuesta
mejorada de
manual de modelo
de transicibn a
produccion
ecoldgica. Debe
incorporar

propuesta de uso
de los productos
bioracionales
compatibles.

Informe de avance] -

Propuesta
de manual

mejoradal

Manual escrito
Avance.
Conclusiones de la
situacion local y
proyecciones de
implementacién del
nuevo modelo.

Dentro de los 40

dias corridos
siguientes a la
suscripcién  del
contrato a que
dé lugar la
presente

licitacion.

Manual de modelo
de transicion a
produccién ecolégica

Manual de modelo de
transicion a
produccién ecolégica.

Manual Aprobado

Dentro de los 45
dias corridos
siguientes a la
suscripcion del
contrato a que dé
lugar la presente
licitacion.

Informe de visitas
técnicas y
capacitaciones
grupales. Debe
considerar al menos
10 visitas y 2
capacitaciones
grupales.

Al menos 2
Capacitaciones grupales:
con un minimo de 20
participantes

pertenecientes al
Programa Territorial
Integrado Horticola

Sustentable en el Desierto.
Realizacién de al menos 2
visitas técnicas en terreno
a al menos 10 agricultores
pertenecientes al
programa.

Producto a entregar
Medio de verificacion:
listado de asistentes
participantes, material
de apoyo capacitacion
y fotografias.

Dentro de los 75
dias corridos
siguientes a la
suscripcién del
contrato a que
de lugar la
presente
licitacion.
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Entrega de informe final

ecologica y sus principales licitacion.
conclusiones.

que contenga todas las Dentro de los 90
actividades, manual, vy |Informe escrito Final | dias corridos
Informe Final y fichas de implementacién |Presentaciéon en PPT | siguientes a la
presentacion en ppt| a una y propuesta de |de los resultados de | suscripcion  del
Manual de modelo de [laconsultoria. contrato a que dé
transicibn a produccién lugar la presente

« Se podré solicitar una unica prérroga para la entrega de los informes, esta no
puede ser superior a 5 dias corridos.

Para su aprobacion, los informes deberan contener y deben venir en los
siguientes formatos:

1. Informes entregables en formato Word o PDF, en formato digital e impreso.

2. Verificadores de las actividades realizadas como, por ejemplo, listas de
asistencias, fotografias, actas de reuniones, entre otros.

3. Presentacion Power Point a la contraparte técnica.

VIl. CONTRAPARTE TECNICA

La contraparte técnica del servicio a contratar sera el Gestor del PTI — Horticola
Sustentable en el Desierto, Carla Rojas Jara (ps.carla.rojas@codesser.cl).

IX. PRESUPUESTO

El presupuesto de los servicios a contratar es de $10.0000.000 (Diez millones de
pesos), con impuestos incluidos.

El presupuesto indicado considera los costos de organizacion de todo tipo de
actividades para el desarrollo del servicio requerido (coordinacion, reuniones,
capacitacion, difusion, traslados, alimentacion, alojamiento entre otros).

X. FORMAS DE PAGO

La forma de pago se realizara contra la aprobacién de los 4 informes indicados. Los
montos seran en tres cuotas de la siguiente forma:

Primera cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobacion de CODESSER
del Primer Informe de Avance, con todos los verificadores del proceso que conlleve
este primer informe.
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Segunda cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000
(Dos millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobacion de
CODESSER del segundo Informe de avance y Manual de modelo de transicion a
produccion ecoldgica, con todos los verificadores del proceso que conlleve este
primer informe.

Tercera cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobaciéon de CODESSER
del tercer Informe de Avance.

Cuarta cuota, correspondiente al 25% del precio total del servicio, $2.500.000 (Dos
millones y medio de pesos) impuesto incluido, contra aprobacion de CODESSER
del Informe final, entrega de todos los verificadores (fotografias, planillas,
presentaciones disponibles que se hayan realizado en el marco de este
levantamiento).

Para todas las cuotas una vez que sea aprobado el producto a entregar de la etapa
se emitira orden de compra, la que se enviarda para emisidbn de factura
correspondiente.

XI. RECEPCION DE OFERTAS

Las postulaciones deberan presentarse via correo electrénico seguin lo que se
detalla en las presentes Bases Administrativas, en el correo electronico de la
encargada de la licitacion: pti.horticolaarica@codesser.cl.

El plazo méximo de entrega seréa el dia 18 de octubre del 2024, hasta las 18:00
horas, segun hora oficial de Chile continental.

Por otra parte, los postulantes podran formular consultas a las Bases
Administrativas y Términos de Referencia de esta licitacion hasta las 18:00 horas
del dia 03 de octubre del 2024, a través de un correo electrénico dirigido a
pti.horticolaarica@codessser.cl. No se aceptardn ni responderdn consultas
planteadas por un conducto diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al
efecto.

En caso de que, al cierre del plazo establecido para la recepcién de propuestas, se
reciba Unicamente una propuesta valida, la entidad licitante podra proceder de la
siguiente manera:

- Evaluacion y Adjudicacién: La propuesta recibida sera evaluada conforme a los
criterios establecidos en las presentes bases de licitacion. Si la propuesta cumple
con todos los requisitos técnicos, economicos y legales, se procedera a su
adjudicacion.
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- Declaracion de Licitacion Desierta: Si la propuesta no cumple con los requisitos
establecidos, se podra declarar desierta la licitacion. En tal caso, la entidad licitante
podra iniciar un nuevo proceso de licitacion con las mismas o nuevas condiciones.

Xll.  CONTENIDOS MINIMOS DE LAS OFERTAS

Los participantes deberan presentar en carpeta digital comprimida (Zip) sus
respectivos documentos en formato Word, Excel o PDF.

La “Oferta Técnica” debera contener como minimo los siguientes antecedentes:

1. Curriculo del o los profesionales que integran el equipo de trabajo sefialando
el nivel académico y experiencia profesional en proyectos en los que haya
ejercido roles similares.

2. Metodologia: El oferente debera entregar en detalle, el marco metodoldgico a
utilizar de manera tal que se pueda conocer el alcance y nivel de profundidad
con que se abordaran las acciones requeridas.

3. Plan de trabajo consistente con la metodologia presentada. Se espera que éste
contenga al menos:

a. Carta Gantt con uso de recursos, indicando duracion, precedencia y
responsabilidades.

b. Descripcion de los productos a entregar.
c. Adicionalidades.

d. Plan de trabajo en reuniones, minimo 2 reuniones mensuales con el
equipo técnico para evaluar los avances y resultados.

La “Oferta Econdmica” debe incluir el presupuesto total.

Xlll. COMITE EVALUADOR

El Comité Evaluador estara conformado por tres integrantes, siendo los siguientes:

e Gerente regional o Ejecutivo técnico de Agente Operador Intermediario
Codesser

e Gestor del Programa “PTI — Horticultura sustentable en el desierto de
la Region de Arica y Parinacota”.

e Jefe de proyecto de Agente Operador Intermediario Codesser.

XIV. CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION

La evaluacion de la oferta se efectuara a partir de los antecedentes contenidos en
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la misma, sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada
oferta correspondera al promedio de los puntos asignados por cada evaluador en
cada item evaluado, ponderado luego por el ponderador indicado. Todos los
puntajes se calculan aproximando a cifras de dos decimales. Los ponderadores se
indican en el cuadro siguiente:

CRITERIO DE EVALUACION %
CRITERIOS TECNICOS

Factor N° 1: Experiencia anterior en servicios similares en la region de| 20%
Arica y Parinacota o Trabajo con pueblos originarios, en el area agricola.

Factor N° 2: Capacidad del equipo de trabajo, en el area agricola y| 30%
funciones a realizar por cada uno de los miembros, tiempo de dedicacion.

Factor N° 3: Metodologia, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos., 50%
TOTAL 100%

Factor N° 1: Experiencia en Funciones Similares requeridas

Nota | Descripcion

1 Ha desarrollado funciones similares en al menos 1 proyecto.
3 Ha desarrollado funciones similares en al menos 3 proyectos.
5 Ha desarrollado funciones similares en al menos 5 proyectos.

Factor N° 2: Equipo de trabajo y perfil de estos

Nota | Descripcion

1 No presenta similitud con el perfil, para la realizacién de los productos
descritos

3 Presenta al menos un 50% de similitud en el perfil, para la
realizacion de los productos descritos.

5 Presenta similitud al perfil y competencias descritas, para la
realizacion de los productos descritos.

Los oferentes deberan adjuntar:

Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes propuestos, los cuales deberan
contener el nombre del integrante del equipo de trabajo, rol que desempefiara,
antecedentes del proyecto que permitan concluir que corresponde a proyectos y/o
estudios similares, asi como la fecha de ejecucion del mismo nombre de la empresa
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cliente del proyecto, y los datos de contacto del cliente (nombre, cargo, direccién de
correo electrénico y/o teléfono).

En caso de que un curriculum no contenga direccion de correo electronico y/o
teléfono, la respectiva experiencia no sera considerada en la evaluacion. Por su
parte, tratandose de la omision de cualquier otra informacion mencionada, la
comision evaluadora podra considerar como acreditada la experiencia.

Las ofertas que no adjunten, al menos, 1 curriculum de Jefe de Proyecto y al menos
2 curriculum de consultores, debidamente completados y firmados, no seran
evaluadas por resultar INADMISIBLES.

Factor N° 3: Metodologia, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos

Nota | Descripcién

1 La propuesta técnica es deficiente y poco clara en cuanto a metodologia,
Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos.

3 La propuesta técnica es medianamente desarrollada en cuanto a
metodologia, Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos.

5 La propuesta técnica es clara y bien desarrollada en cuanto a metodologia,
Plan de Trabajo y Resultados Comprometidos.

El oferente debera entregar una descripcion detallada del marco metodolégico a
utilizar durante la consultoria, de manera tal que, la contraparte técnica pueda
conocer en detalle, el alcance y nivel de profundidad con el que el oferente abordara
este proyecto especifico, ademas de las herramientas y tipos de analisis a aplicar,
de acuerdo con las caracteristicas de lo solicitado en las presentes licitacion.

Se deja constancia que, las ofertas que no presenten la informacion para evaluar
la metodologia no seran evaluadas por resultar INADMISIBLES.

La propuesta debera contener carta Gantt y plan de trabajo que contenga
informacion detallada con identificacibn y descripcion de las actividades a
desarrollar para el logro de los objetivos, productos y servicios que deben ser
entregados en el servicio a ejecutar, y que den cuenta de la organizacion de los
recursos y tiempo dedicado por parte de la consultora, en general, y sus
profesionales, en particular.

La carta Gantt debera, ademas, presentar una programacion de actividades que
considere reuniones periddicas quincenales con la contraparte técnica, para
informar avances, requerimientos y desafios, asi como la realizacion de diversas
entrevistas que se consideren relevantes.

Se deja constancia que, las ofertas que no presenten la informacion necesaria para
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evaluar el plan de trabajo no seran evaluadas por resultar INADMISIBLES.

En caso de empate entre dos o mas propuestas, se resolvera adjudicar a aquella
gue haya obtenido una mejor calificacion en el factor “Metodologia, Plan de
Trabajo y Resultados Comprometidos”.

XV. OBLIGACIONES CONSIDERADAS EN LA FIRMA DEL CONTRATO

Una vez notificada la adjudicacion de la consultoria se realizara la firma del contrato
entre CODESSER vy el representante Legal de la “empresa”. En este contrato la
Empresa se compromete a dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades y plazos, establecidos en los términos de
referencia. Serd facultad de Codesser calificar dicho cumplimiento, asi como
determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten
esas circunstancias durante el desarrollo de la consultoria, en la medida que no se
infrinja lo establecido en las bases y el objeto de la consultoria Adjudicada.

La continuidad de la consultoria quedara sujeta a la evaluacion que Codesser, en
mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecucién de las
actividades, del cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Codesser, en todo
momento, podra dar termino al contrato, si constata que la consultoria ha
incumplido total o parcialmente sus obligaciones.

XVI. CONSIDERACIONES FINALES

Los productos elaborados seran de propiedad del Programa “PTI Horticola
sustentable en el desierto de la Region de Arica y Parinacota”, quien tendra los
derechos exclusivos para su difusion, uso y modificaciones que estime pertinente.

Todo el material que se genere como publicaciones, convocatorias u otras, deberan
tener siempre el visto bueno correspondiente del Gestor del Programa “PTI-
Horticola sustentable en el desierto de la Region de Arica y Parinacota”, quien, ala
vez, solicitara al periodista de la Direccion Regional de CORFO, sus observaciones
y aprobacion.

La Entidad Gestora CODESSER, el equipo de trabajo del Programa “PTI Horticola
sustentable en el desierto de la Region de Arica y Parinacota”, y CORFO, no se
haran responsables por mensajes erréneos o respuestas en los distintos canales de
comunicacién que no hayan sido consensuados o aprobados previamente, ya sea
de manera publica como mediante mensajes privados.
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