
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y 

ESTRATÉGICA PARA EL PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) 

TECNOFRUTA BIOBÍO — AÑO 1 

Modalidad: Licitación Pública Abierta  |  Entidad Gestora: Codesser  |  Financiamiento: Corfo 

1. CONTEXTO Y RESUMEN ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 

La modernización del sector frutícola en la Provincia de Biobío representa un desafío de carácter estratégico para la 

competitividad regional y nacional. Este territorio se ha consolidado como un corredor agrícola crítico en el valle 

central chileno, concentrando el 98,2% de la superficie frutícola regional, con una producción de alto valor en especies 

como arándanos, avellanos europeos, cerezos y nogales. Sin embargo, este potencial se ve limitado productivo y 

comercialmente por una brecha estructural: la baja digitalización en el eslabón productivo de las pymes frutícolas. 

El presente servicio de colaboración técnica no es solo un soporte operativo, sino un componente vital para la 

modernización de la matriz productiva, permitiendo que la innovación tecnológica se integre de forma orgánica en la 

gestión de las empresas locales. El Programa Territorial Integrado (PTI) Tecnofruta Biobío interviene directamente en 

esta problemática, enfocando sus esfuerzos del Año 1 en fortalecer la gestión predial y la adopción de tecnologías 

habilitantes. 

La transición de una gestión tradicional, basada en la intuición, hacia una gobernanza de datos es fundamental para 

asegurar la resiliencia climática del sector. Al implementar herramientas de agricultura de precisión, los productores 

podrán mitigar los riesgos derivados de la variabilidad agroclimática y optimizar el uso del recurso hídrico, 

garantizando la sostenibilidad económica a largo plazo. 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA (PTI) 

La ejecución del PTI Tecnofruta Biobío se encuentra rigurosamente alineada con las políticas de desarrollo productivo 

y sostenibilidad de la Región del Biobío, buscando transformar a la provincia en un referente de fruticultura eficiente, 

resiliente y basada en datos. 

• Objetivo General: Implementar un modelo de gestión territorial para coordinar y articular acciones destinadas 

a mejorar la competitividad del sector frutícola de la Provincia de Biobío, mediante iniciativas que fomenten la 

sostenibilidad productiva, la incorporación de tecnologías digitales y habilitantes, y el fortalecimiento del capital 

humano especializado. 

• Objetivo Específico 1: Promover la incorporación de tecnologías en procesos productivos del sector frutícola 

de la Provincia de Biobío. 

• Objetivo Específico 2: Fortalecer las capacidades de gestión, planificación y digitalización de las empresas 

frutícolas de la Provincia de Biobío. 



• Objetivo Específico 3: Desarrollar capital humano especializado en el uso de tecnologías habilitantes del sector 

frutícola. 

Análisis de impacto 

La eficacia de esta intervención depende de la interdependencia entre la formación de capital humano y la adopción 

tecnológica. No basta con introducir hardware o software de vanguardia: la transformación solo será efectiva si el 

capital humano local adquiere el conocimiento y las competencias necesarias para operar estas herramientas. 

3. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL SERVICIO TÉCNICO 

La naturaleza de este contrato define una relación de alta especialización entre la Entidad Gestora (Codesser) y el 

Proveedor de Servicios Tecnológicos, quien asumirá el rol de “Entidad Tecnológica de Apoyo”, actuando como 

facilitador crítico en la transferencia de conocimiento de vanguardia y reduciendo la asimetría técnica que hoy limita a 

los productores locales. 

Objetivo general del servicio 

Establecer un marco de colaboración técnica, operativa y estratégica para el desarrollo y correcta ejecución de las 

actividades del PTI Tecnofruta Biobío durante su Año 1, enfocándose en la transferencia tecnológica y en disminuir el 

déficit de capital humano especializado en la mitigación de los efectos del cambio climático y la alfabetización digital. 

Objetivos específicos del servicio 

• Validación y Pilotaje: Brindar soporte técnico especializado para la validación de tecnologías a implementar 

tanto en los módulos demostrativos como en las unidades productivas de los beneficiaros en temáticas 

vinculadas a la implementación y adopción de temáticas tecnológicas. 

• Gestión de Riesgos: Asesorar al programa en temáticas vinculadas al cambio climático  la evaluación de riesgos 

agroclimáticos y en el diseño de estrategias de adaptación y mitigación a objeto de generar las condiciones para 

el desarrollo de una fruticultura competitiva. 

• Soporte a la Gobernanza: Participar activamente en las sesiones de Gobernanza y Mesas de Trabajo de Capital 

Humano y de Transferencia Tecnológica. 

• Ingeniería de Datos: Desarrollar modelos de gestión y procesamiento de datos agrícolas que permitan generar 

indicadores de desempeño para los beneficiarios. 

• Despliegue de Capacidades: Ejecutar programas de formación técnica en terreno enfocados en agricultura de 

precisión, digitalización y mecanización avanzada. 

4. MARCO DE LICITACIÓN ABIERTA Y PRINCIPIOS RECTORES 

El presente proceso se rige bajo los principios de licitación abierta aplicables a los servicios financiados con fondos 

públicos (Corfo) canalizados por Codesser, garantizando condiciones equitativas para todos los oferentes interesados: 

• Libre concurrencia: Podrá postular cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que cumpla los 

requisitos mínimos establecidos en la Sección 5. 

• Igualdad de trato y no discriminación: Todos los postulantes serán evaluados bajo los mismos criterios y 

ponderaciones, sin condiciones que favorezcan a un oferente en particular. 

• Publicidad y transparencia: Las presentes bases, el cronograma y los resultados del proceso serán 

comunicados a través de los canales oficiales de Codesser. 

• Estricta sujeción a las bases: Las ofertas deberán ajustarse íntegramente a lo establecido en este documento; 

toda desviación relevante podrá constituir causal de inadmisibilidad. 

• Impugnabilidad: Los postulantes podrán formular consultas y observaciones dentro del plazo establecido, 

dirigidas al correo oficial del proceso. 



 

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Advertencia de plazos 

Los plazos de este proceso son intensivos e improrrogables. Se recomienda a los interesados iniciar la preparación de 

sus antecedentes técnicos, financieros y de equipamiento desde la publicación de estas bases, dada la exigencia de 

instalación temprana de las parcelas demostrativas. 

 

Hito del Proceso Fecha / Plazo Observación 

Apertura de la Licitación y 

publicación de Bases/TDR 
Miércoles 2 de septiembre de 2026, 15:00 hrs. 

Publicación oficial en los canales de 

difusión de Codesser. 

Período de recepción de 

postulaciones 
Hasta el día martes 15 de septiembre 2026 

15:00 hrs. 
Plazo improrrogable. No se recibirán 

antecedentes fuera de plazo. 

Consultas y aclaraciones 
Hasta el día Viernes 11 de septiembre 15.00 

hrs . 
Dirigidas exclusivamente a: 

ps.martin.rojas@codesser.cl 

Evaluación de las propuestas 16 y 17 de septiembre de 2026 
Revisión de admisibilidad, evaluación 

técnica y económica por la comisión 

evaluadora. 

Comunicación de resultados y 

adjudicación 
 18 de septiembre de 2026 

Notificación al o los adjudicatarios y 

publicación del resultado. 

Firma de contrato 
Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 

adjudicación 
Condición habilitante para el inicio de la 

ejecución del servicio. 

Instalación de parcelas 

demostrativas 

Máximo 20 días corridos desde la firma 

del contrato 

Plazo crítico y no negociable. Ver 

sección 6. 

 

Consultas: toda pregunta o solicitud de aclaración respecto de estas bases debe dirigirse exclusivamente a 

ps.martin.rojas@codesser.cl. No se atenderán consultas por otra vía. 

6. PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 

INSTALACIÓN URGENTE 

Las parcelas demostrativas constituyen el eje operativo central del PTI Tecnofruta Biobío en su Año 1: son el espacio 

físico donde se valida en condiciones reales de campo la tecnología habilitante, se generan los datos que sustentan la 

toma de decisiones del programa y se ejecutan los pilotos que reducen la resistencia cultural al cambio en los 

productores. Dada la ventana fenológica del cultivo y los plazos de ejecución del programa, la instalación de estas 

parcelas reviste carácter de urgencia y no admite dilación. 

Plazo crítico de instalación 

El Proveedor de Servicios Tecnológicos deberá tener 2 parcelas demostrativas completamente instaladas y operativas 

dentro de un plazo máximo de 20 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato, las parcelas deberán estar 

ubicadas dentro de la provincia del Biobio vinculadas con 2 especies frutícolas 1 para Nueces y otra para Cerezos, estas 

parcelas deberán disponer de 1 estación de monitoreo hídrico y 2 equipos para monitoreo de flota. El incumplimiento 

de este plazo, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y aceptada por la Entidad Gestora, constituirá 

incumplimiento grave del contrato. 

 

 

 



 

Equipamiento tecnológico mínimo complementario aportado por el oferente para el desarrollo de las  

actividades de transferencia . 

Como condición habilitante de su oferta, el Proveedor de Servicios Tecnológicos deberá disponer, transportar, instalar, 

operar y mantener a su exclusivo costo y sin derecho a reembolso con cargo al presupuesto del servicio el siguiente 

equipamiento tecnológico mínimo para la ejecución de algunas temáticas del programa de transferencia. 

Equipo / Componente Descripción y función 

Equipo de pulverización de tasa variable 

Pulverizador de aplicación variable 

(variable rate spraying) para ajuste 

dinámico de dosis según variabilidad del 

predio. 

Software de pulverización variable 
Plataforma de control y mapeo de 

prescripción asociada al equipo de 

pulverización variable. 

6 estaciones de monitoreo hídrico 

Estaciones de telemetría para monitoreo 

de humedad de suelo y variables 

agroclimáticas, distribuidas en predios 

piloto. 

Software de gestión de riego 

Plataforma de riego de precisión para 

procesamiento de datos de las estaciones 

de monitoreo hídrico y generación de 

recomendaciones. 

Tractores con seguimiento de desarrollo vía IA 

Unidades con sistema embarcado de 

inteligencia artificial para seguimiento 

del desarrollo vegetativo y fenológico del 

cultivo. 

Sistema de pulverización con drones 
Equipo y software de aplicación aérea, 

asociado a demostraciones prácticas de 

correcta aplicación en terreno. 

 

Nota sobre el presupuesto del servicio 

El presupuesto de $29.500.000 detallado en la Sección 7 corresponde 

exclusivamente al pago por la prestación de los servicios de colaboración técnica, 

operativa y estratégica (honorarios, coordinación, formación e informes). La 

inversión en equipamiento tecnológico de esta sección es un requisito de 

capacidad instalada del oferente, de cargo del proveedor, y debe ser acreditada 

de forma independiente al presupuesto del servicio. 

 

 

 

 

 



7. ESTRUCTURA TEMPORAL Y FINANCIERA DEL SERVICIO 

El esquema financiero de este contrato ha sido diseñado para incentivar el cumplimiento de hitos críticos y garantizar 

la solvencia operativa del consultor desde el inicio de la intervención. La lógica de concentrar el 60% del pago en el 

primer hito responde a la necesidad de cubrir los altos costos de movilización inicial, instalación de infraestructura 

técnica en terreno y despliegue del equipo profesional especializado. 

• Plazo de Ejecución: 5 meses (correspondientes al Año 1 del programa). 

• Presupuesto Total del Servicio: $29.500.000 (veintinueve millones quinientos mil pesos). 

 

Hito de Pago Porcentaje Monto Asociado Condición de Pago 

Hito 1: Instalación y 

Movilización 
60% $17.700.000 

A la firma del contrato y validación del Plan 

de Trabajo inicial, incluyendo verificación del 

plan de instalación de equipamiento en 

parcelas. 

Hito 2: Avance Técnico 20% $5.900.000 
Al cumplirse el cuarto mes, previa entrega y 

aprobación de informes de avance. 

Hito 3: Cierre de Etapa 20% $5.900.000 
Al término del Año 1, contra entrega de 

informe final y productos terminados. 

 

Cláusula de Gastos Operacionales: El Proveedor de Servicios Tecnológicos asume de manera irrevocable la totalidad 

de los costos por concepto de traslados, viáticos, pasajes y cualquier imprevisto necesario para la ejecución de las 

actividades en las diversas comunas de la Provincia de Biobío, además de la totalidad de la inversión en equipamiento 

detallada en la Sección 6. Es responsabilidad de la Entidad Gestora (Codesser) la validación técnica de cada producto 

entregable, asegurando la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos asignados por Corfo. 

8. PERFIL Y REQUISITOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

El prestador deberá actuar como una Entidad Tecnológica de Apoyo de alto estándar, demostrando capacidad para 

liderar procesos de transformación tecnológica en entornos agroindustriales complejos, así como solvencia suficiente 

para asumir la inversión en equipamiento exigida en la Sección 6. 

Requisitos mínimos excluyentes 

• Experiencia Institucional: Acreditar un mínimo de 10 años en servicios de consultoría técnica, investigación 

aplicada o transferencia tecnológica en el sector agropecuario nacional. 

• Infraestructura y Equipamiento: Disponer de infraestructura técnica propia y de la totalidad del equipamiento 

tecnológico de precisión descrito en la Sección 6, o acreditar su disponibilidad efectiva dentro del plazo de 

instalación. 

• Capacidad Financiera: Acreditar, mediante estados financieros, líneas de crédito disponibles o garantías 

bancarias, capacidad de solvencia suficiente para financiar de manera anticipada la inversión aproximada de 

$86.000.000 en equipamiento base, más el valor de los tractores con IA y el sistema de pulverización con 

drones, sin depender de los pagos del contrato para materializar dicha inversión. 

• Equipo Multidisciplinario: El equipo de trabajo debe estar liderado por profesionales de nivel senior con 

especialización comprobada en Agricultura Digital, Agricultura de Precisión y Gestión de Datos Agrícolas. 

• Factor Crítico de Éxito: Dada la dispersión geográfica de las comunas en la Provincia de Biobío, la capacidad 

operativa y el despliegue en terreno son requisitos no negociables, incluyendo la logística de transporte e 

instalación del equipamiento dentro del plazo de 20 días. 

 



Exigencia de solvencia 

La sola presentación de una propuesta técnica y económica atractiva no será suficiente. La Entidad Gestora verificará, 

como parte del proceso de admisibilidad, que el oferente cuente con la capacidad financiera real y documentada para 

solventar los costos de equipamiento señalados en la Sección 6, dado que estos son condición habilitante para la 

instalación oportuna de las parcelas demostrativas. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora de Codesser conforme a los siguientes criterios y 

ponderaciones. Solo se evaluarán económica y técnicamente las ofertas que cumplan íntegramente los requisitos de 

admisibilidad de la Sección 8. 

Criterio Ponderación Descripción 

PROPUESTA TÉCNICA 70%  

Experiencia y trayectoria institucional en consultoría técnica 

y transferencia tecnológica agropecuaria 
20% 

Años de operación, proyectos 

ejecutados, respaldo institucional. 

Resultados comprobables en proyectos similares 20% 
Casos de éxito verificables, referencias, 

indicadores de impacto alcanzados. 

Equipo humano ejecutor de los servicios 15% 
Idoneidad, seniority y dedicación del 

equipo profesional multidisciplinario 

propuesto. 

Capacidad de equipamiento propio y plan de 

instalación de parcelas demostrativas 
15% 

Disponibilidad acreditada del 

equipamiento exigido en la Sección 6 y 

cronograma de instalación dentro del 

plazo de 20 días. 

Metodología, plan de trabajo y cronograma de ejecución 10% 
Coherencia, rigurosidad y ajuste a los 

plazos intensivos establecidos. 

PROPUESTA ECONÓMICA 20% 
Puntaje = (Precio mínimo ofertado / 

Precio oferta evaluada) x 30 

TOTAL 100%  

 

La ponderación asignada a la capacidad de equipamiento propio y al plan de instalación de las parcelas demostrativas 

responde directamente a la naturaleza urgente y crítica de este componente para el éxito del programa en su Año 1. 

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR (ADMISIBILIDAD) 

• Identificación legal del oferente (persona natural o jurídica) y antecedentes de constitución cuando corresponda 

con dominio vigente actualizado. 

• Certificados o antecedentes que acrediten la experiencia institucional mínima exigida. 

• Currículum del equipo humano propuesto, incluyendo roles y dedicación horaria. 

• Propuesta técnica detallada, incluyendo metodología, cronograma y plan de instalación de parcelas y 

equipamiento dentro del plazo de 20 días. 

• Propuesta económica detallada por hito de pago, conforme a la estructura de la Sección 7. 

• Antecedentes financieros y/o garantías que acrediten la capacidad de solventar la inversión en equipamiento de 

la Sección 6. 

• Certificados de propiedad, arriendo, leasing o cartas de compromiso que acrediten la disponibilidad del 

equipamiento exigido. 



• Declaración jurada de aceptación íntegra de las presentes bases y de los plazos establecidos. 

 

11. PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA Y ENTREGABLES OBLIGATORIOS 

Esta sección constituye la hoja de ruta técnica del servicio. Cada acción debe ser ejecutada con rigor científico y 

documentada para validar el impacto territorial del programa. 

1. Instalación y Ciclo de Charlas y Pilotos Demostrativos 

• Actividad: Instalar las parcelas demostrativas y su equipamiento dentro de los 20 días desde la firma del 

contrato, y ejecutar jornadas técnicas y días de campo para la validación de tecnologías habilitantes en predios 

reales. 

• Entregables: Acta de instalación y puesta en marcha del equipamiento, programa de las jornadas, 

presentaciones técnicas, registro fotográfico y actas de asistencia firmadas por los productores. 

• Nota de Impacto: Los pilotos reducen la resistencia cultural al cambio, permitiendo que el productor visualice 

el beneficio directo de la tecnología antes de realizar la inversión. 

2. Consultoría en Adaptación al Cambio Climático 

• Actividad: Realizar análisis de vulnerabilidad agroclimática específicos para la provincia y proponer estrategias 

de mitigación basadas en tecnología. 

• Entregables: Informe técnico de riesgos agroclimáticos territoriales y manual de estrategias de adaptación 

tecnológica. 

3. Programa de Formación en Agricultura de Precisión 

• Actividad: Ejecutar módulos de formación avanzada para operarios y técnicos en el uso de herramientas de 

precisión y monitoreo, incluyendo el equipamiento de pulverización variable, riego y drones. 

• Entregables: Malla curricular del programa, materiales de apoyo didáctico y reporte de evaluaciones de 

competencias adquiridas. 

4. Capacitación en Digitalización de Registros Prediales 

• Actividad: Implementar talleres prácticos para migrar la gestión de registros manuales a sistemas digitales que 

faciliten la trazabilidad y el control de costos. 

• Entregables: Guías de usuario para digitalización y reportes de implementación por empresa participante. 

5. Consultoría en Gestión de Datos Agrícolas 

• Actividad: Procesar, modelar y analizar los datos obtenidos en las parcelas piloto y de las estaciones de 

monitoreo hídrico para crear indicadores clave de desempeño (KPIs) productivo. 

• Entregables: Dashboards dinámicos de indicadores y reporte de análisis estratégico de datos para la toma de 

decisiones. 

6. Talleres de Alfabetización Digital en Terreno 

• Actividad: Realizar sesiones de nivelación básica en el uso de herramientas digitales y aplicaciones móviles 

para productores y mandos medios. 

• Entregables: Actas de participación y material visual que documente el proceso de nivelación técnica. 

7. Talleres de Mecanización para Cultivo 

• Actividad: Capacitar a los beneficiarios en el uso eficiente, calibración y mantenimiento preventivo de la 

maquinaria tecnológica aplicada a la fruticultura, incluyendo tractores con IA y equipos de pulverización. 



• Entregables: Manual de buenas prácticas en mecanización avanzada y registros de asistencia técnica 

individualizada. 

La entrega satisfactoria y validación de estos productos constituye la base para el posicionamiento definitivo del PTI 

Tecnofruta Biobío como el principal referente de innovación y desarrollo agropecuario en la región. 

12. DISPOSICIONES FINALES 

• Cumplimiento estricto de plazos: Todos los plazos establecidos en estas bases —postulación, evaluación, 

firma de contrato e instalación de parcelas— son de carácter inamovibles. El incumplimiento del plazo de 20 

días para la instalación del equipamiento, sin causa justificada, podrá dar lugar a la resolución del contrato.. 

• Verificación de experiencia y capacidad financiera: Codesser se reserva el derecho de solicitar antecedentes 

adicionales o realizar visitas de verificación para constatar la veracidad de la experiencia, trayectoria y 

capacidad financiera declarada por el oferente. 

• Consultas: Cualquier consulta sobre estas bases debe dirigirse a ps.martin.rojas@codesser.cl. 

• Modificaciones: Codesser podrá aclarar o modificar aspectos formales de estas bases durante el período de 

consultas, lo que será comunicado a todos los interesados por igual, resguardando el principio de igualdad de 

trato. 


