
 

  

 
Términos de Referencia para Consultoría 

 Fecha: Martes, 27 de diciembre 2019

Nombre del Programa: PAR Emergencia Provincia del Choapa Grupo I 

Etapa: Desarrollo 

Fecha recepción de  propuestas: 27 diciembre de 2019, 12:00 horas 
Cantidad de empresas: 8  

Ubicación de las empresas: Provincia del Choapa  

Duración de la consultoría: 10 meses 

Presupuesto: $ 6.400.000.-   
 

Objetivo General del Programa: 

 
 

Antecedentes Generales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la competitividad de 8 empresas agrícolas de las Comunas de Salamanca, afectadas por la sequía, 
a través de la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico.  

 

 

En el acuerdo alcanzado por el comité de asignación zonal de fondos, zona norte con fecha 07 de Noviembre 
de 2019, que aprobó el proyecto denominado “PAR EMERGECIA PROVINCIA DEL CHOAPA GRUPO I”, Código 
19PAR-121270 y su presupuesto. 
 
En el acuerdo alcanzado por el comité de asignación zonal de fondos, zona norte con fecha 06 de Noviembre 
de 2019, que aprobó el proyecto denominado “PAR EMERGECIA PROVINCIA DEL CHOAPA GRUPO II”, Código 
19PAR-121271 y su presupuesto. 
 
Se solicita la presentación de una propuesta de consultoría para la etapa de ejecución del programa, la cual 
consiste en la realización de capacitaciones y asistencias técnicas en las temáticas detalladas más adelante, 
incluyendo la asistencia técnica en gestión de compras, para la materialización de los proyectos de inversión 
individuales de cada participante del programa, para lo cual se asigna un monto de inversión distinto al 
valor de la consultoría y detallado más adelante. Las capacitaciones y asistencias técnicas deben entregarse 
presencialmente a todos los beneficiarios del programa. La descripción de cada entregable se detalle en el 
cuadro Actividades y Medios de Verificación. 
 
La región de Coquimbo se ha visto fuertemente afectada por el déficit hídrico, problema que aún no termina 
y sigue afectando a pequeños, medianos y grandes productores, quienes poco a poco han tenido que reducir 
la superficie cultivada.  
El pasado 28 de junio del presente año, según el decreto M.O.P N°68  declara zona de escasez hídrica a la 
región de Coquimbo, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.  
En la actualidad existe un convenio FIC con el Gobierno regional, destinado a mejorar la competitividad de 
empresas agrícolas, es por tal motivo que se realizará un proyecto piloto destinado a la implementación y 
utilización de sondas de riego, para productores de nueces de la provincia de choapa, pertenecientes a la 
Cooperativa AgroNuez Choapa, mediante el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) modalidad 
Emergencia, a modo de que puedan afrontar de manera eficiente la sequía presente.  
 



 

 Criterios de Evaluación de la propuesta: 

 
Criterio* Ponderación 

Experiencia demostrable en apoyo a empresarios y emprendedores con 
programas de cofinanciamiento a la inversión 

25% 

Conocimiento de temáticas de tecnologías de riego 
25% 

Propuesta de capacitaciones y experiencia del equipo consultor en materias de 
tecnologías de gestión de riego y sustentabilidad hídrica  

 

25% 

Experiencia previa como consultores en proyectos ligados  al agro 25% 

*Favor hacer mención explícita del cumplimiento de los criterios mencionados dentro de la cotización o propuesta. 
 

 
 
 
 



 

Actividades y Medios de Verificación: 
 

 
 
 

 
 

N° 
NOMBRE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD(*) 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
HORAS POR 
EMPRESA 

COSTO POR 
EMPRESA 

1 
Gestión de 
compra  

Proceso de 
Acompañamiento a los 
beneficiarios del programa 
en el proceso de compra, 
apoyo en el proceso de 
cotización y licitación del 
proveedor de tecnologías de 
riego, selección de 
proveedores, velando por el 
cumplimiento del proceso y 
respaldos administrativos. 
Se debe generar las órdenes 
para ser ingresadas al AOI y 
gestionar el reembolso o el 
pago al proveedor 
correspondiente 

Asistencia técnica en la 
cotización, selección y compra del 
equipamiento según el plan de 
inversión. Incluye administración 
durante la ejecución del proyecto. 
Actas de visitas, rendiciones 
financieras, registro fotográfico. 

  
 
 
 
 
 
 

        4 
$100.000 

2 

Asesoría 
especializada en 
gestión de riego 
y uso de 
tecnologías.  
 

Asesoría especializada en 
uso y manejo de tecnologías 
de riego. 
 La metodología a utilizar es 
la siguiente: 
Taller grupal:  
Se realizara un taller grupal, 
donde participaran los 
representantes y 
encargados de riego de las 
empresas, donde se les 
explicara y entregaran los 
conocimientos necesarios 
para el efectivo uso de las 
tecnologías de riego e 
interpretación de datos. 
Esta actividad será dictada 
por un especialista en riego 
(4 horas) 
Asesoría personalizada en 
terreno: 
A- Sé realizará un 
diagnostico base de cada 
unas de las empresas, 
reuniendo datos en terreno. 
(1 visita 4 horas)  
B- Sé realizará una visita a 
cada empresa por un 
especialista en riego en 
conjunto con el encargado 
de predio y/o riego. En esta 
actividad se entregaran los 
conocimientos necesarios 
para el uso práctico en 
terreno de la tecnología 
adquirida, y un manual para 
que sean capaces de operar 
de manera correcta el 
equipo (2 visita 4 horas) 
C- Posterior a las asesorías,  
se realizaran visitas de 
seguimiento en terreno a 
modo de resolver dudas, 
apoyar y garantizar un buen 
uso en la gestión de riego y 
equipos adquirido (5 visitas 
de 2 horas) 
 Con los datos recabados 
confeccionara un informe 
con sus  recomendaciones, 
definiendo tiempo y 
frecuencias adecuadas de 
riego (4 horas de gabinete). 
 

Listado de asistencia, registro 
fotográfico, material entregado a 
los beneficiarios, manual de 
operación de sonda 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

700.000 

$  800.000 



 

 
Se deberá entregar un informe de avance mensual, para dar cuenta de las compras realizadas en el 

período, y la ejecución de las capacitaciones según la planificación definitiva. Las actividades 

deberán ser realizadas dentro del plazo de la consultoría, según una carta Gantt propuesta por el 

consultor, sujeta a la disponibilidad de las empresas beneficiarias, durante el primer mes de 

ejecución del proyecto. Es fundamental que participen todas las empresas en las capacitaciones, 

con al menos un representante presente. 

 

Carta Gantt de las Actividades:  

 

 

 

Presupuesto: 

 

 

Ítem Descripción 
Financiamiento 

CORFO 
Aporte 

Empresas** 

1 
Gastos de 
Capacitación 

Asesoría especializada en gestión de compra, 
 Gestión de riego y uso de tecnologías. 
 

 

$ 6.400.000.- 
 

- 

 
 
 

2 

 
 
 

 
Gastos de Inversión 

Proyectos de inversión para adquisición de 
tecnologías de gestión de riego 
 

 
 
 

 
$ 17.388.672.- 

.- 

 
 
 

 
$ 4.347.168.- 

TOTAL $23.788.672.- $ 4.347.168.- 

** Para la materialización de los proyectos de inversión, las empresas beneficiarias deben realizar un aporte en 

financiamiento de al menos el 20%, según detalle que se entregará a la consultora al momento de adjudicarse esta 

licitación. Es deber de la consultora velar por la realización del aporte de cada empresa para el fiel cumplimiento de la 

actividad Nº2 dentro del plazo de ejecución estipulado. 

Favor enviar cotizaciones para evaluación al siguiente correo, dentro de un plazo de 10 días a 

patricio.robles@codesser.cl  

 
 

CUADRO N°12: CARTA GANTT ANUAL (Marcar con X los meses de desarrollo) 

N° ACTIVIDAD 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0 

1 Gestión de compra           

2 
Asesoría especializada en gestión de 
riego y uso de tecnologías.  
 

          

mailto:patricio.robles@codesser.cl
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