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BASES ADMINISTRATIVAS

Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region de Aysén.

PRIMERO. Antecedentes generales.

La Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO), dependiente del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, es la agencia del Estado encargada de apoyar el
emprendimiento, la innovacion y la competitividad en el pais junto con fortalecer el capital
humano y las capacidades tecnoldgicas para alcanzar el desarrollo sostenible y
territorialmente equilibrado.

También promueve el surgimiento de nuevos negocios que renueven o diversifiquen las
oportunidades de crecimiento. Para ello, apoya el emprendimiento innovador y las
inversiones, especialmente aquellas que permitan a Chile integrarse a redes productivas.

En este contexto CORFO, a partir del mes de agosto del afio 2016, pone en marcha el
instrumento denominado “Disefio y estructuracion de Ecosistema de Negocios y
Asociaciones publico privadas para viabilizar la implementacion de un Fondo de
Inversion Forestal - IFI Forestal”, coejecutado con la Corporaciéon Nacional Forestal
(CONAF). Ademas de pretender habilitar el ecosistema de negocios/stakeholders
necesario para viabilizar la correcta implementacion de un fondo de inversion forestal que
apoye y/o asegure el abastecimiento de madera de pino radiata para la pequefa y
mediana empresa forestal, aumentando la cobertura en terrenos de pequefios propietarios
con aptitud forestal que no estan siendo forestados por el término del D.L. N° 701, asi
como reducir los costos de escala para la plantacion y manejo de activos forestales por
parte de privados y fortalecer la gestién por parte de CONAF para el control y manejo de
estos recursos; y en el ambito de la colaboracién entre ambas instituciones, el programa
se ha visto en la “necesidad de viabilizar un ecosistema de negocio en turismo
naturaleza, que promueva la sustentabilidad forestal a través del desarrollo de
infraestructura habilitante para actividades de turismo naturaleza”.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Técnicas,
se requiere ejecutar el proyecto denominado “Construccion de Sede Administrativa del
Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region de Aysén”.

SEGUNDO. Antecedentes de la institucién demandante.

1.) Razo6n Social: Corporaciéon de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER).
2.) Unidad de Compra: CODESSER Region del Maule.

3.) RUT: 70.265.000-3.

4.) Direccion: Calle 3 Sur N° 645, entre calles 1 y 2 Poniente.

5.) Ciudad/Comuna: Talca.

6.) Regidén en la que se genera la adquisicion: Region del Maule.
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TERCERO: Datos de contacto para esta adquisicion.

1.) Nombre: Claudia Pinochet Parra.

2.) Cargo: Ejecutiva de Desarrollo Empresarial.
3.) Teléfono: +56 71 2221541

4.) E-mail: claudia.pinochet@codesser.cl

CUARTO: Administrador del contrato.

El desarrollo de la prestacion de servicios y del contrato que de origen la presente
licitacion, estara bajo la administracion y supervision de don Jorge Morales Gamboni, e-
mail: ifi.forestal.maule@codesser.cl

Las funciones del Administrador del Contrato, incluiran:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimento
de los objetivos sefalados en las Bases Administrativas y Técnicas, asi como de
los plazos acordados para la ejecucion y desarrollo del proyecto “Construccion de
Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo,
Region de Aysén”.

b) Coordinarse de manera permanente con la Contraparte Técnica y la Inspeccién
Técnica de Obra (I.T.0.) definidas por la CONAF, durante la ejecucion y desarrollo
del proyecto.

¢) Autorizar en conjunto con la Contraparte Técnica de la CONAF, las adecuaciones
relativas al plan de trabajo, y en general, atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas.

d) Autorizar los pagos programados segun se haya acordado en el Contrato de
Prestacion de Servicios, siendo requisito previo que los bienes y/o servicios hayan
sido recibidos conformes por la CONAF.

e) Dejar registro escrito de todas sus actuaciones relativas al proyecto.

f) Determinar la aplicacion de las sanciones que se estipulen en el Contrato, segun
corresponda.

QUINTO: Contraparte Técnica del proyecto por parte de la CONAF.

1.) Nombre Completo: Carlos Hoschtetter Amaya.

2.) Cargo: Jefe Departamento de Areas Silvestres Protegidas.
3.) Teléfono: +56 67 2212129 / +56 67 2212125

4.) E-Mail: carlos.hochstetter@conat.cl
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SEXTO. Sobre la documentaciéon requerida a los postulantes.

La propuesta técnica y econdmica de cada uno de oferentes debera ser presentada en
formato electronico a través del envio de ésta al siguiente correo electronico:
claudia.pinochet@codesser.cl

Sera de responsabilidad de los interesados entregar todos los antecedentes que permitan
evaluar adecuadamente sus propuestas.

Al evaluar el proceso, los encargados de la evaluacién de esta licitacion deberan observar
estrictamente el principio de probidad administrativa, contemplado en el Titulo 11l de la Ley
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

SEPTIMO. Propuesta técnica y econémica.

Las propuestas técnica y econdémica deberan tener validez por un periodo no inferior a 30
(treinta) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las ofertas sefialada en
estas Bases Administrativas.

Para la presentacion de la propuesta técnica y econdémica, el o los proponentes deberan
cumplir con lo siguiente:

1.) Propuesta Técnica.

Deberd describir la prestacion de servicios, la que deberd responder a las
especificaciones sefialadas en las Bases Técnicas de esta Licitacion.

El proponente debera enviar al correo electrénico indicado en el numeral “SEXTO”, su
Propuesta Técnica adjuntando los documentos que contengan la descripcion de los
servicios ofertados de acuerdo a las Bases Administrativas y Técnicas, antes de las 23:59
horas del dia 20/08/2019, plazo que se indicara también en el sitio web de CODESSER,
www.codesser.cl

2.) Propuesta Econ6mica.

Deberé ser enviada al correo electrénico indicado en el numeral “SEXTO”, segun formato
establecido en “Anexo N° 2, Presupuesto Detallado”, sefialando el valor a suma alzada
de la propuesta y expresados en pesos chilenos, incluidos los impuestos legales
correspondientes. Los precios no podran incluir reajuste alguno.

Al formular la oferta econdmica, el oferente debera considerar un precio de oferta
incluyendo todo tipo de impuestos.

En todo caso, y considerando lo indicado en los parrafos anteriores, el precio de los
servicios a contratar no podra superar en ningun caso los $32.881.850.-, impuestos
incluidos.

Los costos derivados de la formulacion de la propuesta seran de cargo del proponente.
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El proponente debera enviar la propuesta econdmica antes de las 23:59 horas del dia
20/08/2019, plazo que se indicara también en el sitio web de CODESSER,
www.codesser.cl

OCTAVO. Sobre requisitos de la Propuesta Técnica.

La propuesta técnica se debera presentar en formato electronico, cuyo contenido, al
menos, es el siguiente:

a.)

b.)

d.)

e.)

Carta de Postulacion y Compromiso. A las ofertas se debera adjuntar una carta
de compromiso dirigida a dofia Claudia Pinochet Parra, CODESSER Maule, que
explicite que el oferente conoce estas Bases Administrativas y Técnicas y que
acepta someterse a ellas. Esta carta debe ser firmada por el representante legal
de la persona juridica interesada.

A esta carta adjuntar documento de “Antecedentes de la Empresa”, donde se
indiquen referencias y breve descripcion de la empresa que incluya su trayectoria,
antecedentes relevantes, organizacion y que resalte los servicios que proporciona
y sus beneficios para el Contratante.

Metodologia de Trabajo. ElI proponente deberd explicar y desarrollar su
metodologia de trabajo segun “Anexo N° 3. Metodologia de Trabajo”.

Experiencia del Oferente. Se evaluara de acuerdo al “Anexo N° 4. Experiencia
del Oferente”, y para evaluar la experiencia que declare el oferente en dicho
formulario, serd imprescindible el llenado de los datos indicados como obligatorios,
de lo contrario no ser& considerada en la evaluacion la experiencia incompleta.

CODESSER, solicitara previo a la firma del Contrato el escaneo o copia de las
facturas que individualice en el formulario indicado.

Carta Gantt. Para estos efectos se debera completar el “Anexo N° 1”, donde el
proponente indique la cantidad de dias por cada partida y rellenando con color en
la semana que corresponda la ejecucion.

El Oferente puede presentar la Carta Gantt en Proyect, siempre y cuando
mantenga como minimo el nivel de detalle que se presenta en el formulario “Anexo
N° 1. Carta Gantt”.

Encargado(a) de Obra. El proponente debera sefalar claramente la persona que
desempenfara tal funcion, la cual deberda contar con formacién, experiencia y
acreditacion idénea, es decir, debe tratarse de una persona que acredite ser
profesional del area de la construccidon y con experiencia como encargado(a) o
jefe(a) de obra.

Para avalar los antecedentes, en este caso se debe presentar la siguiente
documentacion:
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e Curriculum actualizado, firmado por el profesional propuesto y por el
representante autorizado que presenta la propuesta, el que debe considerar lo
siguiente:

- Calificaciones Generales: educacion universitaria o profesional,
afios de experiencia laboral, cargos desempefados, tiempo de
permanencia como personal de la firma postulante.

- Copia simple de titulo profesional y/o de la/las certificaciones
pertinentes.

NOVENO. Informacidén sobre los postulantes.

A esta licitacion podran postular personas naturales o juridicas, las que deberan enviar al
correo electronico indicado en el numeral “SEXTO” de estas Bases, los antecedentes en
formato electrénico que se detallan a continuacion:

1.) Identificacién de la persona natural y/o juridica: deberd acompafar a su oferta los
siguientes documentos:

a.) Fotocopia de la Cedula de Identidad o RUT de la empresa por ambos lados.
b.) En el caso de personas juridicas, adjuntar ademas:

- Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal.

- Fotocopia simple de la escritura de constitucibn y sus
modificaciones.

- Copia simple del instrumento donde consta la personeria del/de la
representante y sus facultades.

- Fotocopia simple de la Inscripcion en el Registro de Comercio si
para la constitucion y modificaciones se requiriese esta formalidad.

- Publicacién del extracto en el Diario Oficial del acto constitutivo y
sus modificaciones.

- Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con
antigledad no superior a 60 (sesenta) dias contados hacia atras
desde la fecha de cierre de la recepcion de ofertas indicado en el
numeral “SEPTIMO”.

- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario
N° 30) emitido por la Direccién del Trabajo.

c.) Declaracion Jurada ante Notario del oferente que acredite la inexistencia de
incompatibilidades sefialadas en el numeral “DECIMO” de las presentes
Bases, las que deberan ser entregadas junto con la oferta, tanto respecto a:

- La persona natural o juridica postulante.
- Como para el Encargado(a) de Obra.
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d.) La persona natural o el representante legal del oferente debera presentar
también una Declaracion Jurada ante Notario que acredite que al momento de
postular ni durante la ejecucion del contrato los miembros de su equipo son o
seran funcionarios publicos, ya sea de planta o a contrata, segun se define en
la Ley N° 18.834.

e.) Declaracién Jurada ante Notario del oferente, que tendrd por finalidad dar
cuenta de su idoneidad e imparcialidad en los procesos técnicos. Dicha
declaracién debera expresar que el oferente, sus socios o directivos, y las
personas que compongan su equipo de trabajo: (1) no tengan al momento de
la postulacion, ni durante el desarrollo del contrato, relaciones contractuales de
prestaciébn de servicios con el Contratante en temas relacionados con los
procesos a desarrollar; y (2) las personas que se propongan en el equipo
trabajo no han desempefiado funciones profesionales de planta, a contrata u
honorarios en la institucion Contratante en temas relacionados con los
procesos a desarrollar durante el Gltimo afio calendario anterior a la fecha de la
presentacion de la oferta.

Las letras c.), d.) y e.) anteriores, podran contemplarse en una sola Declaracion Notarial,
abordando cada uno de los aspectos indicados en ellas.

DECIMO. Incompatibilidades.

Con el objeto de evitar conflictos de intereses y respetar el principio de probidad y
transparencia en los actos de la administracion del Estado, los oferentes deberan
considerar como parte integrante de estas Bases las incompatibilidades establecidas en el
articulo 4° inciso primero y sexto de la Ley 19.886".

En el caso que uno o mas de los proponentes que participen del proceso de licitacién
presenten alguna incompatibilidad de las sefialadas en dicho articulo y ésta pueda
resolverse oportunamente, el Contratante podra establecer un plazo general y comuin
para resolverla. Dicho plazo no podra exceder de la fecha de adjudicacion.

b Articulo 4° Ley 19.886 inc. Primero: Podran contratar con la Administracién las personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo
disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho
comun.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o
de la suscripcion de la convencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Articulo 4° Ley 19.886 inc. Sexto: Ningln 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y
corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni
con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades
de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anonimas abiertas en que
aquéllos a esto sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, no con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las acciones antedichas.
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DECIMOPRIMERO. Consultas y aclaraciones.

Las consultas o aclaraciones que puedan surgir en relacibn con estas Bases
Administrativas o0 con las Bases Técnicas, deberan formularse al siguiente correo
electronico: claudia.pinochet@codesser.cl

Las consultas podran ser realizadas hasta las 12:00 horas del séptimo dia habil siguiente
a la fecha de publicacion de la presente licitacién. Todas las respuestas se publicaran en
el sitio web de CODESSER (www.codesser.cl), link “Licitaciones”.

Para los efectos de la presente Licitacion, y de acuerdo al numeral “TERCERO”, la
encargada del proceso de compras es la Sra. Claudia Pinochet Parra.

DECIMOSEGUNDO. Etapas del proceso de apertura de las propuestas.

Se contempla solo una etapa, es decir, apertura administrativa y técnica juntas. La
apertura de las propuestas se efectuara por la encargada del proceso de compras de la
presente licitacién, en oficinas CODESSER, ubicadas en calle 3 Sur N° 645, Talca,
Region del Maule, a las 12 horas del dia habil siguiente al del cierre de la recepcion de
ofertas, con la asistencia de los oferentes que lo deseen.

Las ofertas que no sean entregadas de acuerdo a lo indicado en los numerales
“SEXTO”, “SEPTIMO”, “OCTAVO” y “NOVENO” de las presentes Bases, seran
declaradas inadmisibles.

Terminado el acto de apertura de las ofertas se levantard un Acta, en la cual se dejara
constancia del dia y hora de la apertura, de la individualizacién de los oferentes y el
contenido de sus ofertas, como asimismo de cualquier otro hecho relevante.

Dicha acta sera firmada por el encargado de este proceso licitatorio y por los oferentes
asistentes; y quedara a disposicion de cualesquiera de los que hubiesen participado de la
presente licitacion.

DECIMOTERCERO. Proceso de evaluaciéon y adjudicacién de las propuestas.

Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicacion
de la Licitacion, los postulantes no deberan comunicarse con el Contratante sobre ningun
tema relacionado con su propuesta técnica o econdémica.

Cualquier intento de los postulantes de influir al Contratante en el examen, evaluacion,
clasificacién de las propuestas y la recomendacién de adjudicacion del contrato podra
resultar en el rechazo de su propuesta.

El Contratante determinard si la propuesta técnica y la propuesta economica estan
completas, es decir, si incorporan toda la informacion solicitada en las bases
administrativas y técnicas.
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DECIMOCUARTO. Evaluacién de las Propuestas

Las propuestas técnicas y econdmicas de los proponentes no declarados inadmisibles
segun lo indicado en el numeral “DECIMOSEGUNDOQ” de estas Bases, seran evaluadas
por una Comisidn que estard integrada por: un representante de CONAF (Corporacion
Nacional Forestal), un representante de CORFO (Corporacibn de Fomento de la
Produccion) y un representante del IFI Forestal.

La evaluacion de las Propuestas operara sobre un proceso de seleccidon basado en la
evaluacién de la propuesta técnica y de la oferta econdmica, adjudicAndose al proponente
gue obtenga el puntaje técnico y de precio combinado mas alto.

DECIMOQUINTO. Criterios de evaluacion.

La Comision, evaluar4 las propuestas respecto del cumplimiento con las Bases
Administrativas y Técnicas.

Los criterios, el maximo de puntos y los porcentajes de ponderacién para cada uno de

ellos, que se asigharan en la evaluacion de las propuestas son:

Criterios de Puntaje Ponderacion Descripcién del criterio de Evaluacion
Evaluacion maximo por (%)
criterio
Precio 100 20% Puntaje Precio (PP) = 100 * PM / PI
Metodologia de 100 20% Coherencia y ajuste de la metodologia de trabajo
Trabajo respecto de las Bases Técnicas y Plazo de entrega
(composicion del equipo de trabajo, cantidad de
personas que trabajaran en la obra, maquinaria y
equipos).
- Cumple plenamente con lo requerido = 100 puntos.
- Se acerca al cumplimiento pleno de lo requerido sin
afectar su desempefio = 70 puntos.
- Cumple parcialmente con lo requerido, lo que podria
afectar su desempefio = 40 puntos.
- No cumple con lo requerido = 0 puntos.
Experiencia del 100 25% Afos:
oferente 6 aflos o mas = 100 puntos
Entre 2 a 5,99 afios = 50 puntos
0 a 1,99 afios = 0 puntos
Experiencia 100 15% Afos:
profesional  del 6 aflos o mas = 100 puntos
Encargado(a) de Entre 2 a 5,99 afios = 50 puntos
Obra 0 a 1,99 afios = 0 puntos
Plazo de entrega 100 20% Menos de 70 dias corridos = 100 puntos
Entre 70 y 80 dias corridos = 50 puntos
Més de 80 dias corridos o no indica = 0 puntos
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Respecto del criterio de “precio”, se asignara un puntaje de precio (PP) de 100 puntos a la
propuesta econémica mas baja (PM). La férmula para determinar los puntajes de precio
(PP) de las demas propuestas econdmicas de los proponentes, se calcularan como se
indica:

PP =100 x PM/ PI
Doénde:
¢ PP: es el puntaje de precio de la propuesta en consideracion.
¢ PM: es el precio mas bajo entre todas las ofertas presentadas y que cumplen con
el puntaje minimo técnico, y
¢ Pl: el precio de la propuesta en consideracion.

La férmula para determinar el puntaje final de cada propuesta, resultara de la
sumatoria de los puntajes ponderados de cada uno de los cinco (5) criterios
establecidos.

DECIMOSEXTO. Resolucion de empates.

Cabe sefialar que, en caso de que dos o mas ofertas se encuentran en situacion de
empate de puntajes, para realizar el desempate se aplicara lo siguiente:

a.) Se adjudicara a quien obtenga el mejor puntaje en el criterio “plazo de entrega”.

b.) De continuar igualdad, se debera evaluar y adjudicar considerando a la propuesta
que tenga el mejor puntaje en el criterio “experiencia del oferente”.

c.) Si aun asi persiste el empate, se debera considerar a quien en su oferta obtenga
el mejor puntaje en el criterio “precio”.

Por ultimo, si no es aplicable ningun criterio anterior, se faculta a la comisién evaluadora
que convenga un criterio para el desempate.

DECIMOSEPTIMO. Adjudicacion de la propuesta.

En atencion al proceso de evaluacion indicado en el numeral “DECIMOQUINTO” de éstas
Bases Administrativas, serd adjudicada la propuesta del proponente que obtenga el
puntaje ponderado mas alto.

La notificacion de adjudicacién de la propuesta al proponente, se realizara por medio
electroénico.

A los demas proponentes se les comunicara la no adjudicacion de sus propuestas a
través de sus correos electronicos informados al efecto.

También el Contratante se reserva el derecho de declarar desierta la licitacién, cuando no
se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos
casos por resolucién fundada.

Cualquier descargo respecto del proceso de adjudicacion que los oferentes deseen
formular, deberan realizarlo de acuerdo a lo indicado en la normativa legal vigente.
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DECIMOCTAVO. Contrato; monto y duracion.

A fin de elaborar y suscribir el contrato correspondiente, el proponente adjudicado debera
presentar la documentacion pertinente que sea requerida, de conformidad a lo sefalado
en la notificacion de seleccion de la propuesta, en CODESSER Maule, con dofia Claudia
Pinochet Parra, correo electronico claudia.pinochet@codesser.cl, ubicada en calle 3 Sur
N° 645, entre 1 y 2 Poniente, ciudad de Talca. Dicha documentacion deberé presentarse
dentro del plazo que el Contratante le indique en el correo electrénico respectivo.

En caso que el proponente adjudicado desista de su oferta, no haya entregado toda la
documentacién dentro del plazo a que se refiere el parrafo precedente, o se le formularen
reparos a algun documento entregado, el Contratante otorgara un plazo adicional de 24
horas para completar la documentacion y/o subsanar las observaciones en su caso. Dicho
plazo sera comunicado por correo electronico. Si transcurrido este plazo adicional el
proponente adjudicado no ha entregado los documentos que hubieren faltado, o
subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, se dejara sin efecto la
aceptacion de su propuesta y CODESSER Maule, podra adjudicar al oferente que le siga
en puntaje de acuerdo a la evaluacién de las propuestas y asi sucesivamente.

Respecto del monto del contrato, y de acuerdo a lo indicado en el numero 2 del articulo
“SEPTIMO”, el precio de los servicios a contratar no podré superar en ningin caso los
$32.881.850.-, impuestos incluidos, monto financiado por CORFO a través del Programa
“Disefio y estructuracién de Ecosistema de Negocios y Asociaciones publico privadas
para viabilizar la implementacion de un Fondo de Inversiéon Forestal - IFI Forestal, Cadigo
161FI-66279”.

El Contrato sera de ejecucion inmediata, y de acuerdo al numeral
“VIGESIMOSEGUNDO, la ejecucién del proyecto en ningln caso podra ser superior a los
80 dias corridos.

DECIMONOVENO. Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Tipo de Documento | Boleta de garantia y/o Vale Vista.

Beneficiario Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER).

Monto 5% de monto adjudicado

Fecha de | La garantia debe tener vigencia al 31 de enero de 2020.

Vencimiento

Glosa La garantia debera llevar en su texto lo siguiente: Para garantizar el
cumplimiento de la propuesta publica en relacion a la licitacion
Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region de Aysén, y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratante.

Descripcion Esta garantia es de caracter irrevocable y pagadera a la vista, ademas
debera ser entregada fisicamente o enviada por correo certificado y
recepcionada en las dependencias de CODESSER Talca, oficinas
ubicadas en Calle 3 Sur N° 645, entre calles 1 y 2 Poniente, Talca,
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Region del Maule, dentro de los 10 dias siguientes de notificado la
adjudicacion correspondiente.

En todo caso, no se podréa firmar el contrato sin que se haya
previamente entregado la garantia a la Corporacion.

Forma y momento
de restitucion

En caso de cobro de ésta garantia derivado del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que imponen las presentes bases de
licitacion o de las sefialadas en el respectivo contrato, el proveedor
debera reponer la garantia por igual monto y vigencia que la que
reemplaza, dentro de los 5 dias hébiles siguientes contados desde el
cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato, sin
derecho a indemnizacion alguna. Mientras se encuentre vigente el
contrato, las renovaciones de ésta garantia sera realizada una vez que
se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas,
debiendo tener una vigencia de 90 dias habiles después del término del
contrato.

En caso de no existir incumplimientos, la garantia se devolvera después
de 90 dias de terminado el contrato, en las dependencias de
CODESSER Talca, oficinas ubicadas en Calle 3 Sur N° 645, entre calles
1 y 2 Poniente, Talca, Regién del Maule; o enviada por correo
certificado a las oficinas del adjudicatario.

VIGESIMO. Documentacion legal para la suscripcion del Contrato.

El Contratante podra solicitar al proponente seleccionado, segun corresponda,
documentacion como la que se indica a continuacion:

a.) CODESSER Maule, exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar:

i.  Una declaracion jurada indicando que no tiene las inhabilidades, comprendidas
en el articulo N° 92 del Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda,
que “Aprueba Reglamento de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios”.

ii.  Un certificado de deuda extendido por la Tesoreria General de la Republica, y

iii.  Un Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccion del Trabajo
competente, que acredite que no se registran deudas previsionales y de salud
o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por mas de un
afio (Formulario 30).

b.) Documentos que acreditan la constitucion de la sociedad (actualizado con todas
las modificaciones habidas a la fecha);

c.) Copia de los documentos autorizados ante Notario en los que conste la personeria
de quien comparece como representante legal de la empresa, mas un certificado
de vigencia de la misma de una antigiiedad no superior a 60 dias contados desde
la fecha de apertura de las ofertas;

d.) Rol Unico Tributario;
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e.) RUT de la persona facultada para suscribir contratos;

f.) Declaracién jurada en la que conste que el adjudicatario no tiene entre sus socios
a uno o mas personas que presten servicios al Estado como trabajadores
dependientes o a honorarios, cuya participacién sea igual o superior al 50% del
capital social, ni tiene entre sus trabajadores a personas que sean, ademas
funcionarios dependientes del Estado, segun el formato que a continuacién se
indica:

DECLARACION JURADA

En oo - R e o de [AAAA], don/dofia
.................................................... representante legal de ........cccccovvvivviiiiiiiiieieieieieeeeeen,
viene en declarar que la entidad que representa, no tiene entre sus socios a uno o mas
personas que presten servicios al Estado como trabajadores dependientes o a
honorarios, cuya participacion sea igual o superior al 50% del capital social. Asimismo,
declara que no tiene entre sus trabajadores a personas que sean, ademas, funcionarios
dependientes del Estado.

Firma Representante Legal

g.) Se incluiran como parte del contrato las Bases Administrativas y Técnicas.
Todos los antecedentes requeridos deberan estar actualizados a la fecha de suscripcion
del Contrato y acompafiarse en original o fotocopias del original, autorizadas ante Notario
Publico.

VIGESIMOPRIMERO. Término anticipado por el Contratante.

El Contratante podra poner término anticipado al contrato unilateralmente, en caso de
incumplimiento de alguna de las obligaciones que emanan del mismo.

Asimismo, CODESSER Maule, podra modificar de comun acuerdo con el adjudicatario o
poner término anticipado al contrato en caso que producto de modificaciones al Programa
Disefio y estructuracion de Ecosistema de Negocios y Asociaciones publico privadas para
viabilizar la implementacion de un Fondo de Inversion Forestal - IFI Forestal, la prestacion
de los servicios que regulan las presentes Bases de Licitacion ya no resulte pertinente
para el cumplimiento de los objetivos definidos en dicho instrumento.

VIGESIMOSEGUNDO. Plazo de ejecucion del Contrato.

El plazo maximo de duracion del contrato sera aquel indicado como “plazo de entrega” en
la propuesta adjudicada. Sin embargo, en ningin caso podra ser superior a los 80 dias
corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del Contrato o a partir de la
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fecha de entrega de terreno, segun lo indicado en el numeral “TRIGESIMO NOVENO’ de
las Bases Técnicas. Se espera ver cronograma y/o Carta Gantt propuesta.

La entrada en vigencia del contrato quedard sujeta a la total tramitacion de los actos
administrativos que lo aprueben; sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio
los trabajos podran iniciarse a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

Para efectos de la calendarizacion de la entrega de los informes sefialados en el numeral
“VIGESIMOTERCERQO?”, asi como para efectos de la determinaciéon de los pagos
sefalados en el numeral “VIGESIMOQUINTO” de estas Bases, se entendera como
fecha de entrada en vigencia del contrato aquella en que se haga entrega del
terreno.

VIGESIMOTERCERO. Informes y plazos.

La empresa adjudicataria deberd entregar los siguientes informes, de acuerdo a las
especificaciones sefialadas en el siguiente cuadro:

Actividad / Avance del Proyecto Plazo

Informe de Avance Al dia 40 contado desde la entrega del terreno.

Informe Final (100%) A mas tardar durante el dltimo dia de vigencia del
Contrato.

En el caso de presentarse inconformidades durante el desarrollo del proyecto
“Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro
Castillo, Region de Aysén”, CODESSER podra modificar los plazos anteriormente
establecidos para dar respuesta a ellas, todo lo cual debera constar por escrito y ser
aprobado a través del acto administrativo que corresponda.

VIGESIMOCUARTO. Garantia Técnica.

El adjudicatario del proyecto “Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional
Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Regién de Aysén”, debera ofrecer un periodo de
apoyo o marcha blanca una vez entregado el proyecto, con el fin de solucionar problemas
que se puedan presentar en las obras realizadas.

Dicho periodo de apoyo o marcha blanca, nunca podra ser menor a siete meses contados
desde la fecha de expiracion del Contrato o fecha de recepcién final de la obra, segun sea
el caso.

VIGESIMOQUINTO. Forma de pago.

Para la ejecucion del proyecto u obra “Construccién de Sede Administrativa del Parque
Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region de Aysén”, se consideraran dos (2)
cuotas o estados de pago; una cuota o pago, correspondera a un anticipo del cincuenta
por ciento (50%) del monto total al momento de la firma del Contrato, previo visto bueno
de la CONAF, especificamente por la Contraparte Técnica definida en el numeral
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“QUINTO” y “TRIGESIMO CUARTO” de las presentes Bases; y del Administrador del
Contrato.

Un segundo pago y final, se efectuara de acuerdo a lo indicado en el numeral
“CUADRAGESIMO SEGUNDQO?” de las presentes Bases.

En resumen, los cobros del adjudicatario por el proyecto u obra, se efectuara de acuerdo
a lo siguiente:

Actividad / Avance del Proyecto Porcentaje (%) de cuota
Cuota o Pago 1/ Anticipo del 50%. | Anticipo del 50% al momento de la firma del
Contrato.
Cuota o Pago 2 / Informe Final | 50% vy final del monto total indicado en el
(100%). Contrato, previa recepcion conforme de la obra
0 proyecto.

En consecuencia, el pago se efectuard en cuotas, previo visto bueno de la Contraparte
Técnica y/o de la Inspeccién Técnica de Obra de la CONAF y del Administrador del
Contrato, segun corresponda; ademas, al finalizar se debera adjuntar Acta de Recepcion
Conforme por parte de la CONAF de los bienes y/o servicios adquiridos a través de este
proceso licitatorio; presentacién y aprobacion de cada informe por parte del Administrador
del Contrato y documento tributario de cobro presentado por el adjudicatario, de acuerdo
a lo sefialado en el cuadro anterior.

No seran reajustables las cuotas en que se fraccione el pago del contrato.

VIGESIMOSEXTO. Multas.

El adjudicatario pagara una multa equivalente al 0,5% del monto neto adjudicado por cada
dia de atraso en la recepcién del proyecto, salvo causas de fuerza mayor ajenas y no
atribuibles al contratista. Los dias de atraso se consideraran a partir del quinto dia corrido
a contar de la fecha de entrega definida en el programa de trabajo vigente y de acuerdo
con lo establecido en el numeral “VIGESIMOSEGUNDO” de estas Bases.

El atraso no podra exceder el periodo de veinte (20) dias corridos, a cuyo vencimiento no
regiran las multas sefialadas. En este evento se pondra término anticipado al contrato.

VIGESIMOSEPTIMO. Propiedad de las ofertas y de la informacion.

Las ofertas presentadas por los proponentes asi como el desarrollo posterior del proyecto
adjudicado, seran de propiedad del Contratante.

VIGESIMOCTAVO. Obligaciones del proveedor.

El oferente adjudicado estara obligado a entregar el producto y/o servicio solicitado de
acuerdo a lo sefalado en las presentes bases administrativas y técnicas, especificaciones
técnicas, anexos, contrato de adquisicion de bienes o de prestacion de servicios y otros
documentos que asi lo establezcan.
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VIGESIMONOVENO. Confidencialidad.

El adjudicatario y quienes participen en la prestacion de servicios, deberan guardar
absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les proporcionen
para efectuar su trabajo la CONAF, CORFO y/o CODESSER.

TRIGESIMO. Solucién de conflictos.
Los eventuales conflictos que se puedan producir entre el Contratante y el adjudicatario,
seran resueltos por las partes de comun acuerdo vy, a falta de éste, de acuerdo a lo que

establece la normativa legal vigente.

TRIGESIMO PRIMERO. Antecedentes que conforman las Bases de Licitacion

1.) Bases Administrativas.

2.) Bases Técnicas.

3.) Especificaciones técnicas.

4.) Modulo Administrativo (Lam 63 m? P.N. Cerro Castillo)
5.)) Anexos TN° 1, 2,3,4y5.

6.) Anexo Instructivo Reglamento Empresas Ley 20.123
7.) Respuestas a consultas y aclaraciones.
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BASES TECNICAS

Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region de Aysén.

TRIGESIMO SEGUNDO. Generalidades.

Proyecto denominado “Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Regién de Aysén”, de acuerdo a las presentes Bases
Técnicas.

En este documento se indican los requerimientos minimos que el Oferente debera
elaborar, coordinar y presentar en su Oferta Técnica, los cuales serdn base para la
ejecucion de las obras correspondientes.

La intervencién a realizar se ubica en Villa Parque Nacional Cerro Castillo, Region de
Aysén, y consiste en la construccion de una sede administrativa del Parque Nacional
Cerro Castillo de 63,00 m? aproximadamente, de materialidad madera. Contempla obras
de construccién, limpieza de terreno y retiro escombros.

De acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones Técnicas”, el proyecto consiste
en un kit prefabricado de madera, con el fin de reducir tiempos de ejecucién de
obra; éste debera considerar también la compra e instalacion de un calefén de once
(12) litros, asi como la compra e instalacién de una estufa a pellets para ochenta
metros cuadrados (80 m?), contemplando los respectivos Kit de Pellet para
instalacion.

El contrato se estipula a suma alzada, por lo que sera responsabilidad de la empresa el
calculo de cubicacion de cada partida.

TRIGESIMO TERCERO. Individualizacién de la obra.

1.) Nombre del proyecto: “Construccion de Sede Administrativa del Parque Nacional
Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Regiéon de Aysén”.

2.) Ejecutor/Mandante: Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural
(CODESSER).

3.) Financiamiento: CORFO a través del Programa “Disefio y estructuracién de
Ecosistema de Negocios y Asociaciones publico privadas para viabilizar la
implementacion de un Fondo de Inversion Forestal - IFI Forestal, Codigo: 161FI-
66279

4.) Coejecutor: Corporacion Nacional Forestal (CONAF).

5.) Unidad Técnica: CONAF Region de Aysén.

6.) Direccion: Parque Nacional Villa Cerro Castillo.

7.) Comuna: Rio Ibafiez (capital comunal: Puerto Ingeniero Ibafiez).

8.) Provincia: General Carrera.

9.) Region: Aysen.
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10)) Superficie a construir: 63,00 m?.

11.) Moneda: Peso chileno.

12.) Monto méximo disponible: $32.881.850.- valor bruto (impuestos
incluidos).

13) Plazo Maximo Estimativo: 80 dias corridos.

TRIGESIMO CUARTO. Contraparte Técnica del proyecto por parte de la CONAF.

1.) Nombre Completo: Carlos Hoschtetter Amaya.

2.) Cargo: Jefe Departamento de Areas Silvestres Protegidas.
3.) Teléfono: +56 67 2212129 / +56 67 2212125.

4.) E-Mail: carlos.hochstetter@conat.cl

TRIGESIMO QUINTO. Obligaciones del adjudicatario.

El adjudicatario debera:
1. Debera revisar y conocer completamente el proyecto, ejecutando todos los
trabajos solicitados de manera completa y oportuna, en tiempo y forma, con
estricto apego a las bases.

2. Debe dirigir los trabajos personalmente o a través de un profesional o especialista
competente, por él designado, y atenderlos de manera que el avance de la obra
esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

3. Cualquier modificaciébn al proyecto original debera ser autorizado por la
Contraparte Técnica de CONAF y el I.T.O., debiendo quedar registrado en el libro
de obras.

4. Sera responsable de todo el personal contratado para la ejecucién de obras
cumpliendo con normas de seguridad y prevencién de riesgos asociado a dicho
trabajo.

5. El adjudicatario se obliga a cumplir las leyes laborales vigentes asi como también
toda normativa legal vigente aplicable al contrato.

6. El adjudicatario deberd dar cumplimiento al Reglamento Especial para empresas
contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, de la CONAF.

7. El adjudicatario debera habilitar y mantener un libro de obras foliado y triplicado,
en el que se anotaran las novedades de su ejecucion y las instrucciones que
imparta el Inspector, como las modificaciones que se autoricen en la obra, el que
estara disponible y a la vista de CONAF en cualquier tiempo y cuando el mandante
0 sus delegados asi lo requiera.

8. Sera obligacion del adjudicatario mantener, en obra, copia de todos los contratos

de trabajo, asi como también todos los trabajadores deberan portar su cédula de
identidad.
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9. Sera responsabilidad del adjudicatario la procedencia de los materiales
comprobando su 6ptimo estado, asegurandose que dichos materiales sean los
especificados en las EETT. Si no fuese posible obtener los materiales
especificados, estos deberdn ser cambiados por materiales de igual o mayor
calidad y en consenso con el mandante.

10. El acopio de materiales debera mantener el 6ptimo estado de los mismos.

11. Cuando el ITO, la Contraparte Técnica y/o mandante encuentren trabajos en mal
estado, podra ordenar al adjudicatario rehacer la parte mal ejecutada. Los gastos
gue esto demande deberan ser pagados por parte del contratista considerando la
inspeccién del ITO.

12.Todas las herramientas, andamios, materiales e insumos necesarios para la
Optima ejecucion de las obras deberan ser proporcionados por el adjudicatario.

13. Durante la ejecucion de la obras, el adjudicatario contara con las medidas de
seguridad y vigilancia necesarias para evitar pérdidas, hurtos, robos, dafios o
prejuicios producidos en el trascurso de la intervencion.

14. El adjudicatario debera considerar todas las medidas necesarias para evitar dafios
a la obras, a su personal y a terceros. Si a pesar de las precauciones hubiese
dafios o perjuicios, el contratista queda obligado a reparar los dafios causados e
indemnizar los perjuicios.

15. El adjudicatario asumira todos los riesgos e imponderables de la construccién que
signifiguen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia.
Asi como de aquellos derivados de la mala construccion, por el empleo de
materiales deficientes o de mala calidad. Por su parte sera Unico y exclusivo
responsable, de todos los dafios provocados a las instalaciones, al medio
ambiente, a funcionarios de la CONAF o los ocasionados a terceros, por actos
culpables o negligentes que se verifiquen en el desarrollo de las obras.

16. Durante la ejecucion de las obras se deberd mantener el orden y la limpieza en
toda el area de intervencion.

17.La manipulacién de herramientas, equipos y maquinarias debera realizarse solo
por personal capacitado para ello.

18. El Contratista debera disponer de extintores en cada sector de intervencion en que
se ejecuten faena.

TRIGESIMO SEXTO. Responsabilidad del adjudicatario.

El adjudicado debera cumplir con la Ordenanza general de Urbanismo y Construccion
(OGUC), Ley General de Urbanismo y Construcciéon (LGUC), ordenanza local y
cualquier otra norma que corresponda al tipo de obra y emplazamiento de esta, siendo
de responsabilidad del contratista.
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Como toda Empresa que suscriba contrato con CODESSER, el adjudicatario respectivo
debera aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevencion de
Accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le imparta al inspector respectivo
sobre la materia, durante el desarrollo de las obras. Ademas de lo anterior, respondera
del fiel cumplimiento de las disposiciones del Cédigo del Trabajo, leyes previsionales, de
medicina curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, y en general, toda legislacion social y provisional vigente.

El adjudicatario es el Unico responsable de la obra ante la Corporacién Nacional Forestal
y frente a terceros.

El adjudicatario sera el responsable exclusivo de los dafios y perjuicios que causare a
funcionarios de CONAF o a terceros, y también respecto de su propiedad, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccion a los Reglamentos y Ordenanzas, y en general, por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

TRIGESIMO SEPTIMO. Del Libro de Obras.

El Libro de Obras debera ser en triplicado y quedara bajo la custodia del adjudicatario,
quien sera el responsable en caso de su extravio, enmendaduras, destrozos o
adulteraciones que contengan. Asimismo, serd obligacion del adjudicatario mantener
dicho Libro en un sitio adecuado para efectos de anotaciones oportunas de érdenes que
sean impartidas o efectuadas por los profesionales del Proyecto. El Libro de la Obra
quedara en poder de CONAF al término de la Obra, sin perjuicio que durante toda la
vigencia del contrato CONAF tendré libre acceso al mismo en cualquier tiempo.

Este libro comenzara una vez iniciada la obra, registrando proceso constructivo e hitos
importantes del desarrollo del proyecto. Dejando constancia de los siguientes aspectos
del proceso:
1.) Visitas relacionadas con el desarrollo del proyecto, érdenes, instrucciones,
observaciones y comunicaciéon que estimen oportunas la inspeccion técnica de
Obra (ITO), la Contraparte Técnica y/o el mandante.

2.) En caso de paralizacién transitoria de obras, o de fuerza mayor, se debera
explicitar las causas de dicha decision.

3.) En caso de existir observaciones al momento de recepcionar las obras por parte
de CONAF y CODESSER.

4.) Las autorizaciones de posibles modificaciones de obra.

5.) Cualquier otro aspecto que el jefe de obra considere relevante durante la
ejecucion.

6.) Se seguiran las instrucciones de llenado del Libro de Obras indicadas en el
Anexo T N° 5.
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TRIGESIMO OCTAVO. De la ejecucion.

Una vez adjudicada la licitacién y previo a la firma del Contrato del adjudicatario con
CODESSER, la CONAF citara al proveedor a una reunion de coordinacion y
programacion en un plazo no mayor a 3 dias habiles, contados desde la adjudicacién, en
la que se concordara con la CONAF la distribucién definitiva del presupuesto de obras en
el detalle por partidas, definiéndose un presupuesto oficial que se adjuntara al Contrato,
en ningun caso se podra disminuir o aumentar el monto total ofertado. La programacion
financiera y de obras propuestas en la oferta del adjudicatario también podra ser
modificada para ser concordante con el presupuesto oficial.

En la reunién de coordinacion la CONAF informara cada una de las etapas y partidas
gue deberan ser expresamente definidas y/o aprobadas por el I.T.O.

El contrato, debera ser firmado dentro de los 3 dias habiles siguientes a la reunion de
coordinacién, o desde que fuere puesto a disposicion del adjudicatario para su firma.

TRIGESIMO NOVENO. Acta de entrega del terreno

Una vez firmado el contrato, el Administrador del Contrato definido en el numeral
“CUARTOQ” de las Bases Administrativas, informara por escrito o correo electronico al
adjudicatario el dia en que tendra lugar la entrega de terreno, siendo de responsabilidad
del I.T.O. y/o de la Contraparte Técnica del proyecto, dicha entrega.

Si el adjudicatario o su representante no concurrieren el dia fijado para la entrega de
terreno, el Administrador del Contrato, le sefalard un plazo adicional que no podra
exceder a tres (3) dias corridos. Expirado este nuevo plazo, y de continuar la no-
concurrencia del proveedor, CODESSER podra poner término anticipado al contrato.

A partir de la fecha de entrega de terreno, comenzara a regir el plazo maximo de
ejecucion de obras segun oferta presentada, se considera en dias corridos. Excediendo
este plazo, comenzaran a aplicarse las multas por dia de atraso que corresponda. Se
indica una multa de 0,5% del monto neto adjudicado por cada dia de atraso, salvo
causas de fuerza mayor ajenas y no atribuibles al contratista.

Se dejara constancia de la entrega de terreno en el respectivo libro de obras.

El adjudicatario debe iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega de
terreno y proseguirlos, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la
Corporacion. El adjudicatario no podra destinar el lugar entregado, ni siquiera en parte, a
fines distintos de los que sefiale el respectivo contrato.

La demora por mas de siete dias (7) corridos en la iniciacion de los trabajos de acuerdo
a la Carta Gantt, y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente
ante el 1.T.O, dard derecho a CODESSER para poner término anticipado al contrato y
hacer cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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El adjudicatario no puede hacer, por iniciativa propia, cambio alguno de las bases,
planos y especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera
reconstruir las obras sin cargo para CODESSER ni para la CONAF, o reemplazar, por su
propia cuenta y costo, los materiales que a juicio de la Inspeccion, se aparten a las
condiciones del contrato.

Cuando razones de orden técnico aconsejen paralizar o suspender temporalmente la
ejecucion de las obras, las partes contratantes concordaran previamente la paralizacion
0 suspensién, siempre y cuando esto no implique un incremento del presupuesto
asignado. El 1.T.O. podra autorizar la paralizacion o suspension del mismo hasta una
fecha en que técnicamente sea aconsejable su prosecucion. Para avalar lo anterior, la
Inspeccidon Técnica de la Obra debera emitir un Informe Técnico, estableciendo las
razones por las cuales deban paralizarse temporalmente las obras.

CUADRAGESIMO. Supervision de la obra.

Cumplidos todos los tramites que le den vigencia legal al contrato, se dara inicio al plazo
contractual de la Obra, segun Carta Gantt suscrita por el oferente, mediante un Acta de
Entrega de Terreno, suscrita por el Proveedor y la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

La Corporacion Nacional Forestal (CONAF), designard uno o mas profesionales para
inspeccionar y controlar las obras, quienes deberdn entregar un Informe de avance
cumplidos treinta (30) dias corridos de ejecucion. Una copia de cada Informe se debera
incorporar al Libro de Obras respectivo. Ademas se debera remitir copia digitalizada de
dicho informe al Administrador del Contrato.

La inspeccidn citada en el punto precedente no libera al adjudicatario de ninguna de las
obligaciones de responsabilidad que le son propias y dicha inspeccién no constituira, en
caso alguno, aprobacion parcial o total de la Obra.

Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITO, deberan ser
sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del adjudicatario en el plazo
gue la ITO establezca, segun las indicaciones de ésta, sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el Mandante.

Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la ITO deberan ser acatadas de
inmediato por el adjudicatario, y su inobservancia sera causal de multas parciales y/o
término anticipado del Contrato, en caso de recurrencia.

La Inspeccion Técnica podra solicitar en cualquier momento los Contratos de Trabajo de
todas las personas que estén laborando, asi como también solicitar la identificacion de
cada trabajador. Si se detectare que algun trabajador de la obra esta sin contrato vigente,
tal evento se consignara por escrito en el Libro de Obras y se le solicitar4 inmediatamente
el retiro de la Obra.

La inspeccion Técnica realizara visitas de inspeccion a las obras. En estas visitas se
trataran todos los temas relacionados con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de ir
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avanzando segun plazos, verificando la 6ptima ejecucién del trabajo.

Sera responsabilidad del adjudicatario el contar con un teléfono permanente con el
objetivo de permitir un contacto entre mandante y contratista.

CUADRAGESIMO PRIMERO. De la inspeccion de las obras.

La inspeccion de las obras, sera responsabilidad del I.T.O. (Inspector Técnico de Obras),
el que velard por el correcto cumplimiento del contrato que en el caso de la Corporacion
Nacional Forestal (CONAF), lo suscribe en calidad de Contraparte Técnica, quien
establece las condiciones y requisitos que han de gobernar el cumplimiento de un
contrato contra la cancelaciébn de una compensacion econdmica, y el adjudicatario
(contratista) que suministra bienes y servicios de conformidad a lo pactado.

Ningun otro funcionario de la CONAF podra emitir directamente 6rdenes en la obra. Todo
debera ser canalizado a través de la Contraparte Técnica del Proyecto para que éste a
su vez informe al I.T.O. quien deberd resolver.

Es también funcién del Encargado de Prevencion de riesgos de CONAF, supervisar el
cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en la obra, entregando
periédicamente informes sobre el cumplimiento de dichas normas al I.T.O.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. De la recepcion de las obras.

Terminados los trabajos, el adjudicatario notificara por escrito en el Libro de Obras a la
Inspeccién Técnica de la Obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de las bases,
planos y especificaciones técnicas del respectivo contrato y lo comunicara por escrito al
Administrador del Contrato, definido en el numeral “CUARTO” de las Bases
Administrativas, indicando la fecha en que el proveedor puso término a la obra.

La recepcién provisoria de las obras se efectuara por una Comision conformada por el
Administrador del Contrato (o quien lo represente), y por parte de la CONAF, el Jefe del
Departamento de Areas Protegidas de la regiéon (o quién lo represente), el Encargado del
Proyecto (o quien lo represente) y la I.T.O.

La comisién debera reunirse en las obras en un plazo no superior a 10 dias hébiles, a
contar desde la fecha en que el adjudicatario solicite la recepcion de las obras. A esta
reunion asistira, aparte de la comisién, el adjudicatario y/o su representante. La
Recepcion de Obras podra realizarse en etapa por sector, serd el Director Regional
quien tendra a facultad de definir las etapas de recepcion.

Verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento del Contrato,
ajustado a los planos, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, la ITO lo
consignara en el Libro de Obras con la fecha exacta de término.

Si de la inspeccién de la obra que haga la Comision, resulta que los trabajos no estan

terminados 0 no estan ejecutados en conformidad con las bases, planos,
especificaciones técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la
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Comisioén no dara curso a la recepcion, fijando un plazo para que el adjudicatario ejecute,
a su costa, los trabajos y reparaciones que aquella determine, situacién que deberd
quedar reflejada en el libro de obras.

Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del adjudicatario, la
Comision se constituirdA nuevamente en terreno, para verificar la atencion a las
observaciones y efectuar la Recepcion Provisoria, si procediere, levantandose el Acta de
Recepcion correspondiente. En caso de no cumplimiento, se procedera a rescindir el
contrato.

Si el adjudicatario no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que se le fije por oficio, CODESSER en conjunto con la Corporacién Nacional
Forestal (CONAF), podran llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del
adjudicatario con cargo a la garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o retenciones, si
las hubiere.

Efectuada, sin observaciones, la Recepcion Definitiva de la Obra, se procederd a
efectuar la liquidacién del Contrato. Cumplida esta formalidad, y si no existen saldos
pendientes a favor del Mandante, CODESSER al cabo de 90 dias devolvera al
adjudicatario la garantia de caucion de la buena ejecucion de obra y el o los saldos de
retenciones, si las hubiere.

CUADRAGESIMO TERCERO. Antecedentes técnicos.

Las siguientes bases técnicas se han elaborado para establecer las disposiciones
generales y especificas acerca del proyecto de ejecucién “Construccion Sede
Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Region
de Aysén”.

A. Disposiciones Generales.
1.) Las obras se desarrollaran segln toda la normativa vigente en la materia.

2.) Lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de arquitectura se considerara,
para los efectos de la construccion, como documento complementario a los
planos de la Obra. Toda discrepancia o duda de interpretacion entre los
planos y las especificaciones se presentara a la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO) para su resolucion.

3.) El adjudicatario debera considerar incluidos en su presupuesto todos aquellos
detalles menores de terminacion que signifiquen un correcto acabado de la
obra, de acuerdo a la técnica constructiva, aun cuando no estén
expresamente indicados en esta especificacion o en planos.

4.) Asimismo, el adjudicatario dara todas las facilidades necesarias para el

normal desarrollo en la faena de la Supervision o la Inspeccién Técnica
dispuesta por la CONAF y CODESSER.
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5)

6.)

7.)

8.)

9.)
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Si el desarrollo de la obra, contempla el uso de maquinarias, equipos y
herramientas que se requieran para una ejecucion eficiente, de acuerdo con
las necesidades de la obra, éstas deberan ser retiradas del terreno una vez
desocupadas. El adjudicatario sera el responsable y a su costa del traslado
de los materiales y del personal que ejecutara la obra.

El adjudicatario debera disponer todas las medidas y precauciones
necesarias para que la circulacion de las personas se realice con el maximo
de seguridad durante la construccion de las obras.

Para los materiales que se almacenen en las obras del tipo peligroso, que
puedan ocasionar incendio 0 emanaciones toxicas de gas, la Empresa debera
tomar todas las medidas de proteccion de seguridad.

No se almacenaran materiales, maquinarias ni herramientas en los lugares de
uso publico no destinados para ello.

Todas las faenas que impliquen algun riesgo de caida en altura de personas o
material, deberan contar con todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar accidentes que puedan ocasionar dafios a empleados del adjudicatario,
funcionarios de la CONAF y/o a terceros.

10.) Para cualquier efecto, toda indicacion que aparezca en los planos del

proyecto y que se omita en las presentes especificaciones, debera
consultarse conforme a los planos en referencia. A su vez, cualquier
indicacién que aparezca en las presentes especificaciones y que se omita en
los planos del proyecto, debera consultarse conforme a estas
especificaciones.

11) Las Especificaciones Técnicas (EETT), detallan los productos,

procedimientos y materiales necesarios para la ejecucion de obras. Estas son
un complemento a los planos entregados.

B. Obras de Construccion.

1)

Todas las partidas a ejecutar materia de las presentas Bases seran
desarrolladas segun lo indicado en los documentos técnicos anexos a la
presente Licitacion.

CUADRAGESIMO CUARTO. Anexos.

Anexo T N° 1 Carta Gantt (Formato Excel)

Anexo T N° 2 Presupuesto Detallado (Formato Excel)
Anexo T N° 3 Metodologia de Trabajo

Anexo T N° 4 Experiencia del Oferente

Anexo T N° 5 Instrucciones Libro de Obras

Anexo Instructivo Reglamento Empresas Ley 20.123.
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