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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro 

Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén. 
 
 
PRIMERO. Antecedentes generales. 
 
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, es la agencia del Estado encargada de apoyar el 
emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital 
humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado. 
 
También promueve el surgimiento de nuevos negocios que renueven o diversifiquen las 
oportunidades de crecimiento. Para ello, apoya el emprendimiento innovador y las 
inversiones, especialmente aquellas que permitan a Chile integrarse a redes productivas.  
 
En este contexto CORFO, a partir del mes de agosto del año 2016, pone en marcha el 
instrumento denominado “Diseño y estructuración de Ecosistema de Negocios y 
Asociaciones público privadas para viabilizar la implementación de un Fondo de 
Inversión Forestal - IFI Forestal”, coejecutado con la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). Además de pretender habilitar el ecosistema de negocios/stakeholders 
necesario para viabilizar la correcta implementación de un fondo de inversión forestal que 
apoye y/o asegure el abastecimiento de madera de pino radiata para la pequeña y 
mediana empresa forestal, aumentando la cobertura en terrenos de pequeños propietarios 
con aptitud forestal que no están siendo forestados por el término del D.L. N° 701, así 
como reducir los costos de escala para la plantación y manejo de activos forestales por 
parte de privados y fortalecer la gestión por parte de CONAF para el control y manejo de 
estos recursos; y en el ámbito de la colaboración entre ambas instituciones, el programa 
se ha visto en la “necesidad   de viabilizar un ecosistema de negocio en turismo 
naturaleza, que promueva la sustentabilidad forestal a través del desarrollo de 
infraestructura habilitante para actividades de turismo naturaleza”. 
 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Técnicas, 
se requiere ejecutar el proyecto denominado “Construcción de Sede Administrativa del 
Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén”. 
 
SEGUNDO. Antecedentes de la institución demandante. 
 

1.) Razón Social: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER). 
2.) Unidad de Compra: CODESSER Región del Maule. 
3.) RUT: 70.265.000-3. 
4.) Dirección: Calle 3 Sur N° 645, entre calles 1 y 2 Poniente. 
5.) Ciudad/Comuna: Talca. 
6.) Región en la que se genera la adquisición: Región del Maule. 
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TERCERO: Datos de contacto para esta adquisición. 
 

1.) Nombre: Claudia Pinochet Parra. 
2.) Cargo: Ejecutiva de Desarrollo Empresarial. 
3.) Teléfono: +56 71 2221541  
4.) E-mail: claudia.pinochet@codesser.cl 

 
CUARTO: Administrador del contrato. 
 
El desarrollo de la prestación de servicios y del contrato que de origen la presente 
licitación, estará bajo la administración y supervisión de don Jorge Morales Gamboni, e-
mail: ifi.forestal.maule@codesser.cl 
 
Las funciones del Administrador del Contrato, incluirán: 
 

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimento 
de los objetivos señalados en las Bases Administrativas y Técnicas, así como de 
los plazos acordados para la ejecución y desarrollo del proyecto “Construcción de 
Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, 
Región de Aysén”. 
 

b) Coordinarse de manera permanente con la Contraparte Técnica y la Inspección 
Técnica de Obra (I.T.O.) definidas por la CONAF, durante la ejecución y desarrollo 
del proyecto. 
 

c) Autorizar en conjunto con la Contraparte Técnica de la CONAF, las adecuaciones 
relativas al plan de trabajo, y en general, atender y resolver situaciones 
emergentes no consideradas. 

 
d) Autorizar los pagos programados según se haya acordado en el Contrato de 

Prestación de Servicios, siendo requisito previo que los bienes y/o servicios hayan 
sido recibidos conformes por la CONAF. 
 

e) Dejar registro escrito de todas sus actuaciones relativas al proyecto. 
 

f) Determinar la aplicación de las sanciones que se estipulen en el Contrato, según 
corresponda. 
 

QUINTO: Contraparte Técnica del proyecto por parte de la CONAF. 
 

1.) Nombre Completo: Carlos Hoschtetter Amaya. 
2.) Cargo: Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas. 
3.) Teléfono: +56 67 2212129 / +56 67 2212125 
4.) E-Mail: carlos.hochstetter@conaf.cl 

 
 
 
 

mailto:claudia.pinochet@codesser.cl
mailto:ifi.forestal.maule@codesser.cl
mailto:carlos.hochstetter@conaf.cl
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SEXTO. Sobre la documentación requerida a los postulantes. 
 
La propuesta técnica y económica de cada uno de oferentes deberá ser presentada en 
formato electrónico a través del envío de ésta al siguiente correo electrónico: 
claudia.pinochet@codesser.cl 
 
Será de responsabilidad de los interesados entregar todos los antecedentes que permitan 
evaluar adecuadamente sus propuestas. 
 
Al evaluar el proceso, los encargados de la evaluación de esta licitación deberán observar 
estrictamente el principio de probidad administrativa, contemplado en el Título III de la Ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 
SÉPTIMO. Propuesta técnica y económica. 
 
Las propuestas técnica y económica deberán tener validez por un período no inferior a 30 
(treinta) días corridos, contados desde la fecha de apertura de las ofertas señalada en 
estas Bases Administrativas. 
 
Para la presentación de la propuesta técnica y económica, el o los proponentes deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 

1.) Propuesta Técnica.  
 
Deberá describir la prestación de servicios, la que deberá responder a las 
especificaciones señaladas en las Bases Técnicas de esta Licitación. 
 
El proponente deberá enviar al correo electrónico indicado en el numeral “SEXTO”, su 
Propuesta Técnica adjuntando los documentos que contengan la descripción de los 
servicios ofertados de acuerdo a las Bases Administrativas y Técnicas, antes de las 23:59 
horas del día 20/08/2019, plazo que se indicara también en el sitio web de CODESSER, 
www.codesser.cl  
 

2.) Propuesta Económica. 
 
Deberá ser enviada al correo electrónico indicado en el numeral “SEXTO”, según formato 
establecido en “Anexo N° 2, Presupuesto Detallado”, señalando el valor a suma alzada 
de la propuesta y expresados en pesos chilenos, incluidos los impuestos legales 
correspondientes. Los precios no podrán incluir reajuste alguno. 
 
Al formular la oferta económica, el oferente deberá considerar un precio de oferta 
incluyendo todo tipo de impuestos. 
 
En todo caso, y considerando lo indicado en los párrafos anteriores, el precio de los 
servicios a contratar no podrá superar en ningún caso los $32.881.850.-, impuestos 
incluidos. 
 
Los costos derivados de la formulación de la propuesta serán de cargo del proponente. 

mailto:claudia.pinochet@codesser.cl
http://www.codesser.cl/
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El proponente deberá enviar la propuesta económica antes de las 23:59 horas del día 
20/08/2019, plazo que se indicara también en el sitio web de CODESSER, 
www.codesser.cl  
 
OCTAVO. Sobre requisitos de la Propuesta Técnica. 
 
La propuesta técnica se deberá presentar en formato electrónico, cuyo contenido, al 
menos, es el siguiente: 
 

a.) Carta de Postulación y Compromiso. A las ofertas se deberá adjuntar una carta 
de compromiso dirigida a doña Claudia Pinochet Parra, CODESSER Maule, que 
explicite que el oferente conoce estas Bases Administrativas y Técnicas y que 
acepta someterse a ellas. Esta carta debe ser firmada por el representante legal 
de la persona jurídica interesada. 
 
A esta carta adjuntar documento de “Antecedentes de la Empresa”, donde se 
indiquen referencias y breve descripción de la empresa que incluya su trayectoria, 
antecedentes relevantes, organización y que resalte los servicios que proporciona 
y sus beneficios para el Contratante. 
 

b.) Metodología de Trabajo. El proponente deberá explicar y desarrollar su 
metodología de trabajo según “Anexo N° 3. Metodología de Trabajo”. 
 

c.) Experiencia del Oferente. Se evaluara de acuerdo al “Anexo N° 4. Experiencia 
del Oferente”, y para evaluar la experiencia que declare el oferente en dicho 
formulario, será imprescindible el llenado de los datos indicados como obligatorios, 
de lo contrario no será considerada en la evaluación la experiencia incompleta. 
 
CODESSER, solicitará previo a la firma del Contrato el escaneo o copia de las 
facturas que individualice en el formulario indicado. 

 
d.) Carta Gantt. Para estos efectos se deberá completar el “Anexo Nº 1”, donde el 

proponente indique la cantidad de días por cada partida y rellenando con color en 
la semana que corresponda la ejecución. 
 
El Oferente puede presentar la Carta Gantt en Proyect, siempre y cuando 
mantenga como mínimo el nivel de detalle que se presenta en el formulario “Anexo 
Nº 1. Carta Gantt”. 

 
e.) Encargado(a) de Obra. El proponente deberá señalar claramente la persona que 

desempeñara tal función, la cual deberá contar con formación, experiencia y 
acreditación idónea, es decir, debe tratarse de una persona que acredite ser 
profesional del área de la construcción y con experiencia como encargado(a) o 
jefe(a) de obra. 
 
Para avalar los antecedentes, en este caso se debe presentar la siguiente 
documentación: 

http://www.codesser.cl/
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 Currículum actualizado, firmado por el profesional propuesto y por el 
representante autorizado que presenta la propuesta, el que debe considerar lo 
siguiente: 
 

- Calificaciones Generales: educación universitaria o profesional, 
años de experiencia laboral, cargos desempeñados, tiempo de 
permanencia como personal de la firma postulante. 
 

- Copia simple de título profesional y/o de la/las certificaciones 
pertinentes. 

 
NOVENO. Información sobre los postulantes. 
 
A esta licitación podrán postular personas naturales o jurídicas, las que deberán enviar al 
correo electrónico indicado en el numeral “SEXTO” de estas Bases, los antecedentes en 
formato electrónico que se detallan a continuación: 
 

1.) Identificación de la persona natural y/o jurídica: deberá acompañar a su oferta los 
siguientes documentos: 
 
a.) Fotocopia de la Cedula de Identidad o RUT de la empresa por ambos lados. 

 
b.) En el caso de personas jurídicas, adjuntar además: 

 
- Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal. 
- Fotocopia simple de la escritura de constitución y sus 

modificaciones. 
- Copia simple del instrumento donde consta la personería del/de la 

representante y sus facultades. 
- Fotocopia simple de la Inscripción en el Registro de Comercio si 

para la constitución y modificaciones se requiriese esta formalidad. 
- Publicación del extracto en el Diario Oficial del acto constitutivo y 

sus modificaciones. 
- Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con 

antigüedad no superior a 60 (sesenta) días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la recepción de ofertas indicado en el 
numeral “SÉPTIMO”. 

- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario 
Nº 30) emitido por la Dirección del Trabajo.  

 
c.) Declaración Jurada ante Notario del oferente que acredite la inexistencia de 

incompatibilidades señaladas en el numeral “DECIMO” de las presentes 
Bases, las que deberán ser entregadas junto con la oferta, tanto respecto a: 

 
- La persona natural o jurídica postulante. 
- Como para el Encargado(a) de Obra. 
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d.) La persona natural o el representante legal del oferente deberá presentar 
también una Declaración Jurada ante Notario que acredite que al momento de 
postular ni durante la ejecución del contrato los miembros de su equipo son o 
serán funcionarios públicos, ya sea de planta o a contrata, según se define en 
la Ley N° 18.834. 

 
e.) Declaración Jurada ante Notario del oferente, que tendrá por finalidad dar 

cuenta de su idoneidad e imparcialidad en los procesos técnicos. Dicha 
declaración deberá expresar que el oferente, sus socios o directivos, y las 
personas que compongan su equipo de trabajo: (1) no tengan al momento de 
la postulación, ni durante el desarrollo del contrato, relaciones contractuales de 
prestación de servicios con el Contratante en temas relacionados con los 
procesos a desarrollar; y (2) las personas que se propongan en el equipo 
trabajo no han desempeñado funciones profesionales de planta, a contrata u 
honorarios en la institución Contratante en temas relacionados con los 
procesos a desarrollar durante el último año calendario anterior a la fecha de la 
presentación de la oferta. 

 
Las letras c.), d.) y e.) anteriores, podrán contemplarse en una sola Declaración Notarial, 
abordando cada uno de los aspectos indicados en ellas.  
 
DECIMO. Incompatibilidades. 
 
Con el objeto de evitar conflictos de intereses y respetar el principio de probidad y 
transparencia en los actos de la administración del Estado, los oferentes deberán 
considerar como parte integrante de estas Bases las incompatibilidades establecidas en el 
artículo 4° inciso primero y sexto de la Ley 19.8861. 
 
En el caso que uno o más de los proponentes que participen del proceso de licitación 
presenten alguna incompatibilidad de las señaladas en dicho artículo y ésta pueda 
resolverse oportunamente, el Contratante podrá establecer un plazo general y común 
para resolverla. Dicho plazo no podrá exceder de la fecha de adjudicación. 
 

                                                
1 Artículo 4° Ley 19.886 inc. Primero: Podrán contratar con la Administración las personas naturales o 

jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo 
disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho 
común. 
Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o 
de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, 
hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 
dentro de los anteriores dos años. 
Artículo 4° Ley 19.886 inc. Sexto: Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y 
corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de 
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni 
con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 
18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades 
de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o 
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que 
aquéllos a esto sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, no con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las acciones antedichas. 
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DECIMOPRIMERO. Consultas y aclaraciones. 
 
Las consultas o aclaraciones que puedan surgir en relación con estas Bases 
Administrativas o con las Bases Técnicas, deberán formularse al siguiente correo 
electrónico: claudia.pinochet@codesser.cl 
 
Las consultas podrán ser realizadas hasta las 12:00 horas del séptimo día hábil siguiente 
a la fecha de publicación de la presente licitación. Todas las respuestas se publicaran en 
el sitio web de CODESSER (www.codesser.cl), link “Licitaciones”. 
 
Para los efectos de la presente Licitación, y de acuerdo al numeral “TERCERO”, la 
encargada del proceso de compras es la Sra. Claudia Pinochet Parra. 
 
DECIMOSEGUNDO. Etapas del proceso de apertura de las propuestas. 
 
Se contempla solo una etapa, es decir, apertura administrativa y técnica juntas. La 
apertura de las propuestas se efectuará por la encargada del proceso de compras de la 
presente licitación, en oficinas CODESSER, ubicadas en calle 3 Sur Nº 645, Talca, 
Región del Maule, a las 12 horas del día hábil siguiente al del cierre de la recepción de 
ofertas, con la asistencia de los oferentes que lo deseen. 
 
Las ofertas que no sean entregadas de acuerdo a lo indicado en los numerales 
“SEXTO”, “SÉPTIMO”, “OCTAVO” y “NOVENO” de las presentes Bases, serán 
declaradas inadmisibles. 
 
Terminado el acto de apertura de las ofertas se levantará un Acta, en la cual se dejará 
constancia del día y hora de la apertura, de la individualización de los oferentes y el 
contenido de sus ofertas, como asimismo de cualquier otro hecho relevante. 
 
Dicha acta será firmada por el encargado de este proceso licitatorio y por los oferentes 
asistentes; y quedará a disposición de cualesquiera de los que hubiesen participado de la 
presente licitación. 
 
DECIMOTERCERO. Proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas. 
 
Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación 
de la Licitación, los postulantes no deberán comunicarse con el Contratante sobre ningún 
tema relacionado con su propuesta técnica o económica. 
 
Cualquier intento de los postulantes de influir al Contratante en el examen, evaluación, 
clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación del contrato podrá 
resultar en el rechazo de su propuesta. 
 
El Contratante determinará si la propuesta técnica y la propuesta económica están 
completas, es decir, si incorporan toda la información solicitada en las bases 
administrativas y técnicas. 
 
 

mailto:claudia.pinochet@codesser.cl
http://www.codesser.cl/
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DECIMOCUARTO. Evaluación de las Propuestas 
 
Las propuestas técnicas y económicas de los proponentes no declarados inadmisibles 
según lo indicado en el numeral “DECIMOSEGUNDO” de estas Bases, serán evaluadas 
por una Comisión que estará integrada por: un representante de CONAF (Corporación 
Nacional Forestal), un representante de CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción) y un representante del IFI Forestal. 
 
La evaluación de las Propuestas operará sobre un proceso de selección basado en la 
evaluación de la propuesta técnica y de la oferta económica, adjudicándose al proponente 
que obtenga el puntaje técnico y de precio combinado más alto. 
 
DECIMOQUINTO. Criterios de evaluación. 
 
La Comisión, evaluará las propuestas respecto del cumplimiento con las Bases 
Administrativas y Técnicas. 
 
Los criterios, el máximo de puntos y los porcentajes de ponderación para cada uno de 
ellos, que se asignarán en la evaluación de las propuestas son: 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

Puntaje 
máximo por 

criterio 

Ponderación 
(%) 

Descripción del criterio de Evaluación 

1 Precio 
 

100 20% Puntaje Precio (PP) = 100 * PM / PI 

2 Metodología de 
Trabajo 

100 20% Coherencia y ajuste de la metodología de trabajo 
respecto de las Bases Técnicas y Plazo de entrega 
(composición del equipo de trabajo, cantidad de 
personas que trabajaran en la obra, maquinaria y 
equipos). 
- Cumple plenamente con lo requerido = 100 puntos. 
- Se acerca al cumplimiento pleno de lo requerido sin 
afectar su desempeño = 70 puntos. 
- Cumple parcialmente con lo requerido, lo que podría 
afectar su desempeño = 40 puntos. 
- No cumple con lo requerido = 0 puntos. 

3 Experiencia del 
oferente 

100 25% Años:   
6 años o más = 100 puntos 
Entre 2  a  5,99 años =  50 puntos 
0 a 1,99 años = 0 puntos 

4 Experiencia 
profesional del 
Encargado(a) de 
Obra 

100 15% Años:   
6 años o más = 100 puntos 
Entre 2  a  5,99 años =  50 puntos 
0 a 1,99 años = 0 puntos 

5 Plazo de entrega 100 20% Menos de 70 días corridos = 100 puntos 
Entre 70 y 80 días corridos =   50 puntos 
Más de 80 días corridos o no indica =   0 puntos 
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Respecto del criterio de “precio”, se asignará un puntaje de precio (PP) de 100 puntos a la 
propuesta económica más baja (PM). La fórmula para determinar los puntajes de precio 
(PP) de las demás propuestas económicas de los proponentes, se calcularán como se 
indica: 
 

PP = 100 x PM / PI 
Dónde: 

 PP: es el puntaje de precio de la propuesta en consideración. 

 PM: es el precio más bajo entre todas las ofertas presentadas y que cumplen con 
el puntaje mínimo técnico, y 

 PI: el precio de la propuesta en consideración. 
 
La fórmula para determinar el puntaje final de cada propuesta, resultara de la 
sumatoria de los puntajes ponderados de cada uno de los cinco (5) criterios 
establecidos. 
 
DECIMOSEXTO. Resolución de empates. 
 
Cabe señalar que, en caso de que dos o más ofertas se encuentran en situación de 
empate de puntajes, para realizar el desempate se aplicara lo siguiente: 
  

a.) Se adjudicara a quien obtenga el mejor puntaje en el criterio “plazo de entrega”. 
b.) De continuar igualdad, se deberá evaluar y adjudicar considerando a la propuesta 

que tenga el mejor puntaje en el criterio “experiencia del oferente”. 
c.) Si aun así persiste el empate, se deberá considerar a quien en su oferta obtenga 

el mejor puntaje en el criterio “precio”. 
 
Por último, si no es aplicable ningún criterio anterior, se faculta a la comisión evaluadora 
que convenga un criterio para el desempate.   
 
DECIMOSÉPTIMO. Adjudicación de la propuesta. 
 
En atención al proceso de evaluación indicado en el numeral “DECIMOQUINTO” de éstas 
Bases Administrativas, será adjudicada la propuesta del proponente que obtenga el 
puntaje ponderado más alto. 
 
La notificación de adjudicación de la propuesta al proponente, se realizará por medio 
electrónico. 
 
A los demás proponentes se les comunicará la no adjudicación de sus propuestas a 
través de sus correos electrónicos informados al efecto. 
 
También el Contratante se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no 
se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos 
casos por resolución fundada. 
 
Cualquier descargo respecto del proceso de adjudicación que los oferentes deseen 
formular, deberán realizarlo de acuerdo a lo indicado en la normativa legal vigente. 
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DECIMOCTAVO. Contrato; monto y duración. 
 
A fin de elaborar y suscribir el contrato correspondiente, el proponente adjudicado deberá 
presentar la documentación pertinente que sea requerida, de conformidad a lo señalado 
en la notificación de selección de la propuesta, en CODESSER Maule, con doña Claudia 
Pinochet Parra, correo electrónico claudia.pinochet@codesser.cl, ubicada en calle 3 Sur 
Nº 645, entre 1 y 2 Poniente, ciudad de Talca. Dicha documentación deberá presentarse 
dentro del plazo que el Contratante le indique en el correo electrónico respectivo.   
 
En caso que el proponente adjudicado desista de su oferta, no haya entregado toda la 
documentación dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, o se le formularen 
reparos a algún documento entregado, el Contratante otorgará un plazo adicional de 24 
horas para completar la documentación y/o subsanar las observaciones en su caso. Dicho 
plazo será comunicado por correo electrónico. Si transcurrido este plazo adicional el 
proponente adjudicado no ha entregado los documentos que hubieren faltado, o 
subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, se dejará sin efecto la 
aceptación de su propuesta y CODESSER Maule, podrá adjudicar al oferente que le siga 
en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente. 
 
Respecto del monto del contrato, y de acuerdo a lo indicado en el número 2 del artículo 
“SÉPTIMO”, el precio de los servicios a contratar no podrá superar en ningún caso los 
$32.881.850.-, impuestos incluidos, monto financiado por CORFO a través del Programa 
“Diseño y estructuración de Ecosistema de Negocios y Asociaciones público privadas 
para viabilizar la implementación de un Fondo de Inversión Forestal - IFI Forestal, Código 
16IFI-66279”. 
 
El Contrato será de ejecución inmediata, y de acuerdo al numeral 
“VIGESIMOSEGUNDO”, la ejecución del proyecto en ningún caso podrá ser superior a los 
80 días corridos. 
 
DECIMONOVENO. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 

Tipo de Documento Boleta de garantía y/o Vale Vista.  

Beneficiario Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER). 

Monto 5% de monto adjudicado  

Fecha de 
Vencimiento 

La garantía debe tener vigencia al 31 de enero de 2020. 

Glosa La garantía deberá llevar en su texto lo siguiente: Para garantizar el 
cumplimiento de la propuesta pública en relación a la licitación 
Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro 
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén, y el pago de las 
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del 
contratante. 

Descripción Esta garantía es de carácter irrevocable y pagadera a la vista, además 
deberá ser entregada físicamente o enviada por correo certificado y 
recepcionada en las dependencias de CODESSER Talca, oficinas 
ubicadas en Calle 3 Sur N° 645, entre calles 1 y 2 Poniente, Talca, 

mailto:claudia.pinochet@codesser.cl
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Región del Maule, dentro de los 10 días siguientes de notificado la 
adjudicación correspondiente. 
En todo caso, no se podrá firmar el contrato sin que se haya 
previamente entregado la garantía a la Corporación. 

Forma y momento 
de restitución 

En caso de cobro de ésta garantía derivado del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que imponen las presentes bases de 
licitación o de las señaladas en el respectivo contrato, el proveedor 
deberá reponer la garantía por igual monto y vigencia que la que 
reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el 
cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato, sin 
derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el 
contrato, las renovaciones de ésta garantía será realizada una vez que 
se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, 
debiendo tener una vigencia de 90 días hábiles después del término del 
contrato. 
En caso de no existir incumplimientos, la garantía se devolverá después 
de 90 días de terminado el contrato, en las dependencias de 
CODESSER Talca, oficinas ubicadas en Calle 3 Sur N° 645, entre calles 
1 y 2 Poniente, Talca, Región del Maule; o enviada por correo 
certificado a las oficinas del adjudicatario. 

 
VIGÉSIMO. Documentación legal para la suscripción del Contrato. 
 
El Contratante podrá solicitar al proponente seleccionado, según corresponda, 
documentación como la que se indica a continuación: 
 

a.) CODESSER Maule, exigirá al oferente adjudicado, al momento de contratar: 
 

i. Una declaración jurada indicando que no tiene las inhabilidades, comprendidas 
en el artículo N° 92 del Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que “Aprueba Reglamento de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios”. 

ii. Un certificado de deuda extendido por la Tesorería General de la República, y 
iii. Un Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspección del Trabajo 

competente, que acredite que no se registran deudas previsionales y de salud 
o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un 
año (Formulario 30). 

 
b.) Documentos que acreditan la constitución de la sociedad (actualizado con todas 

las modificaciones habidas a la fecha); 
 

c.) Copia de los documentos autorizados ante Notario en los que conste la personería 
de quien comparece como representante legal de la empresa, más un certificado 
de vigencia de la misma de una antigüedad no superior a 60 días contados desde 
la fecha de apertura de las ofertas; 

 
d.) Rol Único Tributario; 
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e.) RUT de la persona facultada para suscribir contratos; 
 

f.) Declaración jurada en la que conste que el adjudicatario no tiene entre sus socios 
a uno o más personas que presten servicios al Estado como trabajadores 
dependientes o a honorarios, cuya participación sea igual o superior al 50% del 
capital social, ni tiene entre sus trabajadores a personas que sean, además 
funcionarios dependientes del Estado, según el formato que a continuación se 
indica: 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

En ………………………, a ............ de .................................. de [AAAA], don/doña 
....................................................representante legal de ..............................................., 
viene en declarar que la entidad que representa, no tiene entre sus socios a uno o más 
personas que presten servicios al Estado como trabajadores dependientes o a 
honorarios, cuya participación sea igual o superior al 50% del capital social. Asimismo, 
declara que no tiene entre sus trabajadores a personas que sean, además, funcionarios 
dependientes del Estado. 

 
 
 
 

Firma Representante Legal 
 

 
g.) Se incluirán como parte del contrato las Bases Administrativas y Técnicas. 

 
Todos los antecedentes requeridos deberán estar actualizados a la fecha de suscripción 
del Contrato y acompañarse en original o fotocopias del original, autorizadas ante Notario 
Público. 
 
VIGESIMOPRIMERO. Término anticipado por el Contratante. 
 
El Contratante podrá poner término anticipado al contrato unilateralmente, en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones que emanan del mismo.  
 
Asimismo, CODESSER Maule, podrá modificar de común acuerdo con el adjudicatario o 
poner término anticipado al contrato en caso que producto de modificaciones al Programa 
Diseño y estructuración de Ecosistema de Negocios y Asociaciones público privadas para 
viabilizar la implementación de un Fondo de Inversión Forestal - IFI Forestal, la prestación 
de los servicios que regulan las presentes Bases de Licitación ya no resulte pertinente 
para el cumplimiento de los objetivos definidos en dicho instrumento. 
 
VIGESIMOSEGUNDO. Plazo de ejecución del Contrato. 
 
El plazo máximo de duración del contrato será aquel indicado como “plazo de entrega” en 
la propuesta adjudicada. Sin embargo, en ningún caso podrá ser superior a los 80 días 
corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del Contrato o a partir de la 
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fecha de entrega de terreno, según lo indicado en el numeral “TRIGÉSIMO NOVENO” de 
las Bases Técnicas. Se espera ver cronograma y/o Carta Gantt propuesta. 
 
La entrada en vigencia del contrato quedará sujeta a la total tramitación de los actos 
administrativos que lo aprueben; sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio 
los trabajos podrán iniciarse a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 
Para efectos de la calendarización de la entrega de los informes señalados en el numeral 
“VIGESIMOTERCERO”, así como para efectos de la determinación de los pagos 
señalados en el numeral “VIGESIMOQUINTO” de estas Bases, se entenderá como 
fecha de entrada en vigencia del contrato aquella en que se haga entrega del 
terreno. 
 
VIGESIMOTERCERO. Informes y plazos. 
 
La empresa adjudicataria deberá entregar los siguientes informes, de acuerdo a las 
especificaciones señaladas en el siguiente cuadro: 
 

Actividad / Avance del Proyecto Plazo 

Informe de Avance Al día 40 contado desde la entrega del terreno. 

Informe Final (100%) A más tardar durante el último día de vigencia del 
Contrato. 

 
En el caso de presentarse inconformidades durante el desarrollo del proyecto 
“Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro 
Castillo, Región de Aysén”, CODESSER podrá modificar los plazos anteriormente 
establecidos para dar respuesta a ellas, todo lo cual deberá constar por escrito y ser 
aprobado a través del acto administrativo que corresponda. 
 
VIGESIMOCUARTO. Garantía Técnica. 
 
El adjudicatario del proyecto “Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional 
Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén”, deberá ofrecer un período de 
apoyo o marcha blanca una vez entregado el proyecto, con el fin de solucionar problemas 
que se puedan presentar en las obras realizadas. 
 
Dicho periodo de apoyo o marcha blanca, nunca podrá ser menor a siete meses contados 
desde la fecha de expiración del Contrato o fecha de recepción final de la obra, según sea 
el caso. 
 
VIGESIMOQUINTO. Forma de pago. 
 
Para la ejecución del proyecto u obra “Construcción de Sede Administrativa del Parque 
Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén”, se consideraran dos (2) 
cuotas o estados de pago; una cuota o pago, corresponderá a un anticipo del cincuenta 
por ciento (50%) del monto total al momento de la firma del Contrato, previo visto bueno 
de la CONAF, específicamente por la Contraparte Técnica definida en el numeral 
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“QUINTO” y “TRIGÉSIMO CUARTO” de las presentes Bases; y del Administrador del 
Contrato. 
 
Un segundo pago y final, se efectuara de acuerdo a lo indicado en el numeral 
“CUADRAGÉSIMO SEGUNDO” de las presentes Bases. 
 
En resumen, los cobros del adjudicatario por el proyecto u obra, se efectuara de acuerdo 
a lo siguiente: 
 

Actividad / Avance del Proyecto Porcentaje (%) de cuota 

Cuota o Pago 1 / Anticipo del 50%. Anticipo del 50% al momento de la firma del 
Contrato. 

Cuota o Pago 2 / Informe Final 
(100%). 

50% y final del monto total indicado en el 
Contrato, previa recepción conforme de la obra 
o proyecto. 

 
En consecuencia, el pago se efectuará en cuotas, previo visto bueno de la Contraparte 
Técnica y/o de la Inspección Técnica de Obra de la CONAF y del Administrador del 
Contrato, según corresponda; además, al finalizar se deberá adjuntar Acta de Recepción 
Conforme por parte de la CONAF de los bienes y/o servicios adquiridos a través de este 
proceso licitatorio; presentación y aprobación de cada informe por parte del Administrador 
del Contrato y documento tributario de cobro presentado por el adjudicatario, de acuerdo 
a lo señalado en el cuadro anterior. 
 
No serán reajustables las cuotas en que se fraccione el pago del contrato. 
 
VIGESIMOSEXTO. Multas. 
 
El adjudicatario pagará una multa equivalente al 0,5% del monto neto adjudicado por cada 
día de atraso en la recepción del proyecto, salvo causas de fuerza mayor ajenas y no 
atribuibles al contratista. Los días de atraso se considerarán a partir del quinto día corrido 
a contar de la fecha de entrega definida en el programa de trabajo vigente y de acuerdo 
con lo establecido en el numeral “VIGESIMOSEGUNDO”  de estas Bases. 
 
El atraso no podrá exceder el período de veinte (20) días corridos, a cuyo vencimiento no 
regirán las multas señaladas. En este evento se pondrá término anticipado al contrato.  
 
VIGESIMOSÉPTIMO. Propiedad de las ofertas y de la información. 
 
Las ofertas presentadas por los proponentes así como el desarrollo posterior del proyecto 
adjudicado, serán de propiedad del Contratante. 
 
VIGESIMOCTAVO. Obligaciones del proveedor. 
 
El oferente adjudicado estará obligado a entregar el producto y/o servicio solicitado de 
acuerdo a lo señalado en las presentes bases administrativas y técnicas, especificaciones 
técnicas, anexos, contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios y otros 
documentos que así lo establezcan. 



  
  

16 
 

 
VIGESIMONOVENO. Confidencialidad. 
 
El adjudicatario y quienes participen en la prestación de servicios, deberán guardar 
absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les proporcionen 
para efectuar su trabajo la CONAF, CORFO y/o CODESSER. 
 
TRIGÉSIMO. Solución de conflictos. 
 
Los eventuales conflictos que se puedan producir entre el Contratante y el adjudicatario, 
serán resueltos por las partes de común acuerdo y, a falta de éste, de acuerdo a lo que 
establece la normativa legal vigente. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Antecedentes que conforman las Bases de Licitación 
 

1.) Bases Administrativas. 
2.) Bases Técnicas. 
3.) Especificaciones técnicas. 
4.) Modulo Administrativo (Lam 63 m2 P.N. Cerro Castillo) 
5.) Anexos T N° 1, 2, 3, 4 y 5. 
6.) Anexo Instructivo Reglamento Empresas Ley 20.123 
7.) Respuestas a consultas y aclaraciones. 
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BASES TÉCNICAS 
 
Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro 

Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Generalidades. 
 
Proyecto denominado “Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional Cerro 
Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén”, de acuerdo a las presentes Bases 
Técnicas. 
 
En este documento se indican los requerimientos mínimos que el Oferente deberá 
elaborar, coordinar y presentar en su Oferta Técnica, los cuales serán base para la 
ejecución de las obras correspondientes. 
 
La intervención a realizar se ubica en Villa Parque Nacional Cerro Castillo, Región de 
Aysén, y consiste en la construcción de una sede administrativa del Parque Nacional 
Cerro Castillo de 63,00 m2 aproximadamente, de materialidad madera. Contempla obras 
de construcción, limpieza de terreno y retiro escombros. 
 
De acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones Técnicas”, el proyecto consiste 
en un kit prefabricado de madera, con el fin de reducir tiempos de ejecución de 
obra; éste deberá considerar también la compra e instalación de un calefón de once 
(11) litros, así como la compra e instalación de una estufa a pellets para ochenta 
metros cuadrados (80 m2), contemplando los respectivos Kit de Pellet para 
instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
El contrato se estipula a suma alzada, por lo que será responsabilidad de la empresa el 
cálculo de cubicación de cada partida. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Individualización de la obra. 
 

1.) Nombre del proyecto: “Construcción de Sede Administrativa del Parque Nacional 
Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región de Aysén”. 

2.) Ejecutor/Mandante: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural 
(CODESSER). 

3.) Financiamiento: CORFO a través del Programa “Diseño y estructuración de 
Ecosistema de Negocios y Asociaciones público privadas para viabilizar la 
implementación de un Fondo de Inversión Forestal - IFI Forestal, Código: 16IFI-
66279”. 

4.) Coejecutor: Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
5.) Unidad Técnica: CONAF Región de Aysén.  
6.) Dirección: Parque Nacional Villa Cerro Castillo. 
7.) Comuna: Río Ibáñez (capital comunal: Puerto Ingeniero Ibáñez). 
8.) Provincia: General Carrera. 
9.) Región: Aysén. 
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10.) Superficie a construir: 63,00 m2. 
11.) Moneda: Peso chileno. 
12.) Monto máximo disponible: $32.881.850.- valor bruto (impuestos 

incluidos). 
13.) Plazo Máximo Estimativo: 80 días corridos. 

 
TRIGÉSIMO CUARTO. Contraparte Técnica del proyecto por parte de la CONAF. 

 
1.) Nombre Completo: Carlos Hoschtetter Amaya. 
2.) Cargo: Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas. 
3.) Teléfono: +56 67 2212129 / +56 67 2212125. 
4.) E-Mail: carlos.hochstetter@conaf.cl  

 
TRIGÉSIMO QUINTO. Obligaciones del adjudicatario. 
 
El adjudicatario deberá: 

1. Deberá revisar y conocer completamente el proyecto, ejecutando todos los 
trabajos solicitados de manera completa y oportuna, en tiempo y forma, con 
estricto apego a las bases. 

 
2. Debe dirigir los trabajos personalmente o a través de un profesional o especialista 

competente, por él designado, y atenderlos de  manera que el avance de la obra 
esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 
 

3. Cualquier modificación al proyecto original deberá ser autorizado por la 
Contraparte Técnica de CONAF y el I.T.O., debiendo quedar registrado en el libro 
de obras. 
 

4. Será responsable de todo el personal contratado para la ejecución de obras 
cumpliendo con normas de seguridad y prevención de riesgos asociado a dicho 
trabajo. 
 

5. El adjudicatario se obliga a cumplir las leyes laborales vigentes así como también 
toda normativa legal vigente aplicable al contrato. 
 

6. El adjudicatario deberá dar cumplimiento al Reglamento Especial para empresas 
contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, de la CONAF. 
 

7. El adjudicatario deberá habilitar y mantener un libro de obras foliado y triplicado, 
en el que se anotarán las novedades de su ejecución y las instrucciones que 
imparta el Inspector, como las modificaciones que se autoricen en la obra, el que 
estará disponible y a la vista de CONAF en cualquier tiempo y cuando el mandante 
o sus delegados así lo requiera. 
 

8. Será obligación del adjudicatario mantener, en obra, copia de todos los contratos 
de trabajo, así como también todos los trabajadores deberán portar su cédula de 
identidad. 
 

mailto:carlos.hochstetter@conaf.cl
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9. Será responsabilidad del adjudicatario la procedencia de los materiales 
comprobando su óptimo estado, asegurándose que dichos materiales sean los 
especificados en las EETT. Si no fuese posible obtener los materiales 
especificados, estos deberán ser cambiados por materiales de igual o mayor 
calidad y en consenso con el mandante. 
 

10. El acopio de materiales deberá mantener el óptimo estado de los mismos. 
 

11. Cuando el ITO, la Contraparte Técnica y/o mandante encuentren trabajos en mal 
estado, podrá ordenar al adjudicatario rehacer la parte mal ejecutada. Los gastos 
que esto demande deberán ser pagados por parte del contratista considerando la 
inspección del ITO. 
 

12. Todas las herramientas, andamios, materiales e insumos necesarios para la 
óptima ejecución de las obras deberán ser proporcionados por el adjudicatario. 
 

13. Durante la ejecución de la obras, el adjudicatario contará con las medidas de 
seguridad y vigilancia necesarias para evitar pérdidas, hurtos, robos, daños o 
prejuicios producidos en el trascurso de la intervención. 
 

14. El adjudicatario deberá considerar todas las medidas necesarias para evitar daños 
a la obras, a su personal y a terceros. Si a pesar de las precauciones hubiese 
daños o perjuicios, el contratista queda obligado a reparar los daños causados e 
indemnizar los perjuicios. 
 

15. El adjudicatario asumirá todos los riesgos e imponderables de la construcción que 
signifiquen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia. 
Así como de aquellos derivados de la mala construcción, por el empleo de 
materiales deficientes o de mala calidad. Por su parte será único y exclusivo 
responsable, de todos los daños provocados a las instalaciones, al medio 
ambiente, a funcionarios de la CONAF o los ocasionados a terceros, por actos 
culpables o negligentes que se verifiquen en el desarrollo de las obras. 
 

16. Durante la ejecución de las obras se deberá mantener el orden y la limpieza en 
toda el área de intervención. 
 

17. La manipulación de herramientas, equipos y maquinarias deberá realizarse sólo 
por personal capacitado para ello. 
 

18. El Contratista deberá disponer de extintores en cada sector de intervención en que 
se ejecuten faena. 

 

TRIGÉSIMO SEXTO. Responsabilidad del adjudicatario. 

 

El adjudicado deberá cumplir con la Ordenanza general de Urbanismo y Construcción 
(OGUC), Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), ordenanza local y 
cualquier otra norma que corresponda al tipo de obra y emplazamiento de esta, siendo 
de responsabilidad del contratista. 
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Como toda Empresa que suscriba contrato con CODESSER, el adjudicatario respectivo 
deberá aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevención de 
Accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le imparta al inspector respectivo 
sobre la materia, durante el desarrollo de las obras. Además de lo anterior, responderá 
del fiel cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo, leyes previsionales, de 
medicina curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, y en general, toda legislación social y provisional vigente. 

 

El adjudicatario es el único responsable de la obra ante la Corporación Nacional Forestal 
y frente a terceros. 

 

El adjudicatario será el responsable exclusivo de los daños y perjuicios que causare a 
funcionarios de CONAF o a terceros, y también respecto de su propiedad, ya sea por 
defecto del proyecto, por infracción a los Reglamentos y Ordenanzas, y en general, por 
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Del Libro de Obras. 
 
El Libro de Obras deberá ser en triplicado y quedará bajo la custodia del adjudicatario, 
quien será el responsable en caso de su extravío, enmendaduras, destrozos o 
adulteraciones que contengan. Asimismo, será obligación del adjudicatario mantener 
dicho Libro en un sitio adecuado para efectos de anotaciones oportunas de órdenes  que 
sean impartidas o efectuadas por los profesionales del Proyecto. El Libro de la Obra 
quedará en poder de CONAF al término de la Obra, sin perjuicio que durante toda la 
vigencia del contrato CONAF tendrá libre acceso al mismo en cualquier tiempo. 
 
Este libro comenzará una vez iniciada la obra, registrando proceso constructivo e hitos 
importantes del desarrollo del proyecto. Dejando constancia de los siguientes aspectos 
del proceso: 
 

1.) Visitas relacionadas con el desarrollo del proyecto, órdenes, instrucciones, 
observaciones y comunicación que estimen oportunas la inspección técnica de 
Obra (ITO), la Contraparte Técnica y/o el mandante. 
 

2.) En caso de paralización transitoria de obras, o de fuerza mayor, se deberá 
explicitar las causas de dicha decisión. 
 

3.) En caso de existir observaciones al momento de recepcionar las obras por parte 
de CONAF y CODESSER. 
 

4.) Las autorizaciones de posibles modificaciones de obra. 
 

5.) Cualquier otro aspecto que el jefe de obra considere relevante durante la 
ejecución. 
 

6.) Se seguirán las instrucciones de llenado del Libro de Obras indicadas en el 
Anexo T N° 5. 
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TRIGÉSIMO OCTAVO. De la ejecución. 
 
Una vez adjudicada la licitación y previo a la firma del Contrato del adjudicatario con 
CODESSER, la CONAF citará al proveedor a una reunión de coordinación y 
programación en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados desde la adjudicación, en 
la que se concordará con la CONAF la distribución definitiva del presupuesto de obras en 
el detalle por partidas, definiéndose un presupuesto oficial que se adjuntará al Contrato, 
en ningún caso se podrá disminuir o aumentar el monto total ofertado. La programación 
financiera y de obras propuestas en la oferta del adjudicatario también podrá ser 
modificada para ser concordante con  el presupuesto oficial. 
 
En la reunión de coordinación la CONAF informará cada una de las etapas y partidas 
que deberán ser expresamente definidas y/o aprobadas por el I.T.O. 
 
El contrato, deberá ser firmado dentro de los 3 días hábiles siguientes a la reunión de 
coordinación, o desde que fuere puesto a disposición del adjudicatario para su firma. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Acta de entrega del terreno  
 
Una vez firmado el contrato, el Administrador del Contrato definido en el numeral 
“CUARTO” de las Bases Administrativas, informará por escrito o correo electrónico al 
adjudicatario el día en que tendrá lugar la entrega de terreno, siendo de responsabilidad 
del I.T.O. y/o  de la Contraparte Técnica del proyecto, dicha entrega. 
 
Si el adjudicatario o su representante no concurrieren el día fijado para la entrega de 
terreno, el Administrador del Contrato, le señalará un plazo adicional que no podrá 
exceder a tres (3) días corridos. Expirado este nuevo plazo, y de continuar la no-
concurrencia del proveedor, CODESSER podrá poner término anticipado al contrato. 
 
A partir de la fecha de entrega de terreno, comenzará a regir el plazo máximo de 
ejecución de obras según oferta presentada, se considera en días corridos. Excediendo 
este plazo, comenzarán a aplicarse las multas por día de atraso que corresponda. Se 
indica una multa de 0,5% del monto neto adjudicado por cada día de atraso, salvo 
causas de fuerza mayor ajenas y no atribuibles al contratista. 
 
Se dejará constancia de la entrega de terreno en el respectivo libro de obras. 
 
El adjudicatario debe iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega de 
terreno y proseguirlos, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la 
Corporación. El adjudicatario no podrá destinar el lugar entregado, ni siquiera en parte, a 
fines distintos de los que señale el respectivo contrato. 
 
La demora por más de siete días (7) corridos en la iniciación de los trabajos de acuerdo 
a la Carta Gantt, y que no  haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente 
ante el I.T.O, dará derecho a CODESSER para poner término anticipado al contrato y 
hacer cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
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El adjudicatario no puede hacer, por iniciativa propia, cambio alguno de las bases, 
planos y especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, deberá 
reconstruir las obras sin cargo para CODESSER ni para la CONAF, o reemplazar, por su 
propia cuenta y costo, los materiales que a juicio de la Inspección, se aparten a las 
condiciones del contrato. 
 
Cuando razones de orden técnico aconsejen paralizar o suspender temporalmente la 
ejecución de las obras, las partes contratantes concordarán previamente  la paralización 
o suspensión, siempre y cuando esto no implique un incremento del presupuesto 
asignado. El I.T.O. podrá autorizar la paralización o suspensión del mismo hasta una 
fecha en que técnicamente sea aconsejable su prosecución. Para avalar lo anterior, la 
Inspección Técnica de la Obra deberá emitir un Informe Técnico, estableciendo las 
razones por las cuales deban paralizarse temporalmente las obras. 
 
CUADRAGÉSIMO. Supervisión de la obra. 
 
Cumplidos todos los trámites que le den vigencia legal al contrato, se dará inicio al plazo 
contractual de la Obra, según Carta Gantt suscrita por el oferente, mediante un Acta de 
Entrega de Terreno, suscrita por el Proveedor y la Inspección Técnica de la Obra (ITO). 
 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), designará uno o más profesionales para 
inspeccionar y controlar las obras, quienes deberán entregar un Informe de avance 
cumplidos treinta (30) días corridos de ejecución. Una copia de cada Informe se deberá 
incorporar al Libro de Obras respectivo. Además se deberá remitir copia digitalizada de 
dicho informe al Administrador del Contrato. 
 
La inspección citada en el punto precedente no libera al adjudicatario de ninguna de las 
obligaciones de responsabilidad que le son propias y dicha inspección no constituirá, en 
caso alguno, aprobación parcial o total de la Obra. 
 
Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen 
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITO, deberán ser 
sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del adjudicatario en el plazo 
que la ITO establezca, según las indicaciones de ésta, sin que ello represente, en caso 
alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el Mandante. 
 
Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la ITO deberán ser acatadas de 
inmediato por el adjudicatario, y su inobservancia será causal de multas parciales y/o 
término anticipado del Contrato, en caso de recurrencia. 
 
La Inspección Técnica podrá solicitar en cualquier momento los Contratos de Trabajo de 
todas las personas que estén laborando, así como también solicitar la identificación de 
cada trabajador. Si se detectare que algún trabajador de la obra está sin contrato vigente, 
tal evento se consignará por escrito en el Libro de Obras y se le solicitará inmediatamente 
el retiro de la Obra. 
 
La inspección Técnica realizará visitas de inspección a las obras. En estas visitas se 
tratarán todos los temas relacionados con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de ir 
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avanzando según plazos, verificando la óptima ejecución del trabajo. 
 
Sera responsabilidad del adjudicatario el contar con un teléfono permanente con el 
objetivo de permitir un contacto entre mandante y contratista. 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. De la inspección de las obras. 
 
La inspección de las obras, será responsabilidad del I.T.O. (Inspector Técnico de Obras), 
el que velará por el correcto cumplimiento del contrato que en el caso de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), lo suscribe en calidad de Contraparte Técnica, quien 
establece las condiciones y requisitos que han de gobernar el cumplimiento de un 
contrato contra la cancelación de una compensación económica, y el adjudicatario 
(contratista) que suministra bienes y servicios de conformidad a lo pactado. 
 
Ningún otro funcionario de la CONAF podrá emitir directamente órdenes en la obra. Todo 
deberá ser canalizado a través de la Contraparte Técnica del Proyecto para que éste a 
su vez informe al I.T.O. quien deberá resolver. 
 
Es también función del Encargado de Prevención de riesgos de CONAF, supervisar el 
cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en la obra, entregando 
periódicamente informes sobre el cumplimiento de dichas normas al I.T.O. 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. De la recepción de las obras. 
 
Terminados los trabajos, el adjudicatario notificará por escrito en el Libro de Obras a la 
Inspección Técnica de la Obra, quien deberá verificar el fiel cumplimiento de las bases, 
planos y especificaciones técnicas del respectivo contrato y lo comunicará por escrito al 
Administrador del Contrato, definido en el numeral “CUARTO” de las Bases 
Administrativas, indicando la fecha en que el proveedor puso término a la obra. 
 
La recepción provisoria de las obras se efectuará por una Comisión conformada por el 
Administrador del Contrato (o quien lo represente), y por parte de la CONAF, el Jefe del 
Departamento de Áreas Protegidas de la región (o quién lo represente), el Encargado del 
Proyecto (o quien lo represente) y la I.T.O. 
 
La comisión deberá reunirse en las obras en un plazo no superior a 10 días hábiles, a 
contar desde la fecha en que el adjudicatario solicite la recepción de las obras. A esta 
reunión asistirá, aparte de la comisión, el adjudicatario y/o su representante. La 
Recepción de Obras podrá realizarse en etapa por sector, será el Director Regional 
quien tendrá a facultad de definir las etapas de recepción. 
 
Verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento del Contrato, 
ajustado a los planos, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, la ITO lo 
consignará en el Libro de Obras con la fecha exacta de término. 
 
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión, resulta que los trabajos no están 
terminados o no están ejecutados en conformidad con las bases, planos, 
especificaciones técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la 
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Comisión no dará curso a la recepción, fijando un plazo para que el adjudicatario ejecute, 
a su costa, los trabajos y reparaciones que aquella determine, situación que deberá 
quedar reflejada en el libro de obras. 
 
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del adjudicatario, la 
Comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la atención a las 
observaciones y efectuar la Recepción Provisoria, si procediere, levantándose el Acta de 
Recepción correspondiente. En caso de no cumplimiento, se procederá a rescindir el 
contrato. 
 
Si el adjudicatario no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del 
plazo que se le fije por oficio, CODESSER en conjunto con la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), podrán llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del 
adjudicatario con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato y/o retenciones, si 
las hubiere. 
 
Efectuada, sin observaciones, la Recepción Definitiva de la Obra, se procederá a 
efectuar la liquidación del Contrato. Cumplida esta formalidad, y si no existen saldos 
pendientes a favor del Mandante, CODESSER al cabo de 90 días devolverá al 
adjudicatario la garantía de caución de la buena ejecución de obra y el o los saldos de 
retenciones, si las hubiere. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Antecedentes técnicos. 
 
Las siguientes bases técnicas se han elaborado para establecer las disposiciones 
generales y especificas acerca del proyecto de ejecución “Construcción Sede 
Administrativa del Parque Nacional Cerro Castillo, en Villa Cerro Castillo, Región 
de Aysén”. 
 

A. Disposiciones Generales. 
 
1.) Las obras se desarrollarán según toda la normativa vigente en la materia. 

 
2.) Lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de arquitectura se considerará, 

para los efectos de la construcción, como documento complementario a los 
planos de la Obra. Toda discrepancia o duda de interpretación entre los 
planos y las especificaciones se presentará a la Inspección Técnica de Obra 
(ITO) para su resolución. 

 
3.) El adjudicatario deberá considerar incluidos en su presupuesto todos aquellos 

detalles menores de terminación que signifiquen un correcto acabado de la 
obra, de acuerdo a la técnica constructiva, aun cuando no estén 
expresamente indicados en esta especificación o en planos. 

 
4.) Asimismo, el adjudicatario dará todas las facilidades necesarias para el 

normal desarrollo en la faena de la Supervisión o la Inspección Técnica 
dispuesta por la CONAF y CODESSER. 
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5.) Si el desarrollo de la obra, contempla el uso de maquinarias, equipos y 
herramientas que se requieran para una ejecución eficiente, de acuerdo con 
las necesidades de la obra, éstas deberán ser retiradas del terreno una vez 
desocupadas. El adjudicatario será el responsable y a su costa del traslado 
de los materiales y del personal que ejecutará la obra. 

 
6.) El adjudicatario deberá disponer todas las medidas y precauciones 

necesarias para que la circulación de las personas se realice con el máximo 
de seguridad durante la construcción de las obras. 

 
7.) Para los materiales que se almacenen en las obras del tipo peligroso, que 

puedan ocasionar incendio o emanaciones tóxicas de gas, la Empresa deberá 
tomar todas las medidas de protección de seguridad. 

 
8.) No se almacenarán materiales, maquinarias ni herramientas en los lugares de 

uso público no destinados para ello. 
 
9.) Todas las faenas que impliquen algún riesgo de caída en altura de personas o 

material, deberán contar con todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar accidentes que puedan ocasionar daños a empleados del adjudicatario, 
funcionarios de la CONAF y/o a terceros. 

 
10.) Para cualquier efecto, toda indicación que aparezca en los planos del 

proyecto y que se omita en las presentes especificaciones, deberá 
consultarse conforme a los planos en referencia. A su vez, cualquier 
indicación que aparezca en las presentes especificaciones y que se omita en 
los planos del proyecto, deberá consultarse conforme a estas 
especificaciones. 

 
11.) Las Especificaciones Técnicas (EETT), detallan los productos, 

procedimientos y materiales necesarios para la ejecución de obras. Estas son 
un complemento a los planos entregados. 

 
B. Obras de Construcción. 

 
1.) Todas las partidas a ejecutar materia de las presentas Bases serán 

desarrolladas según lo indicado en los documentos técnicos anexos a la 
presente Licitación. 

 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Anexos. 

 
 Anexo T N° 1 Carta Gantt (Formato Excel) 
 Anexo T N° 2 Presupuesto Detallado (Formato Excel) 
 Anexo T N° 3 Metodología de Trabajo 
 Anexo T N° 4 Experiencia del Oferente 
 Anexo T N° 5  Instrucciones Libro de Obras 
 Anexo Instructivo Reglamento Empresas Ley 20.123. 


