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LICITACION: Mejoras del pequefio negocio Etapa I, ejecucion.
Proyecto: Mejoramiento de Fachadas Barrio Comercial Centro Futrono.

1.- ANTECEDENTES GENERALES.

El Barrio Centro Futrono, es un sector comercial que durante el ano 2019 y 2020 ha sido
parte del Programa Barrios Comerciales de SERCOTEC, ejecutado por el Agente Operador

Intermediario CODESSER.
Esta ubicado en la principal avenida de la comuna, transito obligado hacia la zona lacustre y de

mayor relevancia turistica de la zona.
Estd compuesto por 18 locales comerciales de las mas diversas dreas, aportando diversidad,

calidad, cercania y confianza a los clientes.

El objetivo de la identificacidn de este barrio ha sido la dinamizacién comercial, la asociatividad de
los comerciantes y la puesta en valor de sus negocios y del entorno en el que se encuentran.

Para el afio 2021 se priorizd el mejoramiento de todos los locales comerciales, lo cuales presentan
diversos limitaciones de infraestructura, para lo cual en la primera etapa de ejecucién del
programa se realizd un estudio de cada fachada e interior, y propuesta de mejora individual. Que
estuvo en concordancia con la ordenanza municipal y siguiendo la linea del mejoramiento vial y
peatonal que se esta realizando en la Avenida Balmaceda de Futrono.
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2. - OBJETIVOS DE LA LICITACION

Contratar una persona natural o juridica con experiencia en obras menores, para la ejecucidn de
diversos mejoramientos de fachadas de 18 locales comerciales del Barrio Comercial Centro
Futrono en base a priorizacidn de obras realizadas por cada socio. La ejecucidn se realizara en base
a carpetas técnicas elaboradas en la primera etapa de ejecucién del Programa Barrios Comerciales

en la comuna de Futrono, afio 2020.

3.- TIPO DE CONTRATO

El contrato sera por el Sistema de Suma Alzada, en moneda nacional. Se entendera por
Propuesta a Suma Alzada, que la oferta del contratista es a precio fijo, en que las cuantificaciones
de cada partida, efectuadas por el contratista en su presupuesto detallado son inamovibles, y
corresponden al estudio de todas las obras indicadas en los proyectos de arquitectura, ingenieria y
especialidades, en planos, especificaciones técnicas y aclaraciones. La suma indicada por el
contratista incluye, ademas, los pagos por permisos, derechos de certificacion, aportes financieros
reembolsables, pago de honorarios profesionales, impuestos, derechos notariales, imposiciones

previsionales, garantias y demas.
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En general y sin que esta enumeracion sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.

El Contratista, se obliga a efectuar los trabajos que demandan la terminacién total del
proyecto y que aseguren un buen funcionamiento de todos sus elementos.

4.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los siguientes documentos formardn parte integra del Contrato General de Construccion
e Ley General de Urbanismo y Construcciones.
e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
e Normas Chilenas de Electricidad sobre Instalaciones Eléctricas en Baja tension.
e Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado.
e Bases Administrativas Generales.
e Especificaciones Técnicas de Arquitectura (Archivos digitales adjuntos en la licitacion)
e Ordenanza Local de Construccién I. Municipalidad de Futrono

5.- PLAZOS DE LA LICITACION

Los plazos de Ia licitacidn son los siguientes:

Etapa Plazo
Publicacion Licitacion 21 de enero 2021
Visita a Terreno abierta
Consultas y aclaraciones Hasta las 15:00 hrs del 26 de enero de 2021
Respuestas 27 de enero de 2021
Cierre Licitacion Hasta las 13:00 hrs. del 29 de enero de 2021
Adjudicacién 02 de febrero de 2021
Notificaciéon 03 de febrero de 2021
Presentacién de Garantias y firma de | 08 de febrero de 2021
contrato
Inicio de Obras 11 de febrero de 2021

6.- VISITA A TERRENO.

Con el objeto de que los Oferentes se impongan de las condiciones del terreno, se
efectuardn las vistas necesarias que lo contratistas estimen convenientes durante la etapa de
licitacidn, estas visitas seran libres gracias a que corresponden a espacios publicos y por lo tanto se
pueden efectuar de acuerdo a las necesidades de cada contratista. Las consultas que se
desprendan de estas vistas seran aclaradas a través de las consultas y aclaraciones
correspondientes a la etapa de licitacién. El objetivo de estas vistas serd que los contratistas se
familiaricen con los locales comerciales, las intervenciones propuestas carpetas técnicas de
arquitectura. Sera parte integrante de estas vistas el validarse las cubicaciones y resolverse las
consultas respecto de los procedimientos propuestos u otros alternativos que los contratistas
estimen conveniente sugerir, de manera que el objetivo de la intervencién sea cumplido a
cabalidad.

7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados podrdn enviar consultas técnicas y consultas administrativas a CODESSER,
a nombre de la gestora territorial paola.vasquez.w@barrioscomercialeschile.cl Hasta las 15:00
hrs del 26 de enero de 2021. Estas aclaraciones formaran parte integral de la propuesta.
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8.- CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Se da por entendido que todos los Oferentes han estudiado cabalmente los antecedentes,
estando en perfecto conocimiento del estado del terreno y de las condiciones en que se llevara a
efectos el trabajo y que las cubicaciones y precios de su respectivo presupuesto corresponden a
dicho estudio.

8.1.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La Oferta Técnica debera presentarse en archivo pdf, conteniendo el nombre y la firma del
proponente o de su Representante Legal en su caratula, incluyendo los siguientes antecedentes:
8.1.1.- ldentificacién del oferente.

8.1.3.- Declaracion Jurada Simple que indique haber estudiado los antecedentes técnicos y
administrativos del proyecto, haber visitado el terreno y conocer sus caracteristicas, riesgos y
accesibilidad.

8.1.4.- Programa de construccidn en carta Gantt.

8.2.- CONTENIDO DEL SOBRE “PROPUESTA”:

8.2.1.- Propuesta Econdémica: Presupuesto Detallado por partidas, siguiendo el orden establecido
en las Especificaciones Técnicas de Arquitectura en una planilla Excel. En el caso de la partida
“letreros”, serd de cargo de la empresa el disefio de la grafica de los letreros en los formatos
requeridos para su produccidn y entrega, en caso de que los locatarios no cuenten con estos
formatos.

Se le exigira al proponente los formatos de anadlisis de precio unitario de cada una de las
partidas, indicadas en el formato de presupuesto detallado, En el caso de aquellas partidas cuya
unidad de medida sea “global”, deberd incluir un listado anexo con la cuantificacién de todos los
materiales considerados.

El presupuesto disponible para este servicio es de $20.583.005 (veinte millones quinientos
ochenta y tres mil cinco pesos) Impuestos incluidos.

8.2.2.- Propuesta Administrativa: Curriculum de la empresa y CVs del equipo propuesto. Se
deberd adjuntar un cuadro con el nombre, profesién, afos de experiencia, rol y funciones que
tendra cada miembro del equipo propuesto.

Se evaluara positivamente la incorporacién de referencias y muestra grafica de trabajos previos
similares realizados por la empresa.

El equipo técnico propuesta se entiende parte integral de la oferta. Cualquier cambio durante la
ejecucion del servicio de alguno de sus miembros, sin la debida justificacidn y autorizacién formal,
por escrito, podrd ser considerada como incumplimiento de contrato y causal de término
inmediato.

8.2.3.- Propuesta Técnica: Descripcion clara y detallada de la propuesta técnica: antecedentes

conceptuales, tedricos, metodologia, plan de trabajo, actividades a desarrollar, recursos técnicos y
operativos, carta Gantt, productos, plazos de entrega, entre otros considerados también los
sefialados en la propuesta econémica (ver punto 8.2.1).

8.2.4.- Propuesta Valor Agregado: Entrega valor agregado en relacién a la ejecucién del proyecto

y los beneficiarios finales.

9.- RECEPCION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberan enviarse por correo electrénico a la Gestora Territorial
paola.vasquez.w@barrioscomercialeschile.cl Hasta las 13:00 hrs. del 29 de enero de 2021, segun
consta en bases subidas al portal https://codesser.cl/licitaciones-codesser/
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10.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta se adjudicara en un plazo maximo de 5 dias corridos y se informara al
oferente adjudicado mediante correo electrénico. Como factor de Evaluacién se considerara lo
siguiente:

Experiencia de la empresa :30%
Propuesta Técnica y Organizacion :30%
Valor Agregado 1 20%
Oferta Econdmica :20%

11.- CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION

El Contrato de Construccion se redactard por CODESSER, en funcidon de las Bases
Administrativas Generales, Aclaraciones, Especificaciones Técnicas, Carpeta Técnica de
Arquitectura, Etc., dentro del plazo de 3 dias corridos contados desde la notificacién de
adjudicacion de la propuesta.

12.- ANTICIPO

Se considera un anticipo maximo de un 25 % del monto total ofertado, el cual se deberd
garantizar con una boleta bancaria o podliza de seguro, consignando como beneficiaria a
CODESSER. La vigencia de cada boleta sera equivalente al plazo de ejecucién del contrato mas 60
dias corridos.

13.- GARANTIAS

13.1.- GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sera de un 5% del monto total del contrato y tendra una vigencia correspondiente al plazo
de ejecucion ofertado mads un plazo adicional de 60 dias corridos. Se caucionara con una Boleta
Bancaria o pdliza de seguro, tomada a favor de Codesser, rut, direccién . Ella debera ser entregada
por el Contratista a Codesser, dentro del plazo de 5 dias corridos contados desde que se le
notifique la adjudicacién del contrato. Si el contratista no lo hace se entendera por desestimada la
oferta.

13.2.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Al momento de la Recepcién Provisoria el contratista canjeara la Garantia por Fiel
Cumplimiento de Contrato por una garantia denominada “CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA”, la
cual serd de un 5 % del monto total del contrato y tendrd una vigencia de 60 dias corridos,
Contados desde la fecha de emision del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra. Se caucionard
con una Boleta Bancaria de Garantia, tomada a favor de la Corporacién de Desarrollo Social del
Sector Rural, Rut: 70.265.000-3.

Esta garantia no comprenderd eventos asociados a vandalismos y otros eventos ajenos a la
correcta construccion.

14.- TRASPASO DEL CONTRATO.

El Contratista no podrd, en ningln caso, ceder a terceros los derechos y obligaciones que
para el mismo emanen de este Contrato.

El contratista podra subcontratar parte de la obra, previa autorizacién de CODESSER. No
obstante, el Contratista sera el Unico responsable frente a CODESSER de todas las obligaciones que
le impone el contrato.

15.- ENTREGA DE TERRENO.

Posterior a la suscripcion del documento de Contrato de Ejecucion de Obra, CODESSER,
procederd a efectuar la Entrega de Terreno, mediante la suscripcion de un documento
denominado “Acta de Entrega de Terreno”, previa comunicaciéon al Contratista. Adicionalmente el
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contratista procedera a entregar al Mandante, un Libro de Obra, foliado en triplicado, en papel
autocopiativo. Ademas deberd adjuntar el curriculo del profesional jefe de obra que se encargara
de la direccion de la obra en terreno.

15.1.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA.

El Mandante designard un profesional que ejercera la funcién de Inspector Técnico de la
Obra (I1.T.0.), entendiéndose que este funcionario asume el derecho y la obligacién de fiscalizar el
cumplimiento del contrato. El contratista deberd someterse a las 6rdenes o resoluciones que
sobre aspectos técnicos o administrativos por escrito. Estas instrucciones deberan ser cumplidas o
apeladas por el contratista en un plazo maximo de cinco dias corridos. El incumplimiento de una
orden no apelada dara lugar a la aplicacién de las sanciones y multas establecidas en las presentes
Bases Administrativas.

Las d6rdenes o resoluciones de la Inspeccién Técnica se entenderan suficientemente
notificadas al contratista, mediante su anotacién en el Libro de Obra, o el envio del correo
electrdnico.

La Inspeccién Técnica podra exigir la separacién de cualquiera persona del contratista o de
subcontratistas, por insubordinacion, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio de la Inspeccidn, quedando siempre siendo responsable de los fraudes, vicios
de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada, siendo de su cargo todo
pago que deba hacerse con motivo de la aplicacién de la orden que le imparta.

El contratista tiene la obligacién de reconstruir, por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por la Inspeccidn Técnica.

En caso de grave negligencia o que los trabajos constituyan peligro para terceros
(comunidad o ciudadania) durante la ejecucion de la obra, podrd tomar medidas inmediatas que
estime convenientes e imputar los costos a las retenciones y garantias del contratista,
descontandose su valor del estado de pago mas préoximo.

El contratista debera solicitar a la Inspeccion Técnica el visto bueno, de las partidas
asociadas a la EETT.

El Inspector Técnico de la Obra, tendra acceso a toda la documentacion generada por el
contratista o por proveedores de materiales en relacidon a la ejecucién de la obra. Ademas, se
preocupara que el avance de las obras se desarrolle de acuerdo con el Programa, teniendo como
objetivo controlar el avance real con el avance programado, solicitando al contratista las medidas
correctivas en los procesos constructivos para mantener el normal desarrollo de las obras.

El Inspector Técnico de la Obra estd facultado para autorizar al contratista pequefias
modificaciones de los proyectos que obedezcan a elementales exigencias de buena construccién,
pudieran producirse a pesar de lo previsto y cuya resolucion evite detener el desarrollo de la obra.

15.2.- CONTROL DE CALIDAD.-

El control de calidad tiene como finalidad comprobar el grado de cumplimiento del
proyecto y las Especificaciones Técnicas de la obra, a través de inspecciones, mediciones,
muestreos y ensayes que indiquen si las variables o pardmetros controlados alcanzan los niveles
establecidos y estan dentro de las tolerancias admitidas y, asimismo, la deteccién de eventuales
anomalias y su correccién oportuna.

Los muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemdtica durante el desarrollo de
la obra, determindndose en forma aleatoria a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad lograda.

16.- INICIO DE FAENAS.

El Contratista debera iniciar los trabajos inmediatamente después de la emision de la
orden de compra o suscripcion del contrato. La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacién
de los trabajos o cualquiera interrupciéon en el curso de ellos, por igual lapso, y que no haya sido
justificada y aprobada por el Mandante, dard derecho a CODESSER para declarar, sin mas tramite,
la terminacion anticipada del Contrato y hacer efectivas todas las garantias en custodia del
Mandante.
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17.- PAGO DE LOS SERVICIOS.

Los pagos por proveer los servicios se haran en conformidad a los siguientes porcentajes:
1. 50% Contra entrega y aprobacion del 50% de las actividades comprometida en programa o
carta Gantt.
2. 50% Contra entrega y aprobacién final de las actividades comprometidas en programa de
trabajo o carta Gantt

Los pagos se realizaran en pesos moneda de curso legal, no contemplando reajustes ni intereses
de ningln tipo. Las facturas correspondientes a los servicios entregados seran emitidas a nombre

de la Agrupacidn Barrios Comerciales Centro Futrono Rut: 65.186.644-8

Los Estados de Pago se presentaran una vez semana, en un formato que se entregara
posteriormente al contratista.

18.- REAJUSTES.

El contrato no estard afecto a ningun tipo de reajuste.

19.- PLAZO DE EJECUCION.

Se ha establecido como plazo maximo de ejecucidon de las obras 45 dias corridos,
pudiendo ofertar el contratista un plazo menor. El plazo de ejecucion regird desde el dia siguiente
de la fecha indicada en el respectivo contrato. Este plazo no considera deducciones por dias
feriados, festivos ni dias de lluvia, salvo fuerza mayor o caso fortuitos debidamente calificados por
el Mandante.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, el que cumpla los siguientes requisitos:
e Que se produzca el atraso independiente de la voluntad del contratista.
e Que el hecho sea imprevisible, inesperado o sorpresivo.
e Que el hecho sea insuperable.
e Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacién contraida.

Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual debera
solicitarlo por escrito al Mandante, con una antelacién minima de 10 dias corridos del vencimiento
del plazo contractual.

La ejecucidn de nuevas obras ya sean aumentos de obra u obras extraordinarias, le dara
derecho a contratista a solicitar un aumento del plazo contractual que sera convenido entre las
partes.

20.- MULTAS.

Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara al contratista
una multa por cada dia de atraso igual al 0,02% del monto contratado.

Por no cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica, se aplicara
una multa diaria igual al 0,01% del monto contratado.

Si la Inspeccion Técnica detecta que el personal del contratista o de los subcontratistas
esta efectuando labores de riesgo, sin emplear los elementos de proteccion personal (zapatos,
guantes, cascos, protectores visuales, protectores auditivos, cuerdas de vida, arneses de
seguridad, etc.), que deba proporcionarle su empleador, se aplicara una multa de un 0,005% del
monto contratado, por cada evento detectado.

21.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas Generales, el
Mandante con el fin de optimizar la ejecucion del contrato, podrd solicitar al contratista,
aumentos o disminuciones de obra u ordenar modificaciones al proyecto. Los aumentos o
disminuciones de obra se cuantificaran y valoraran teniendo como referencia los precios unitarios
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del contrato. En los casos que se soliciten obras extraordinarias que no tienen precio de referencia
en el Formato de Presupuesto Detallado, el contratista previamente debera presentar un andlisis
de precio unitario, que debera ser aprobado por el mandante, previo a ejecucion de la obra.

22.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

El contratista deberd disponer para la obra, de un profesional a cargo de la Administracién
de la Obra, con vasta experiencia en el rubro. Esta persona serd el nexo con la Inspeccion Técnica
de la Obra, y deberd disponer de medios de comunicacién eficientes, a saber, teléfono celular y
acceso de conexidn a internet, para enviar y recibir correos electrénicos.

23.- LIBRO DE OBRA.

Para dejar constancia del avance de la obra y su fiscalizacion, se llevard en ella un libro
denominado “Libro de Obra”, en el cual la Inspeccidén Técnica registrara todas las observaciones
qgue se generen en el avance fisico de la ejecucién de la obra. También tendran acceso a registrar
sus observaciones o aclaraciones al proyecto los profesionales competentes que intervienen en el
proyecto: Arquitecto, ITO. También podra registrar sus consultas, observaciones o proposiciones,
el profesional de obra residente, en representacién del contratista, teniendo derecho a retirar Ia
segunda copia de cada folio.

Este Libro de obra, tendrd por caracteristicas el de estar numeradas sus hojas por
triplicado en papel autocopiativo. Este libro quedara bajo custodia del contratista, quién sera
responsable de evitar su extravio o deterioro. Asimismo serd su obligacion mantenerlo en un lugar
adecuado en la obra, debiendo ser entregado a la Inspeccidon Técnica, una vez terminado el plazo
contractual.

24.- RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION.

El contratista serd el responsable de la correcta ejecucidon de la Obra, de acuerdo a
especificaciones, planos y demas documentos del Contrato. Esta responsabilidad incluye a los
subcontratados por él, para el desarrollo de ciertas labores de la Obra.

25.- RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS.

El contratista serd responsable por cualquier dafio, de cualquier especie, que se cause a
terceras personas, como consecuencia de las acciones derivadas de la ejecucion del Contrato, sean
ellos organizados por el contratista o por cualquier Subcontratista o dependiente de él; ya sea que
se trate de dafos causados por personas, maquinas o herramientas o elementos que de él
dependan y por causas voluntarias, fortuitas o accidentales.

26.-RESPONSABILIDADES POR LEYES LABORALES.

El Contratista sera responsable directo en todos los aspectos relacionados con la
seguridad en obra, especialmente lo atingente a proveer a sus trabajadores de elementos de
proteccion personal tales como: zapatos, cascos, protectores visuales, protectores auditivos,
cinturones de seguridad, etc.

Por tal motivo, su personal deberd trabajar premunido de todos los elementos de

proteccion necesarios segun el trabajo que desempefen. Deberd darse cumpliendo a todas las
disposiciones legales vigentes relativas a seguridad.

27.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El Mandante queda facultado para poner término anticipado al contrato de ejecucion de
obras, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria, habida consideracién de la aceptacion por
parte del contratista de la suscripcién del contrato.

El Mandante podrd declarar el término anticipado del contrato y hacer efectiva las
garantias que obren en su poder en alguno de los siguientes casos:

e Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del
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plazo maximo establecido

e Por paralizar las obras por mas de siete dias corridos, sin causa justificada ante la
Inspeccién Técnica de la Obra.

e Por incumplimiento de las ordenes e instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica de la Obra, relacionadas con la ejecucién de las obras.

e Por modificaciones o alteraciones de las obras contratadas sin la debida
autorizacion.

e Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieren ser reparados y
comprometieran la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales
del proyecto.

e Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia econdmica. Se entenderd que
hay insolvencia del contratista, cuando tenga documentos protestados o se
encuentren impagas las remuneraciones del personal, las cotizaciones
previsionales o las obligaciones tributarias.

e Si el contratista fuere declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratandose de sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios o representante
legal.

e Sijel contratista fuere una sociedad y esta se disolviere.

28.- RECEPCION DE LA OBRA.

28.1- RECEPCION PROVISORIA.

Cuando las obras estén concluidas, el contratista le comunicara al representante por parte
de Codesser, al Arquitecto Consultor y al Inspector Técnico de la Obra. Esta Comisién deberd
constituirse en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos contados desde la fecha de Ila
solicitud ingresada por el contratista. El dia y la hora de constitucién de la Comisién, deberd ser
comunicado al contratista con dos dias de anticipacién, para que concurra.

Una vez verificado por la Comision, el cabal cumplimiento del contrato, se dard curso a la
Recepcion y se emitird una Acta, que sera suscrita por todos los integrantes de esta Comision.

Si de la recepcidn de las obras, la Comisidon determina que los trabajos presentan defectos
u omisiones facilmente subsanables, levantara Una Acta de Observaciones, con todos los detalles
de observaciones, otorgando al contratista un plazo adicional que no podra exceder del 15 % del
plazo contractual, este documento podra ser remitido al contratista por correo electrénico. El
contratista deberd comunicar por escrito, a la Inspecciéon Técnica el término de las obras
detalladas en el Acta de Observaciones, para proceder a constituir nuevamente en la Obra a la
Comisidn de Recepcién y verificar este cumplimiento. De ser aceptados las soluciones ejecutadas
por el contratista se procedera a la emisidn y suscripcion del Acta de Recepcidn Provisoria.

28.2.- RECEPCION DEFINITIVA.

El contratista deberd comunicar por escrito, a la Inspeccidn Técnica el término de las obras
detalladas en el Acta de Observaciones, para proceder a constituir nuevamente en la Obra a la
Comisidn de Recepcion y verificar este cumplimiento. De ser aceptados las soluciones ejecutadas
por el contratista se procederd a la emisidn y suscripcién del Acta de Recepcién Definitiva.



