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BASES DE LICITACIÓN 


CONSULTORÍA 


“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 
TRAVESÍAS PATRIMONIALES-TURÍSTICAS PARA EL LAGO GENERAL CARRERA 


PROYECTO CHELENKO NAVEGABLE” 


 


ARTÍCULO 1°: ANTECEDENTES GENERALES Y JUSTIFICACIÓN 


El Proyecto Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura, (PER Turismo Aysén) inicia su 
etapa de implementación a partir del año 2015, articulándose en torno a una planificación u Hoja de Ruta 
que se proyecta al 2025 basada en un diagnóstico y una definición participativa de la visión turística de los 
actores regionales. Actualmente el PER Turismo se encuentra en el año 5 de la etapa de implementación y 
trabaja articulando y promoviendo la alianza público privada responsable de abordar las brechas 
productivas detectadas por el sector. 


La Hoja de Ruta del PER Turismo Aysén Naturaleza y Aventura plantea, en su Eje Estratégico número 6, 
“Potenciar el ecosistema de emprendimiento e innovación en turismo de naturaleza y aventura” a través 
del fomento y apoyo al emprendimiento innovador en turismo de naturaleza y aventura a través de 
subsidios focalizados. Es por ello que se hace necesario apoyar la iniciativa “Estudio de Factibilidad Técnica, 
Económica, Social y Ambiental de Travesías Patrimoniales-Turísticas para El Lago General Carrera, Proyecto 
- Chelenko Navegable”, iniciativa que busca incentivar, potenciar y consolidar el desarrollo de la Región de 
Aysén Patagonia, como destinos con gran potencial turístico de la Carretera Austral, a través de la 
generación de una o más rutas de navegación que permita apoyar la conectividad y el desarrollo turístico 
de las localidades que componen la cuenta del Lago General Carrera. 


A modo de contexto, la Visión de la Hoja de Ruta del PER Turismo Aysén Patagonia “Naturaleza y Aventura” 
es alcanzar la Misión del destino y responde a dónde queremos ir como destino turístico en el año 2025, 
es el fruto del trabajo de más de 300 actores del territorio que participaron del proceso, y ha sido validada 
por el Consejo Directivo: 


“La Carretera Austral y las Áreas Silvestres Protegidas de Aysén son destinos turísticos esenciales de la 
Patagonia, reconocidos nacional e internacionalmente por sus atractivos naturales de clase mundial y su 
modelo inteligente de desarrollo basado en la sustentabilidad”. 


Objetivos Estratégicos: 
 
1. Inversión estratégica para la puesta en valor sustentable de recursos turísticos. 
 
2. Experiencias de naturaleza y aventura singulares: sustentables, innovadores y de calidad. 


 


ARTÍCULO 2°: OBJETO DEL LLAMADO 


CODESSER, en su calidad de Entidad Gestora del Programa Transforma Turismo Aysén Patagonia, 
Naturaleza y Aventura, Código 14PEDR – 35778-5, Etapa de implementación, ante CORFO, cuya función es 
administrar todas las acciones necesarias para cumplir las actividades y objetivos del programa, requiere 
contratar los servicios para la realización de la Consultoría “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE TRAVESÍAS PATRIMONIALES-TURÍSTICAS PARA EL LAGO GENERAL 
CARRERA PROYECTO CHELENKO NAVEGABLE” 
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En consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento a través del cual se regula el llamado a 


licitación, efectuado por CODESSER, por medio del cual se seleccionará al Consultor/a que ejecutará el 


servicio descrito. Se entiende que las presentes bases formarán parte integrante del futuro contrato. 


ARTÍCULO 3°: NORMATIVA 


La licitación y su consecuente contrato se regirán por las presentes Bases, el Reglamento de los Programas 


Estratégicos y por las aclaraciones que se efectúen, los que se entenderán en cabal conocimiento de los 


participantes por el sólo hecho de presentar su interés a la licitación. 


ARTÍCULO 4°: PARTICIPANTES 


Podrán postular aquellas consultoras con personalidad jurídica e iniciación de actividades en segunda 


categoría, según corresponda, que presenten interés en participar adjuntando todos los antecedentes 


requeridos, sin omisión de ningún documento. Las ofertas que presenten omisión o ausencia de algún 


documento descrito en las bases del presente concurso, quedarán automáticamente     declaradas 


inadmisibles, sin posibilidad de ser evaluadas técnicamente. 


ARTÍCULO 5°: INCOMPATIBILIDADES 


Los participantes no podrán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por CODESSER, para cuyo 


efecto el postulante deberá suscribir la Declaración Jurada Simple que se acompaña como Anexo N°1 para 


el caso de Personas Jurídicas, y como Anexo N°2 para Personas Naturales, adjuntas en las presentes bases. 


ARTÍCULO 6º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 


Las postulaciones deberán presentarse en formato digital mediante correo electrónico dirigido al Gerente 


de Codesser Aysén, Ramón Antimán Moreira, a la dirección de correo electrónico: 


desarrollo.coyhaique@codesser.cl  


El plazo de postulación, se extenderá hasta las 23:59 del día 12 de diciembre de 2021. 


Se tendrá por fecha y hora de recepción de la postulación, aquella que se indique en la recepción del 


correo electrónico por parte del Agente Operador Codesser. 


ARTÍCULO 7°: RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 


Las propuestas que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en las presentes bases, serán 


declaradas inadmisibles. Así como aquellos proponentes que no cumplan con los requisitos mínimos 


establecidos en las Bases. 


Se dejará constancia bajo un acta el procedimiento realizado para la recepción u omisión de los 


antecedentes generales solicitados en la postulación, como asimismo de los errores u omisiones formales 


que se detecten en los documentos y antecedentes presentados. 


ARTÍCULO 8°: CONSULTAS Y ACLARACIONES 


Los postulantes podrán formular consultas acerca de las Bases hasta el día 05 de diciembre de 2021, a 


través de un correo electrónico dirigido a rolf.traeger@perturismoaysen.cl No se aceptarán ni 


responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o vencido el plazo dispuesto 


para tal efecto. 



mailto:desarrollo.coyhaique@codesser.cl

mailto:rolf.traeger@perturismoaysen.cl
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ARTÍCULO 9°: SOBRE LA OFERTA TÉCNICA: 


I.- Oferta Técnica 


Los participantes deberán presentar una oferta para la realización de la consultoría “ESTUDIO DE 


FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE TRAVESÍAS PATRIMONIALES-TURÍSTICAS 


PARA EL LAGO GENERAL CARRERA PROYECTO CHELENKO NAVEGABLE”, en el marco del Programa 


Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura, Código 14PEDR – 35778-5, Etapa 


implementación año 5. 


II.- Objetivo General 


Realizar un estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social, para el 
desarrollo de travesías patrimoniales-turísticas navegables de la Cuenca del Lago General 
Carrera que apoye la conectividad y el desarrollo turístico de la zona. 
 


III.- Objetivos Específicos 


Los objetivos específicos son los siguientes: 
 


1. Efectuar un diagnostico de los estudios, proyectos, programas e insumos en general existentes 
en la cuenca del Lago General Carrera con un análisis funcional y operacional, de las 
embarcaciones existente en el lago (Tehuelche, Chelenko y Pilchero) viabilizando su potencial 
reconversión de usos y que contemple la comparación entre motores convencionales y no 
convencionales.  


 
2. Disponer de un catastro de servicios turísticos existentes en las localidades, que incorpore la 


identificación de futuras rutas o actividades a implementar en el territorio en estudio.  
 
3. Disponer un catastro de la de la infraestructura portuaria existente y sus brechas para habilitar 


modelos distintos de navegabilidad del lago. 
 


4. Elaborar un estudio de factibilidad técnico, económico, social y ambiental de las potenciales 
rutas de navegación a desarrollar que contemple a lo menos; definición del problema, análisis 
de oferta y demanda, alternativas de solución, evaluación económica, términos de referencia y 
presupuesto detallado. Incluida la elaboración de una o más iniciativas de inversión para ser 
presentadas al Sistema Nacional de Inversiones.  


 
5. Coordinación entre los sectores públicos y privados para el desarrollo del proyecto.  
 


IV.- Metodología 


Será responsabilidad del proponente presentar una metodología clave de intervención, acotada a los 
plazos fijados en las presentes bases. La propuesta podrá quedar sujeta a ajustes metodológicos en el inicio 
de la consultoría o la ejecución de la misma. 


La propuesta presentada deberá desarrollar una metodología que al menos contemple las siguientes 
acciones, calendarizadas en una Carta Gantt. 


a. Definir número de visitas a terrenos para prospección de nuevas rutas. 
b. Reuniones periódicas con equipo PER Turismo Aysén, Municipalidad de Río Ibáñez, Municipalidad 


de Chile-Chico, ZOIT Chelenko, SERNATUR, MTT, Armada, MOP/DOP, y otros que se estimen 
necesarios.   


c. Reuniones con sector Público y Privado de la Gobernanza PER Turismo Aysén y otros actores 
prioritarios del turismo regional. 
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d. Plan de trabajo en Carta Gantt de consultoría: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE TRAVESÍAS PATRIMONIALES-TURÍSTICAS PARA EL LAGO GENERAL 
CARRERA PROYECTO CHELENKO NAVEGABLE” 


e. Al menos, tres (03) informes de avances técnicos, que den cuenta de las actividades realizadas y 
productos generados de acuerdo a lo exigido por los términos técnicos de referencia y el contrato 
de la misma. 


V.- Plazos 


El plazo para el total desarrollo de la consultoría será de 120 días corridos, contados desde la fecha de 


notificación de adjudicación. 


No obstante, a lo anterior, el plazo podrá ser prorrogado a solicitud escrita del consultor durante la 


ejecución del contrato, sólo si, por circunstancias no imputables a él, el desarrollo de la consultoría 


resultare retrasado, lo cual deberá ser solicitado y acreditado de ese modo por el consultor. La prórroga 


se otorgará por un tiempo prudencial, considerando la o las causales que justifican la solicitud. 


La solicitud de prórroga de plazo no podrá ser efectuada por la consultora más allá del día 100 de 


ejecución de la consultoría, para permitir el adecuado análisis del requerimiento y los trámites 


administrativos correspondientes. Sin embargo, en caso de una situación fortuita de causa mayor, una  


solicitud posterior a estos días, podría ser considerada. 


 


VI.- Entrega de Antecedentes de la Licitación 


1. Plan de Trabajo, en el cual el oferente propone ejecutar la consultoría, con la respectiva Carta 


Gantt de las actividades, en un periodo de 120 días corridos o por el periodo ofertado por la 


consultoría si este es menor, conforme al plazo de ejecución establecido. 


2. Se deberá presentar una metodología para la elaboración y/o ejecución de la consultoría, que 


permita abordar de manera íntegra los objetivos planteados en el horizonte de tiempo fijado. 


3. Equipo proponente: 
- Resumen del equipo proponente y principales fortalezas para responder a los objetivos de 


la consultoría. 


- Currículum vitae de cada integrante del equipo proponente (máximo de tres páginas, 


incluyendo, al menos dos referencias verificables) en formatos adjuntos y copia simple de 


sus cédulas de identidad. Además, es necesario que se adjunte copia del certificado de 


título profesional o técnico de cada una de ellas y en caso de haberse éste otorgado en el 


extranjero, su respectiva validación en Chile 


- Organigrama del equipo y asignación de roles al interior de la consultoría. 


4. Consultorías o servicios prestados con anterioridad: En este punto, se debe señalar los 


servicios o trabajos efectuados de la misma naturaleza, ejecutadas por el oferente, hasta los 


últimos cinco años e incluir referencias de los mandantes respecto de los resultados de las 


consultorías ejecutadas. 


Es necesario destacar que la propuesta metodológica debe ser consensuada y/o ajustada con la 


comisión técnica, en la primera reunión de coordinación, sin perjuicio de las eventuales modificaciones 


que pudiesen ser necesarias más adelante.  


 


VII.- Productos esperados en la consultoría 


1. Diagnóstico de los estudios, proyectos y programas sobre insumos turísticos y sobre conectividad 
en general existentes o que se hayan realizado en la cuenca del Lago General Carrera y sus 
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localidades, incluyendo un catastro de servicios disponibles en las localidades del sector y de la 
infraestructura habilitante que permita las recaladas, zarpes, embarques y desembarques en cada 
localidad.  


2. Elaboración de ruta de navegación que incluya los limites claramente definidos de las potenciales 
travesías a realizar, incluyendo las turísticas y las de conectividad.  


3. Informe de Factibilidad técnica, económica, social y ambiental para cada una de estas tres 
alternativas posibles; (de ser considerada alguna otra alternativa por parte de la consultora, esta 
debe ser presentada bajo la misma modalidad) 


a. Adquisición y/o construcción de una embarcación para el propósito que se persigue 


b. Ampliación de la ruta de la barcaza Tehuelche 


c. Restauración y habilitación de la barcaza Pilchero  


d. Otra, alternativa propuesta por la consultora 


4. Elaboración de propuestas de administración para el desarrollo y mantención en el tiempo de cada 
una de las alternativas mencionadas anteriormente en el número 3, las cuales contemplen 
modelos de administración privada, pública y público-privada, con su respectivo análisis FODA. 


5. Elaboración de tres (03) videos editados en alta definición, de 3 minutos cada uno, con capsulas 
testimoniales de los habitantes de la zona (mínimo 02 habitantes por localidad). Material 
fotográfico, mínimo 120 fotografías en alta definición de las diferentes experiencias y actividades 
turísticas que se desarrollan en las localidades del sector. Este material se debe enfocar en motivar 
y sensibilizar a las autoridades y a la comunidad sobre el impacto que generaría este proyecto en 
la Región de Aysén. 


6. Diseño y validación de imagen corporativa para la puesta en valor de la iniciativa que permita 
motivar y sensibilizar a las autoridades y a la comunidad sobre el impacto que generaría este 
proyecto en la Región de Aysén. 


7. Elaboración de una o más iniciativas de inversión (proyecto admisible a postulación) para ser 
presentadas al Sistema Nacional de Inversiones. 


8. Presentación del trabajo desarrollado por parte de la consultoría al Gobierno Regional, Comité 
Ejecutivo del PER Turismo Aysén e invitados, en fecha a convenir.  


 


VIII.- Informes requeridos en el desarrollo de la consultoría 


Los resultados de la ejecución de los servicios serán a lo menos tres (3) informes intermedios. Cada informe 


deberá contener productos y desarrollo de las actividades indicadas a continuación, incluyendo los 


fundamentos, supuestos, información base y sus fuentes, análisis y resultados asociados a dichas 


actividades. Todos vienen acompañados de resumen ejecutivo y presentaciones. 


En cuanto al Informe Final, además de los requerimientos indicados para el informe previo, deberá ser: 


acumulativo, respecto al anterior, se deberá incluir una presentación al mandante, Corfo y el Comité 


Ejecutivo del Proyecto Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura, en una fecha 


acordada previamente, posterior a la aprobación del informe final. 


Se considerará la emisión de los siguientes informes: 


1. Primer informe de avance: A los 30 días corridos desde la notificación de adjudicación. Este 
informe deberá contener: 


Diagnóstico de los estudios, proyectos y programas sobre insumos turísticos y sobre 
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conectividad en general existentes o que se hayan realizado en la cuenca del Lago General 
Carrera y sus localidades, que contemple un análisis FODA en donde se evalúen las potenciales 
rutas y servicios asociados, con un catastro de servicios disponibles en las localidades del sector, 
la infraestructura habilitante de los muelles en cuestión, además de la definición detallada y el 
track de navegación de la o las distintas travesías a desarrollar, tanto de turismo como de 
conectividad.  


2. Segundo informe de avance: A los 80 días desde de la notificación de adjudicación. Este informe 
deberá contener la siguiente información: 


Las factibilidades técnicas, económicas, sociales y ambientales de las tres alternativas posibles 
para la ejecución del proyecto, (adquisición y/o construcción de una embarcación, ampliación 
de ruta barcaza Tehuelche, restauración, habilitación de barcaza Pilchero y otra/s propuesta por 
el equipo consultor) además de la propuesta de administración y operación de la iniciativa en 
los modelos; administración pública, administración privada y administración público-privada 
con su respectivo análisis FODA.  


3. Tercer Informe y Final: A los 120 días desde la notificación de adjudicación. Este informe deberá 
contener la siguiente información: 


Capsulas y material audiovisual, incluyendo imágenes y videos testimoniales de los habitantes 
de la zona. El diseño validado de la imagen corporativa para la puesta en valor de la iniciativa y 
la entrega de la o las iniciativas de inversión admisibles para ser presentadas al Sistema Nacional 
de Inversiones. 


 *Nota: Los informes deben tener estrecha coherencia con lo descrito en los productos esperados. 


ARTÍCULO 10°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 


La evaluación de las postulaciones se realizará de la siguiente manera: 


1. Una vez recibidas todas las propuestas, los antecedentes serán evaluados por el la Comisión 


Técnica, la cual será conformada por al menos los siguientes participantes; 


- Rolf Traeger, Gerente Proyecto Transforma Turismo Aysén, Naturaleza y Aventura. 


- Hugo Sotomayor, Ejecutivo Sectorial de Turismo, CORFO. 


- Ramón Antimán, Jefe de Proyecto PER Turismo, CODESSER. 


- Un representante de SERNATUR Aysén. 


- Dos representantes del sector privado del Comité Ejecutivo del PER Turismo Aysén. 


- Un representante de Municipalidad de Chile-Chico y uno de Municipalidad Río Ibáñez. 


- En caso de ausencia, serán reemplazados por quienes los subroguen o reemplacen. 


2. La decisión será comunicada por CODESSER, informando a los proponentes la puntuación 


obtenida en su postulación. 


 


ARTÍCULO 11°: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 


Los criterios objetivos de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente: 


CRITERIO RANGO DE PUNTAJE APLICACIÓN PONDERACIÓN 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 0-10 PUNTOS CUMPLE CON TODOS LOS 
REQUISITOS FORMALES Y 
OFRECE: 10 PUNTOS 


30% 
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CUMPLE CON REQUISITOS 
FORMALES, PERO REQUIERE 
ACLARACIÓN O 
COMPLEMENTAR 
INFORMACIÓN: 5 PUNTOS 


CUMPLE CON MENOS DE LA 
MITAD DE LOS REQUISITOS 
FORMALES: 0 PUNTOS 


EXPERIENCIA DEL OFERENTE 0-10 PUNTOS EXPERIENCIA COMPROBABLE DE 
DOS O MÁS PROYECTOS 
SIMILARES: 10 PUNTOS 


EXPERIENCIA COMPROBABLE DE 
UN PROYECTO SIMILAR: 5 
PUNTOS 


SIN EXPERIENCIA 
COMPROBABLE EN PROYECTOS 
SIMILARES: 0 PUNTOS 


20% 


EQUIPO CONSULTOR 0-10 PUNTOS EXPERIENCIA COMPROBABLE DE 
3 O MÁS PROYECTOS SIMILARES 
DE AL MENOS DOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO: 10 PUNTOS 


EXPERIENCIA COMPROBABLE DE 
2 PROYECTOS SIMILARES DE AL 
MENOS DOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO: 5 PUNTOS 


EXPERIENCIA COMPROBABLE EN 
UN EQUIPO SIMILAR DE UN 
MIEMBRO DEL EQUIPO: 3 
PUNTOS 


EQUIPO CONSULTOR SIN 
EXPERIENCIA COMPROBABLE: 0 
PUNTO 


20% 


EQUIPO REGIONAL 0-10 PUNTOS TODOS LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO SON RESIDENTES DE LA 
REGIÓN: 10 PUNTOS 


50% DEL EQUIPO SON 
RESIDENTES DE LA REGIÓN: 5 
PUNTOS 


1 MIEMBRO DEL EQUIPO ES 
RESIDENTE DE LA REGIÓN: 1 
PUNTO 


NINGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO 
ES RESIDENTE DE LA REGIÓN: 0 
PUNTOS 


15% 


PRODUCTOS ADICIONALES A 
LOS ESPERADOS 


0-10 PUNTOS ESCALA DE 10 A 5 PUNTOS 10% 


OFERTA ECONOMICA 0-10 PUNTOS ESCALA DE 10 A 5 PUNTOS 5% 


TOTAL  100% 
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CODESSER se reserva el derecho de adjudicar la licitación al oferente que obtenga el más alto puntaje por 


aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas Bases, adjudicar total o parcialmente el 


servicio a uno o más oferentes, o rechazar fundadamente todas las ofertas por inconvenientes, declarando en 


este caso desierta la licitación. 


En caso de empate en la evaluación final de las ofertas, se preferirá aquélla de menor valor. 


 


ARTÍCULO N°12: MONTOS DE FINANCIAMIENTO 


La Entidad licitante cuenta con un presupuesto disponible para la ejecución del trabajo encomendado, 


ascendente a la suma de $12.000.000 (doce millones de pesos), impuestos incluidos. 


Los servicios se contratarán bajo modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses, cuyo pago se 


devengará y pagará una vez aprobado cada informe y emitidos los respectivos documentos tributarios, a 


través de cheque nominativo el que puede ser retirado en oficina por el representante legal de la empresa 


o por medio de depósito a la cuenta bancaria de la entidad. 


Todos los costos asociados a la prestación de los servicios deberán ser asumidos por la entidad experta que 


se contrate, tales como, alojamiento, traslado, alimentación, gastos administrativos, etc. 


 


ARTÍCULO N°13: FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES Y MULTAS 


Forma de pago 


El pago por el servicio contratado según la entrega y aprobación de los informes detallados en artículos 


precedentes. Según el siguiente detalle: 


1) Primer pago correspondiente al 25% del presupuesto total, contra entrega y aprobación del primer 
informe de avance. 


2) Segundo pago correspondiente al 25% del presupuesto total, contra entrega y aprobación del 
segundo informe de avances. 


3) Tercer pago correspondiente al 50% del presupuesto total, contra entrega y aprobación del tercer 
informe y final. 


La forma de pago se realizará mediante depósito bancario con cheque al día a nombre de la empresa 


contratada, contra la aprobación de cada uno de los informes presentados durante la ejecución de la 


consultoría. Los plazos para su aprobación serán los siguientes: 


• El plazo para la revisión de Informes de Avance por parte de la comisión evaluadora del 


Programa, será de 15 días corridos. Si esta comisión formula observaciones, la consultora 


tendrá un plazo de 5 días corridos para resolverlas. No obstante, este periodo no tendrá 


incidencia en los plazos asignados a las siguientes entregas, por consecuencia la consultora 


deberá seguir avanzando en las etapas programadas. 


• El plazo para la revisión del Informe Final por parte de la comisión evaluadora del Programa, 


será de 15 días corridos. Si esta comisión formula observaciones, la consultora tendrá un plazo 


de 7 días corridos para resolverlas. 


• Una vez aprobado cada informe se procederá a realizar el pago, de acuerdo a lo descrito más 


adelante. 
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Son además condiciones para todos los pagos, las siguientes: 


• Emisión del documento tributario correspondiente a nombre de CODESSER, según datos y 


glosa entregada por el mandante. 


• Que la Consultora Experta se encuentre al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social 


y seguro de desempleo. 


• Que, siendo la consultora experta una persona jurídica, se encuentre al día en el pago de los 


impuestos a que se refiere los números 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de Impuestos a la 


Renta (Primera Categoría). 


En caso de que alguno de estos informes, detallados anteriormente, sea rechazado por la Comisión de 


evaluación Técnica y que esta dé cuenta de la falta o incumplimiento de los productos comprometidos  en 


la presente prestación de servicios, se dará termino inmediato al presente contrato, invalidando el  pago 


comprometido por el o los productos y se hará el cobro inmediato de la Garantía de Fiel, Cabal y Oportuno 


Cumplimiento del Contrato. 


Otras obligaciones 


La consultora además de cumplir con las obligaciones propias del estudio, deberá disponer de tiempo 


para las distintas instancias de participación a las cuales sea convocada. Además, como parte del 


seguimiento técnico, se realizarán reuniones quincenales y/o las que el Comité Ejecutivo del programa 


estime convenientes. 


Multas 


Los Informes o productos que no se entreguen en la fecha indicada, sin causa justificada, tendrán una 


multa diaria de 1 UF por día de retraso, contándose estos como días corridos. Monto total que debe ser 


depositado en Cuenta Corriente de CODESSER, Banco de Chile N°23032-04. 


Se entenderá como causa justificada todas aquellas razones que por factores externos a la consultoría le 


hayan impedido cumplir con el compromiso. Para materializar la causa justificada, deberá enviar una 


carta adjuntando evidencia de la causa expuesta al Agente Operador con al menos 7 días corridos  previos 


a la fecha de entrega y esperar autorización para prorroga de plazos, salvo que la causa tenga  lugar dentro 


de los 7 días corridos previos a la fecha de entrega, caso en el cual no será exigible este plazo de 


anticipación. 


En la eventualidad de que la consultora no realice o no entregue justificación de la causa del retraso por 


la entrega de los productos comprometidos o esta carta de justificación sea rechazada por el Agente 


Operador Intermediario, será notificado mediante oficio o correo electrónico de los días de retraso 


efectivos al momento de la notificación. 


En este sentido, el agente operador intermediario (CODESSER) condicionará el último pago del producto 


o servicio comprometido en la consultoría, a la realización por parte de la consultora experta del pago de 


la multa adeudada. 


 


ARTÍCULO 14°: GARANTÍAS 


Fiel cumplimiento 


La consultora adjudicada al momento de la firma del contrato deberá presentar una Primera Garantía de 


Fiel, Cabal y Oportuno Cumplimiento del Contrato, a conformidad de COSDESSER, con las siguientes 


características: 
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• Tipo: Boleta Bancaria, pagadera a la vista, no endosable, nominativa, a nombre de CODESSER; 


o una Póliza de Ejecución inmediata o certificado de fianza a la vista a nombre de CODESSER. 


• Monto: Equivalente al 10% del valor del contrato. 


• Plazo de Vigencia: 90 días excedido la fecha de término del contrato. 


Glosa: “Para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato, correspondiente a la 


consultoría “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE TRAVESÍAS 


PATRIMONIALES-TURÍSTICAS PARA EL LAGO GENERAL CARRERA PROYECTO CHELENKO NAVEGABLE” del 


Programa Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura Código 14PEDR – 35778-5, Etapa 


implementación año 5. 


Dicha primera garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, si CODESSER 


lo estima necesario, lo cual informará a través de correo electrónico al jefe de Proyecto que la Consultora 


designe. 


La fecha Devolución de la primera garantía se realizará después de finalizados los servicios, y sólo una   


vez vencido el plazo de vigencia de la misma, salvo que la entidad adjudicataria no cumpla con las 


obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, en cuyo caso CODESSER 


queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más trámite. 


Adelanto de Recursos 


La empresa consultora experta podrá solicitar anticipos de recursos al mandante, de hasta el 30% del 


monto total de la consultoría contratada. 


Será requisito previo para la procedencia del anticipo, que la consultora entregue una Boleta Bancaria de 


Garantía, pagadera a la vista y al solo requerimiento del Agente Operador Intermediario, o una Póliza de 


Seguro de Ejecución Inmediata, tomada a favor del Agente Operador Intermediario, RUT N°70.265.000-


3, por el valor total de los recursos anticipados, con una vigencia mínima que exceda en 90 días corridos a 


la fecha de término del contrato. 


En este caso, la glosa de la garantía deberá señalar: “Para garantizar al Agente Operador Intermediario 


Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, el correcto uso de los recursos anticipados y la entrega 


oportuna de informes y productos para el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  ECONÓMICA, SOCIAL Y 


AMBIENTAL DE TRAVESÍAS PATRIMONIALES-TURÍSTICAS PARA EL LAGO GENERAL CARRERA PROYECTO 


CHELENKO NAVEGABLE”, del Programa Transforma Turismo Aysén Patagonia, Naturaleza y Aventura 


Código 14PEDR – 35778-5, Etapa implementación año 5. 


ARTÍCULO 15°: SOBRE LOS ANTECEDENTES LEGALES 


La consultora postulante a la presente licitación deberá entregar a la Entidad Gestora del proyecto, AOI 


CODESSER, junto con la propuesta técnica, todos los antecedentes legales que se detallan a continuación: 


Documentación requerida para participantes, persona(S) jurídica(S), QUE NO SEAN AQUELLAS 


CONSTITUÍDAS bajo el amparo de la Ley N°20.659. 


• Fotocopia simple, por ambos lados, del RUT de la empresa. 


• Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad del (de los) representante (s) 


• Fotocopia simple de la escritura de constitución y sus modificaciones. 


• Copia simple del instrumento donde consta la personería del Representante y sus facultades. 


• Fotocopia simple de la inscripción en el Registro de Comercio, si para la constitución y 


modificaciones se requiriese esta formalidad. 


• Publicación del extracto en el Diario Oficial del acto constitutivo y sus modificaciones, si esta 


formalidad fuere exigible. 


• Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con antigüedad no superior a 3 


meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación. 


• Certificado F 30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de 
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conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o 
multas en estado morosas. 


• Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la Republica Trabajo exento 
de deudas o multas en estado morosas. 


Documentación requerida de la(s) Empresa(s) participantes, SOCIEDADES COMERCIALES, constituidas 


bajo el amparo de la Ley N°20.659: 


• Fotocopia simple del RUT por ambos lados. 


• Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad del (de los) representante (s). 


• Certificado de Estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades. 


• Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con antigüedad no 
superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación. 


• Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades. 


• Certificado F 30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de 
conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o 
multas en estado morosas. 


• Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la Republica Trabajo exento 
de deudas o multas en estado morosas. 


Documentación requerida persona natural. 


• Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad. 


• Copia de la consulta efectuada en el sitio web del SII sobre el inicio de actividades del 
beneficiario/a (https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html). 


• CV actualizado 


• Certificado de Titulo 


• Certificado F 30 emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución competente de 
conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo exento de deudas o 
multas en estado morosas. 


• Certificado de deuda fiscal entregado por la Tesorería General de la Republica Trabajo exento 
de deudas o multas en estado morosas. 


Posteriormente a la revisión de los antecedentes legales y técnicos, y considerado terminado el proceso, 


CODESSER comunicará la adjudicación del estudio a la consultora seleccionada, procediendo a la firma del 


contrato dentro de 5 días hábiles a partir de la fecha de la comunicación del Acta de Adjudicación Final. 


ARTÍCULO N°16: TÉRMINO ANTICIPADO Y/O CONTINUIDAD DE LA CONSULTORÍA 


El no cumplimiento en las entregas y/o la falta de calidad, coherencia de los contenidos de los informes, 


así como sus rechazos podrán ser causal de no continuidad del estudio, liberando a la Entidad Gestora de 


toda responsabilidad contractual. 


ARTÍCULO 17°: SUBCONTRATACIÓN 


La empresa adjudicataria deberá prestar sus servicios con personal propio. No obstante, respecto de 


aquellos servicios que por la naturaleza de las prestaciones requeridas por la Institución deban ser 


subcontratados, y siempre que los prestadores de dichos servicios se encuentren individualizados en la 


Oferta Técnica, se podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio, en los términos previstos 


en la Oferta, con dichos proveedores. No obstante, cualquier cambio en dichos proveedores, como 


asimismo las subcontrataciones adicionales, deberán contar en forma previa con autorización expresa y 


por escrito de CODESSER bajo la recomendación técnica de la comisión evaluadora. 


En todo caso, será la empresa adjudicataria, la única responsable ante CODESSER del cabal y oportuno 


cumplimiento de los servicios contratados. 


ARTÍCULO 18°: PROPIEDAD INTELECTUAL 


El producto del trabajo que eventualmente desarrolle la empresa o sus dependientes, con ocasión del 



https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html
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contrato, tales como obras audiovisuales, videogramas, informes u otros, serán de propiedad de CORFO 


y del mandante quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de 


ninguna especie no pudiendo ser utilizado o reproducido por tercero, por tanto, la empresa realizar 


ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin autorización previa y expresa del mandante. 


ARTÍCULO 19°: CONFIDENCIALIDAD 


Toda la información relativa a CORFO, CODESSER o a terceros a la que la consultora tenga acceso, con 


ocasión del contrato, tendrá el carácter de confidencial y será de propiedad de CORFO y CODESSER, 


quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no 


pudiendo, por tanto, la empresa realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin autorización 


previa y expresa de CORFO y/o CODESSER. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en 


carácter de reservada, respondiendo la empresa de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de 


esta obligación. En este sentido, el adjudicatario se obliga a: 


1. No hacer ningún uso de la información, antecedentes o base de datos diferente del previsto 


en el contrato que se celebre, ya sea por sí misma o a través de sus filiales o terceros en 


general. 


2. No transferir, ceder o transmitir a cualquier título, gratuito u oneroso, la información, 


antecedentes o base de datos generados en virtud de los servicios prestados o del contrato 


que se celebre. 


3. No transmitir o divulgar a terceros la información, antecedentes o bases de datos por ninguna 


otra vía o procedimiento. 


4. No efectuar copia alguna, por ningún medio, ni bajo ningún concepto, de la información 


facilitada por CORFO y/o CODESSER para la realización de los servicios objeto del contrato que 


se celebre con ocasión de esta licitación, salvo autorización expresa y escrita de CORFO y/o 


CODESSER. 


5. Custodiar la información recibida de forma que se garantice la protección adecuada de la 


misma y de su contenido, para evitar que personas no autorizadas o ajenas a la misma, puedan 


hacer uso indebido de ella. 


Se deja expresa constancia de que el adjudicatario se regirá por las normas establecidas en la Ley 


N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y toda la normativa relacionada, para el manejo de datos 


personales de toda otra información de esta naturaleza. 
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       Coyhaique, . 


 


Señores 


CODESSER 


Presente 


 


 


CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 


   


 


 


En representación de la empresa: 


 


RAZÓN SOCIAL RUT 


  


 


 


 


Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones 


previstas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es: 


 


a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los 2 años anteriores. 


b) Tratarse de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos de la 
Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de 
cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o 
sus Comités. 


c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas 
funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas 


ANEXO Nº 1 


DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 


PERSONA JURÍDICA 


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 


DOMICILIO 
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que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos. 


d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo de la Corporación de 
Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, 
adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, 
respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del 
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 
sociedades antedichas. 


 


 


 


 


FIRMA 
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Coyhaique, . 


Señores 


CODESSER 


Presente 


 


NOMBRES APELLIDOS 


  


 


CÉDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN U OFICIO 


   


 


 


Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, declaro bajo juramento que no 


soy funcionario directivo de la Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, ni tengo 


respecto de alguno de dichos directivos la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el 


tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive. 


Declaro asimismo bajo juramento que no tengo la calidad de gerente, administrador, representante 


o director de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos de la 


Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de 


cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 


inclusive, respecto de un directivo de CORFO o sus Comités; ni de una sociedad comandita por 


acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios directivos de CORFO o sus 


Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer 


grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos; ni 


de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo de la Corporación de Fomento de 


la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente 


hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos 


directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital. 


ANEXO Nº 2 


DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 


PERSONA NATURAL 


DOMICILIO 
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Finalmente, declaro también bajo juramento que no he sido condenado por prácticas antisindicales 


o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores. 


 


 


 


FIRMA 
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ANEXO Nº 3 


OFERTA ECONÓMICA DETALLADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


SERVICIO DE CONSULTORÍA Precio en Pesos Chilenos 


 


 


COSTO TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) 
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Yo ..........................................................................................., cédula nacional de identidad 


N°……………………….., con domicilio en… ................................ representante de la Empresa (en caso de 


ser el oferente una persona jurídica). ..................................................................... , declaro y acepto 


que, durante la primera reunión de trabajo con la Comisión Contraparte Técnica del Estudio, se 


realizarán los ajustes metodológicos necesarios para la Propuesta Técnica. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Firma Consultor o Representante Legal 


 


 


 


 


 


Coyhaique, 


ANEXO Nº 4 


CARTA DE ACEPTACIÓN DE AJUSTE METODOLOGICO 
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