

Postulación Asesorías Red Proveedores Sociedad Comercial Nueces del Choapa Región de Coquimbo



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto Red Proveedores tiene por finalidad, llevar a cabo diversas Asesoría Especializadas en Manejo y Producción del Nogal, destinada a incrementar la Oferta Exportable de Comercializadora Nueces del Choapa, mediante un Plan de desarrollo Integral, destinado a Nivelar las Brechas de las 5 principales empresas Proveedoras que poseen en la Provincia del Limarí, al tiempo de establecer las Bases Productivas, Sustentables y de Gestión, necesarias para implementar Mejoras Exhaustivas en diversas Áreas Críticas, logrando con ello: Mejorar los Rendimientos (Kg/Há); Aumentar la Eficiencia Productiva; Reducir las deficiencias en los Procesos de Cosecha y Postcosecha; Incrementar la Calidad del Fruto (Color y Calibre); Disminuir mermas y daños por condición; Perfeccionar el Modelo Nuts-House (Partido de Nueces a Mano); Acotar las Brechas en el Procesos de Secado y Aplicar Procedimientos y Soluciones necesarias para un Desarrollo Sustentable con Protección del Medio Ambiente y Certificación de los Predios.

Para ello, el Proyecto considera el desarrollo de un trabajo integral entre la Empresa Mandante y las Empresas Proveedoras, por medio de un Plan de Actividades y Procedimientos necesarios para: Optimizar el Proceso de Cosecha, Post-Cosecha y Secado de las Nueces, de manera de obtener un Producto Primario de Alta Calidad (Calibre +32); Libre de cualquier Plaga y Enfermedades; De Colores Claros (principalmente Light y Extra Light), con un adecuado Porcentaje de Humedad, al tiempo de implementar un Proceso Eficiente de Almacenamiento y Envasado, necesarios para mantener la Calidad alcanzada y su correcto Despacho, todas las cuales serán efectuadas bajo los más estrictos Controles de Calidad y amparados por las Normativas HACCP (NCh 2861:2004) y BPA.

Para los efectos de localización, este proyecto se llevará a cabo en la Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, zona caracterizada por sus Cualidades Edafoclimáticas privilegiadas, que permiten el desarrollo y la obtención Nueces con cualidades únicas, favoreciendo el buen desempeño comercial de Comercializadora Nueces del Choapa y sus proveedores.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e Implementar un Programa destinado al Fortalecimiento Productivo, Logístico y de Procesos de las principales Empresas Proveedoras que Nueces del Choapa posee en la Provincia del Limarí, en aras de mejorar sus Capacidades Productivas, de Procesos y Gestión Predial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar un Plan de Trabajo Estructurado que permita mejorar la situación Técnica Productiva; de Gestión y Logística de las empresas Proveedoras de Comercializadora Nueces del Choapa, al tiempo de disminuir o eliminar sus Brechas; Fortalecer sus debilidades y Mejorar la calidad de sus Productos.

2. Diseñar e implementar acciones destinadas a incrementar los Estándares de Calidad en cada empresa proveedora, en aspectos como: Cosecha; Postcosecha; Trazabilidad; Logística; Comercialización y Gestión Predial.
3. Elaborar procedimientos que permitan consolidar la Cadena de Valor de Nueces del Choapa y cada Empresa Proveedora, en base al Encadenamiento Productivo.
4. Fortalecer el Trabajo Colaborativo, como herramienta para el mejoramiento de la Oferta y el Acceso a nuevos Mercados.

RESULTADOS ESPERADOS

PRODUCTO Y/O RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN
Promover en las empresas participantes el valor estratégico del Trabajo Colaborativo como herramienta para el mejoramiento de su Oferta de Valor, necesarias para el acceso a Mercados Internacionales, fomentando la implementación de Relaciones Estratégicas entre Proveedor y Empresa Mandante.	Desarrollar Acciones Estratégicas necesarias para disminuir las diferencias y no conformidades, de acuerdo con los estándares de la Empresa Mandante, definidos por las condiciones de mercado. Generando una visión en común, a fin de asignar correctamente los recursos, al enfocar su producción en los requerimientos y necesidades del Mercado y los Clientes. Definir Línea de Trabajo entre la Empresa Mandante y Proveedores, tendientes a incrementar la calidad del producto entregado; aumentar el rendimiento por hectáreas; disminuir los tiempos de entrega y reducir la incertidumbre de compra.

EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

N°	NOMBRE EMPRESA	TIPO DE EMPRESA
1	Cooperativa Agrícola Nueces del Limarí Ltda.	Persona Natural
2	Agrotransportes Abelardo Rivera e Hijos Ltda.	Persona Natural
3	Wilson Antonio Muñoz Muñoz	Persona Natural
4	Juan Carlos Campos Manques	Persona Natural
5	Luis Adaros Cortés	Persona Jurídica

PLAN DE ASESORIAS

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COSTO
1	Asesoría Técnica en Riego y Eficiencia Hídrica, en época de Sequía	Llevar a cabo la implementación de un Programa de Riego en Nogales y Asesoría Técnica en Eficiencia Hídrica, de acuerdo con la realidad Económica y Características de Campo de cada Productor - 100 horas.	Informe Técnico, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$ 3.000.000
2	Asesoría Técnica en Poda del Nogal	Asesoría Técnica destinada a implementar un Programa de Podas de Formación y Producción, buscando mediante su seguimiento y control, generar mayor productividad en la Planta del Nogal y mejorar el Rendimiento por hectárea. - 80 horas.	Informe Técnico, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$2.800.000
3	Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación en Nutrición y Fertilización del Nogal	Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación, para la implementación de un Programa Nutricional y de Fertilización, necesarias para incrementar la Productividad y Calidad de Frutos (Calibre/ Color / Llenado en Pulpa) - 80 horas.	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$3.000.000
4	Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación en el Manejo y Control de Plagas y Enfermedades.	Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación a nivel predial, para la implementación de un Programa orientado al Control de Plagas y Enfermedades, necesarias para disminuir pérdidas económicas en el Huerto y su impacto negativo en la Calidad de la Fruta y del Nogal - 70 horas.	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$3.000.000
5	Asesorías y Asistencias Técnicas en el uso y aplicación de Cianamida Hidrogenada	Asesorías y Asistencias en el uso y aplicación de Cianamida Hidrogenada, enfocado en Homogenizar y mejorar los Porcentajes de Crecimiento Vegetativo del Nogal - 70 horas.	Informe Técnico, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$2.600.000
6	Mesa de Coordinación y Evaluación Técnica-Productiva, Temporada 2022	Mesa de Coordinación y Evaluación Técnica-Productiva, en el cual se analizarán los Resultados obtenidos a Nivel Predial y se evaluarán los Avances y Resultados de objetivos e indicadores del Programa Red Proveedores de CORFO. - 16 horas.	Informe Mesa de Coordinación; Listado de Asistencias; Registro Fotográfico; Material de Apoyo. Validados por la empresa demandante.	\$1.000.000

7	Taller Técnico-Predial en el Uso y Aplicación de Plaguicidas	Taller Técnico-Predial, el cual se realizará en el Huerto Demostrativo, con la finalidad de conocer el Uso Correcto de Equipos u Nebulizador en el uso de plaguicidas - 12 horas.	Informe de la Actividad, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$1.600.000
8	Asistencia Técnica y Capacitación en el Control de Malezas	Asistencia Técnica y Capacitación en la Identificación; Caracterización y Control de los distintos géneros de Maleza existente en los Predios, con el fin de evitar competencias con el cultivo y favorecer la oxigenación de las raíces del Nogal - 70 horas.	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$2.400.000
9	Seminario de difusión y transferencia en el Manejo Integrado del Nogal	Seminario dirigido a Proveedores Participantes de Programa Red Proveedores de CORFO, Profesionales, Instituciones y Agricultores, orientado a entregar Información Técnica y de Actualización en el Manejo Integrado del Nogal, de acuerdo con Estándares de la Empresa Mandante. Expondrán Profesionales de distintas áreas de especialización (Riego, Poda, Manejo Integrado, Sustentabilidad, etc.). Además, se espera contar con Representantes de Instituciones Públicas y Autoridades. - 5 horas.	Registro de Participantes, Respaldos Fotográficos, Invitaciones, Publi-reportajes en Medios de Comunicación. Validada por la empresa demandante.	\$2.600.000
10	Asistencia Técnica para el Calibrado y Secado de Nueces	Asistencia Técnica dirigida a transferir en terreno, Manejos y Procedimientos para el Calibrado y Secado de Nueces, con la finalidad de que se cumplan los Estándares establecidos por el Mercado - 100 horas.	Informe Técnico, Respaldos Fotográficos y Manifold de visita. Validada por la empresa demandante.	\$2.800.000
11	Asesoría orientada a la Trazabilidad de la Nueces, desde Huerto a la Planta de Proceso y desde Unidades del Programa Nuts-House (Partido en Casa) a Planta de Procesos	Asesoría orientada a productores, con la finalidad de Establecer Procedimientos que permitan Evaluar el seguimiento de la Materia Prima, desde su origen, con el fin de poder llevar a cabo un Registro de los Lotes; Analizar Problemas detectados y Garantizar la Calidad y Sanidad de la Nueces, tanto Partidas como en Cáscaras - 100 horas.	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos, Planillas y Documentos utilizados. Validada por la empresa demandante.	\$2.800.000

12	Taller de Especialización en Políticas de Calidad, por parte de la mandante a sus Proveedores y proveedores de menor tamaño de la comunidad local	<p>Taller de Especialización, que será desarrollada por la Empresa Mandante y dirigida a sus Proveedores del programa y de menor tamaño de la comunidad local, destinadas a entregar Orientaciones y Lineamientos respecto de los Requisitos de Calidad exigidos para la Entrega de la Nueces en Formato Cáscara y Pulpa (Calibres / Color).</p> <p>Del mismo modo, se entregarán aspectos técnicos relativos al cumplimiento de Normativas de acuerdo con las Certificaciones que posee la Empresa Mandante. - 12 horas.</p>	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos, Materia de Apoyo. Validada por la empresa demandante.	\$1.600.000
13	Asistencia Técnica y Capacitación para la implementación de Registros de Control en Operaciones Productivas y de Campo	Actividad consistente en el desarrollo de Asistencias Técnicas y Capacitación para la implementación de Registros de Control en Operaciones Productivas y de Campos, necesarias para llevar a cabo un óptimo seguimiento de las Aplicaciones y Labores realizadas en los Huertos de la Empresa Proveedora.	Informe Técnico, Lista de Participantes, Respaldos Fotográficos, Registros. Validada por la empresa demandante.	\$1.600.000
14	Gira Técnica y de Especialización	Se realizará una Gira Técnica a un Huerto Modelo en Plantación de Nogales, con la finalidad de conocer e intercambiar Experiencias Productivas, de Manejo, Comercial y en labores de aplicación - 19 horas.	Informe Gira; Listado de Asistencia; Registro Fotográfico; Material entregado y de apoyo. Validados por la empresa demandante.	\$2.200.000
15	Taller de Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y de RSE	Actividad consiste en un Taller de Capacitación en BPA (Buenas prácticas agrícolas) y Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y de Responsabilidad social Empresarial, objeto de inducir a los productores en su Cumplimiento de desarrollo sostenible, tanto en los Campos, como en la Planta de Procesos y Casas pertenecientes al Programa Nuts-House (Partido de Nueces)- 12 horas.	Informe de la Actividad, Lista de Participantes y Respaldos Fotográficos. Validada por la empresa demandante.	\$1.600.000

16	Taller de Capacitación en Sustentabilidad Productiva y Medio Ambiente	Taller de Capacitación, destinado a promover la Sustentabilidad Productiva entre las Empresas Proveedoras, fomentando al mismo tiempo el respeto hacia la biodiversidad, abordando temas como: Estándar de Sustentabilidad; Protocolo de Agricultura Sustentable; Buenas Prácticas y cuidado del Medio Ambiente - 8 horas.	Informe de la Actividad, Lista de Participantes y Respaldos Fotográficos. Validada por la empresa demandante.	\$1.000.000
TOTAL ASESORIAS			\$35.600.000.-	

GANTT

ACTIVIDAD	MES INICIO	MES TERMINO
Asesoría Técnica en Riego y Eficiencia Hídrica, en época de Sequía	MES 4	MES 6
Asesoría Técnica en Poda del Nogal	MES 4	MES 6
Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación en Nutrición y Fertilización del Nogal	MES 7	MES 10
Asesorías, Asistencias Técnicas y Capacitación en el Manejo y Control de Plagas y Enfermedades.	MES 3	MES 6
Asesorías y Asistencias Técnicas en el uso y aplicación de Cianamida Hidrogenada	MES 6	MES 10
Mesa de Coordinación y Evaluación Técnica-Productiva, Temporada 2022	MES 10	MES 10
Taller Técnico-Predial en el Uso y Aplicación de Plaguicidas	MES 8	MES 10
Asistencia Técnica y Capacitación en el Control de Malezas	MES 5	MES 8
Seminario de difusión y transferencia en el Manejo Integrado del Nogal	MES 6	MES 8
Asistencia Técnica para el Calibrado y Secado de Nueces	MES 3	MES 5
Asesoría orientada a la Trazabilidad de la Nueces, desde Huerto a la Planta de Proceso y desde Unidades del Programa Nuts-House (Partido en Casa) a Planta de Procesos	MES 5	MES 7
Taller de Especialización en Políticas de Calidad, por parte de la mandante a sus Proveedores y proveedores de menor tamaño de la comunidad local	MES 3	MES 5
Asistencia Técnica y Capacitación para la implementación de Registros de Control	MES 3	MES 5

en Operaciones Productivas y de Campo		
Gira Técnica y de Especialización	MES 18	MES 10
Taller de Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y de RSE	MES 8	MES 10
Taller de Capacitación en Sustentabilidad Productiva y Medio Ambiente	MES 7	MES 7

PROPONENTES

Los proponentes deberán contar con personal calificado y con experiencia en las distintas actividades del programa. Además, deberán contar con equipos e infraestructura necesaria para garantizar la calidad y certeza en los resultados.

PROPUESTA

La propuesta deberá contener los documentos que se indican a continuación:

Propuesta Técnica

- Antecedentes Legales del equipo consultor

I. *Curriculum vitae* resumido de la consultora y de cada uno de los integrantes de la empresa. Deberá tener una breve descripción de la empresa, ventajas competitivas, metodología de trabajo, líneas de servicios, experiencia en general y en específico del área tecnológica como marketing digital y uso de redes, equipo de trabajo de los profesionales que se desempeñaran en el programa, ***Curriculum Vitae y Certificado de Título*** de cada uno de ellos.

II. Documentación legal de la entidad consultora: Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones, poder de los representantes legales, fotocopia Rut de

la empresa, sus representantes legales, F-30 y certificado de vigencia con no más de 30 días de antigüedad.

- Plan de Trabajo

- I. Programa detallado de las materias que abordará el consultor según plan de trabajo.
- II. Metodologías de trabajo en terreno, hay que destacar que para el correcto desarrollo del programa se deberá destinar al menos un profesional visitando a cada uno de los beneficiarios 2-3 veces por semana de manera presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
- III. Programa de actividades basado en un cronograma tipo Gantt que refleje el plazo de ejecuciones de cada una de las etapas y actividades del programa. Destacar puntos críticos de cumplimiento.
- IV. Programa con actividad de apoyo y asesoramiento para iniciar actividades en el SII de manera oportuna a los beneficiarios catalogados como emprendedores en el proyecto.
- V. Número de profesionales que el proponente empleará para la ejecución del programa
- VI. Esquema organizativo con que se llevará a efecto el programa incluyendo descripción de cargo y funciones en las unidades de trabajo e indicando los profesionales que serán responsables de cada una de las áreas.
- VII. El profesional designado como jefe de proyecto por parte del proponente deberá estar permanentemente a disposición del Mandante. Además, debe dedicar tiempo exclusivo al proyecto, lo que implica participar de reuniones según la necesidad del mandante.
- VII. Modificaciones, incorporación, adecuación de las actividades podrán ser solicitadas por la mandante durante la ejecución del programa.

El Plan de Trabajo puede tener ajustes, al presentarse cambios no estipulados en esta invitación, tanto de beneficiarios, prórroga de plazo del proyecto o suspensión debido a la contingencia que podría estar en el país durante la ejecución del proyecto, todo esto con aprobación de CORFO.

- Propuesta Económica



- I. El contrato será adjudicado bajo la modalidad de precio unitario debiendo cada proponente expresar el valor de su oferta en moneda nacional.
- II. El plan de trabajo (anexo) deberá cumplir con el presupuesto y la carta Gantt aprobada por CORFO.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La revisión y evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente manera:

1. Una vez recibidas todas las propuestas, los antecedentes serán evaluados por los integrantes de la comisión evaluadora del AOI.
2. El Agente Operador Intermediario presenta los resultados de la evaluación a Corfo Región de Coquimbo para su conocimiento y sanción.
3. La decisión será comunicada por CODESSER, quien resolverá, en definitiva, informando al proponente seleccionado junto con solicitar los antecedentes legales descritos en estas bases.
4. El AOI considerará los siguientes criterios de evaluación:

N°	Criterio de Evaluación	
	PERFIL PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO	Ponderación
1	La propuesta incluye los CV de cada integrante del equipo de trabajo, acordes al trabajo encomendado y definición de sus funciones.	50%
2	El equipo de trabajo cumple con los requerimientos de formación y experiencia de intervención en las materias del Programa.	
3	Experiencia del oferente en la realización de tareas similares a las que se licitan.	
4	Se presenta disponibilidad de tiempo del equipo propuesto acorde con lo requerido según plan de actividades.	
	CALIDAD TÉCNICA Y/O METODOLOGIA DE TRABAJO	
5	La propuesta se ajusta a los requerimientos estipulados en el plan de trabajo descrito en las Bases Técnicas	40%
6	El oferente presenta una metodología de trabajo acorde al tipo de actividades.	
7	La propuesta considera la vinculación de las empresas participantes con el sector.	
	PROPUESTA ECONÓMICA	
8	Se presenta una propuesta económica desagregada por los ítems y de acuerdo con los montos definidos.	10%
9	La propuesta económica se ajusta a lo establecido en las bases técnicas del concurso.	

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser enviada por mail a cristian.toro@codesser.cl hasta el lunes 14 de marzo de 2022 hasta las 12:00 hrs.