BASES TÉCNICAS PARA CONSULTORÍA EXPERTA

	PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI): MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROTEICOS PARA USO ANIMAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, CÓDIGO 21PTI-184183 

Consultoría experta Catastro de la superficie y del estado de los cultivos altos en proteína en Magallanes; estado, plan de acción para su recuperación y manual para evaluar el estado actual de cultivos proteicos y mejorar su producción




1          ANTECEDENTES

	[bookmark: _Hlk114527063]1          ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA



	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	El PTI tiene como objetivo mejorar la productividad de la ganadería en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través, del aumento de la producción de forrajes de alto contenido proteico. Lo anterior se espera lograr mediante acciones tendientes a aumentar la productividad de la superficie actualmente sembrada con alfalfa en Magallanes, actividades orientadas a estimular la demanda por este tipo de forrajes y por acciones inclinadas a contribuir a la generación de espacios o instancias de vinculación entre actores relevantes de la cadena de valor.



	OBJETIVO GENERAL 
	Implementar un Modelo de Gestión Territorial de articulación y coordinación pública-privada, que impulse el mejoramiento competitivo de las empresas de la cadena de valor del rubro de cultivos proteicos, con foco prioritario en visualización del déficit proteico, la productividad y uso eficiente de recursos.



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	OE 1
	Aumentar la productividad de la superficie actualmente sembrada con cultivos proteicos como la alfalfa en Magallanes.

	OE 2
	Estimular la demanda de forrajes altos en proteínas en Magallanes, a través, de acciones que pongan de manifiesto la relevancia de su utilización.

	OE 3
	Contribuir a la generación de espacios o instancias de vinculación entre actores relevantes de la cadena de valor.


El foco del programa está centrado en conseguir aumentar la producción de forrajes proteicos en la región de Magallanes Y Antártica Chilena, a través, del aumento de la productividad por hectárea sembrada y del estímulo sobre su demanda. Para ello se trabajará sobre las principales brechas que está limitando el desarrollo de la cadena de valor, entre las que más incidencia tienen actualmente están: 
● Escasa información sobre los actuales niveles productivos de los forrajes proteicos ya establecidos en la Región de Magallanes. 
● Alto nivel de incertidumbre al que se enfrenta el productor agropecuario al momento de invertir en establecimiento de cultivos forrajeros, altos en proteínas, debido a la falta de información técnica de sitio especifico. 
● Escasa y poco oportuna disponibilidad de asistencia técnica para maquinaria agrícola presente en la Región de Magallanes y concentración de los pocos prestadores de servicios de preparación de suelos y cosecha en determinadas áreas de la región. La relativa escasez de prestadores de servicios y a los problemas a los que estos prestadores se enfrentan debido a la escasa y poco oportuna disponibilidad de asistencia técnica para maquinaria agrícola presente en la región y la poca cantidad de superficie sembrada en relación con la superficie disponible en Magallanes. 
● Baja incorporación de asistencia técnico - profesional (asesores) por parte de las unidades productivas. 
● Niveles productivos bajo el potencial de las razas utilizadas en la región debido a déficit nutricionales que no están siendo cubiertos con la pradera natural, principalmente en las explotaciones ovinas de la región. Debido a que dichos déficits nutricionales están dados en una gran medida por déficit de proteínas en momentos críticos del ciclo productivo, se considera que el trabajo tendiente a disminuir estos déficits tendrá un impacto positivo a nivel de toda la cadena de valor, con especial impacto en la rentabilidad de las unidades productivas ganaderas y a nivel de la industria faenadora. 
	[bookmark: _Hlk114527522]2. OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCIADO DE LA CONSULTORÍA:


La consultoría estará enfocada en abordar el objetivo específico número 1: “Aumentar la productividad de la superficie actualmente sembrada con cultivos proteicos como la alfalfa en Magallanes”. 
	[bookmark: _Hlk114527650]3. DESCRIPCIÓN GENERAL


La consultoría experta deberá elaborar un catastro detallado de la cantidad de superficie sembrada y su productividad.
Se espera con esta consultaría determinar cuál es la situación actual con sus respectivos indicadores, del nivel productivo técnico, y proyectar el potencial productivo regional incorporando prácticas de mejoramiento.
Incorporar prácticas de manejo recomendado y estimar qué productividad futura generan estas recomendaciones.
Se espera obtener Plan de acción, recuperación y aumento de productividad de cultivos proteicos existentes en la región, con la entrega de un Manual de manejo y mantención de cultivos proteicos. 
Determinar la situación de la región mediante una infraestructura de datos espaciales integrando información geográfica.
Se debe entregar un documento a cada agricultor que participe en el catastro, que contenga un informe de cada Asesoría Técnica.

	4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y PRODUCTO ESPERADO



4.1 Fases y Contenidos de los informes
La consultoría se realizará en 3 fases sucesivas, debiendo el/la consultor/a presentar, dentro de los plazos establecidos, los respectivos informes de avance y final. El contenido de cada informe debe ser, al menos, los indicados en la tabla 1.
Tabla N.º 1 Fases y contenidos de informes
	Fase
	Contenido general de los informes
	Duración de la etapa

	0
	Informe inicial (ajuste metodológico)
	5 días corridos

	1





	Informe de avance
	
20 días corridos





	
	Determinación del mapa de sectores y superficie a evaluar
	

	
	Caracterización territorial de sitios a evaluar
	

	
	Levantamiento de información primaria
	

	
	Carta Gantt ajustada
	

	 2
	Informe con resultados preliminares 
	Fecha de entrega 15 de noviembre 2022

	3
	Informe final
	

120 días corridos

	
	Indicadores productivos y cualitativos
	

	
	Informe Recomendaciones técnicas de mejoras a cada productor
	

	
	Borrador del Manual de cultivos
	

	
	Entrega de Manual digital
	



Nota: El consultor podrá proponer un ajuste a los contenidos y plazos establecidos, no obstante, lo descrito en la tabla debe ser incorporado en cada informe y no superando los meses de ejecución.
4.1.1 Informe fase 0
Una vez suscrito el contrato de la consultoría, la entidad experta deberá participar en una reunión inicial con la contraparte técnica y administrativa cuya fecha y lugar será informada oportunamente, para profundizar respecto del trabajo a realizar, acordar aspectos necesarios o aclarar dudas respecto del resultado esperado de la consultoría. Producto de esta reunión podrá realizarse un ajuste metodológico a la propuesta presentada por el/la consultor/a en el proceso de selección. En esta reunión deberá participar el Comité Técnico del PTI para exponer sus opiniones técnicas.
El/la consultor/a deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte técnica y administrativa designada para este efecto. Lo anterior, sin perjuicio de las reuniones que se estime conveniente llevar a cabo con otros profesionales ligados a la materia en estudio. En todo momento el equipo consultor deberá responder a los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y otros que le solicite la contraparte técnica y administrativa.
La metodología para cumplir cada objetivo específico deberá ser propuesta por el/la consultor/a, sin perjuicio de los aspectos mínimos que, a modo indicativo, a continuación, se señalan para una correcta ejecución de la consultoría y se debe regir por los siguientes términos:
4.2 Informe Fase 1.
4.2.1Determinación de Mapa de superficie a evaluar.
El consultor deberá proponer qué sectores y sus territorios donde se realizaran las evaluaciones. Para ello es posible utilizar información del programa SIRSD-S, la cual será la base que maneje el SAG e INDAP y el mínimo que se aceptará será de 20 ganaderos de la región, medianos y grandes, además 4 Pertenecientes a la Agricultura Familiar campesina de la comuna de Porvenir.
4.2.2 Caracterización territorial sitios a evaluar. 

Se debe considerar que el catastro, se basará en el contendido de proteína de los forrajes, además de productividad y los factores relacionados. Por lo que el territorio a catastrar será de carácter regional, y evaluar unidades en todas las provincias de interés con potencial productivo. (Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego). Deberá realizar una breve descripción del territorio, caracterizando aquellos aspectos que han determinado la realización de la actividad productiva en el territorio. Para la mejor comprensión de la unidad de análisis, deberá incorporar un mapa con los principales elementos territoriales.
Adicionalmente, deberá entregar en archivo KMZ (Google Earth) las coberturas elaboradas para la construcción del mapa.

 4.2.3 Levantamiento de Información Primaria.
Se deberá levantar información previa, por lo que se requiere desarrollar una encuesta. Esta deberá tener como mínimo parámetros productivos y técnicos de manejo adecuado de los cultivos los cuales se detallan a continuación:
- Especie o variedad sembrada, característica de ésta relativa a la procedencia, tipo de dormancia en el caso de las alfalfas, años de establecimiento y dosis de siembra aplicada.
- Enmiendas, dosis de fertilizantes, tipo: (Químicos, orgánicos, biofertilizantes, bioestimulantes, etc.)
- Inventario de maquinaria adecuada para el tipo de cultivo (Tractores, implementos para preparación de suelo, siembra y cosecha). Capacidad de trabajo por maquinaria y determinar las brechas de maquinaria y equipamiento adecuado para las labores, estableciéndose recomendaciones por cada predio. Se pide que el encargado de realizar este análisis tenga experiencia en maquinaria agrícola.
Con esta información se espera obtener capacidad de trabajo por maquinaria y determinar las brechas de maquinaria y equipamiento adecuado para las labores, estableciéndose recomendaciones por cada predio.
 - Además logística intra y extra predial, inventarios, considerando RRHH.
- Inventario Forraje: Superficie destinada a pastoreo directo, heno, silobolo, números de animales que pude suplementar y tiempo (periodo) y número de fardos cosechados.
4.2.4 Carta Gantt
Para la elaboración del catastro se considera, que no es posible evaluar producción en determinados períodos de los cultivos, por lo que la planificación se debe proyectar de los resultados del estudio a enero. 

4.3 Informe Fase 2
Resultados esperados en esta etapa.
Como resultado en esta etapa se espera la presentación de datos gráficos de número de la catastradas (unidades muestrales, etc.), caracterizadas condiciones edafoclimáticas y presentación de mapas de la superficie cultivada con georreferenciación de los predios evaluaos.
Determinar las brechas de maquinaria v/s equipamiento, estableciéndose recomendaciones por cada predio.
4.3.1 Indicadores productivos y cualitativos
Debe considerar análisis de suelo físico químico, de las áreas representativas de cuencas o vegas destinadas a la producción de forrajes, considerando que se debe generar información relativa al sitio específico de los diferentes cultivos o praderas que se pueden adaptar a las condiciones regionales. Es posible utilizar herramientas que determinen el nivel de compactación del suelo.
Productividad por ha en Kg de materia seca/Ha y análisis de proteína cruda, de cada sector, con interés productivo asociados, al sitio especifico, número de plantas por metro cuadrado, profundidad radicular. 
 4.3.2 Entrega del Manual de cultivo 
Se espera que la consultoría entregue un MANUAL en formato digital como producto final, el que contenga:
· Información detallada del estado productivo de las superficies que ya se encuentran establecidas con cultivos proteicos, sus rendimientos y calidad. 
· 
- Categorización de los motivos que no están permitiendo obtener los rendimientos esperados y propuesta de un plan de mejora para cada grupo de situaciones que tengan características comunes. Debe considerar la variable tecnológica, como el uso de maquinaria adecuada.
- De la categorización anterior, concluir con sus potenciales soluciones si se pueden identificar los casos más comunes y generar un manual de manejo y mantención de cultivos proteicos como la alfalfa y otros cultivos detectados no contemplados en el SIRSD-S, el cual debe ser entregado en versión digital.
Este debe tener como mínimo: Determinación del sito específico, sus características edafoclimáticas, rendimiento, análisis de calidad nutricional actual, rendimiento a alcanzar, recomendación de manejos para alcanzar ese potencial, como, por ejemplo, fertilización, prácticas mejoradoras de suelo como descompactación de suelo, repoblación, regeneración o resembrar.
4.3.3 Informes Individuales.
La consultora deberá entregar a cada ganadero un informe técnico detallado con el análisis de los datos obtenidos con un Diagnóstico de la producción primaria y secundaria (Área de maquinarias y producción de forrajes), establecer plan de mejoramiento y proyectar nuevos rendimientos. 
	5. PLAZO DE EJECUCIÓN



El plazo de ejecución de esta consultoría es desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de diciembre 2022.
Formalización de la adjudicación de la propuesta. Una vez adjudicada la propuesta se formalizará a través de un contrato de servicios. En caso de solicitar anticipos, este deberá ser garantizado por medio de una boleta de garantía bancaria y el anticipo no puede superar 40 % del monto total. 
	6. VALOR DE LA OFERTA



El valor máximo de la propuesta debe considerar un monto de CLP$ 26.124.368.- (veinte seis millones ciento veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos) incluidos impuestos.
La forma de pago es la siguiente, cumpliendo forma y plazos: 
· 10% Con aprobación de la Metodología aplicada.
· 30% Contra entrega de Informe avance aprobado.
· 30% Con entrega del Informe en noviembre aprobado.
· 30% Con la entrega del Manual de cultivos e Informes de manejos individuales.



	7.  CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA



Descripción detallada de la metodología y plan de trabajo para cumplir con los productos esperados descrito en numeral 4.
Descripción detallada de los productos a entregar de las unidades productivas a catastrar, número de hectáreas. Considerar un diagnóstico, recomendaciones y proyectar rendimientos esperados.
Un Manual digital tipo informativo o divulgativo relativo a un diagnóstico de carácter regional con un resumen de los principales resultados obtenidos, de forma general. 
Informe técnico de cada productor, diagnostico, plan de mejora y proyección a corto plazo.
Equipo de profesionales y/o técnicos que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto (Formato de currículum, según anexo 1).
	8.  EVALUACIÓN DE LA OFERTA


La evaluación se llevará a cabo por el equipo técnico. Los criterios, objetivos y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente que se evaluará con puntajes de 1 a 10.

	Criterios de evaluación

	CRITERIOS TÉCNICOS
	%

	Detalle en la descripción de la metodología y el plan de trabajo. Coherencia y contenido de la oferta técnica.
	35%

	Experiencia del oferente en la realización de tareas similares a las que se licitan.
	20%

	Competencias técnicas del equipo ejecutor de la consultoría para el proyecto, evaluadas a través de los CVs.
	30%

	PRODUCTOS ADICIONALES

	Se valorará la entrega de productos extra que no estén en los mínimos técnicos
	15%


En la eventualidad que se presentase un oferente o sólo uno cumpliese con lo exigido, no se aplicará la señalada evaluación, por cuanto, no existiría patrón de comparación, sólo se verificarán el fiel cumplimiento de los antecedentes solicitados, y que esta propuesta represente los intereses del Programa Territorial Integrado.
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia del oferente”. Este criterio será calificado por una comisión evaluadora. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Competencia del equipo técnico”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Detalle en la descripción de la metodología y el plan de trabajo. Coherencia y contenido de la oferta técnica”. En caso de que no sea posible evaluar lo anterior, y persista el empate, se adjudicará la oferta más conveniente a los intereses del equipo gestor del PTI. 

En caso de que la consultora no considere en su oferta la totalidad de las actividades y etapas solicitadas por estos términos de referencia, CORFO podrá exigir su realización en base al mismo presupuesto disponible en la oferta original.

































ANEXO 1
Formato de presentación de Curriculum Vitae
· Debe completar este curriculum vitae por cada uno de los profesionales y/o técnicos que formarán parte de la Consultoría.

	I. Datos de identificación 


	Nombre
	

	Nacionalidad
	

	Rut
	

	Fecha de nacimiento
	

	Dirección
	

	Teléfonos de contacto 
	

	Dirección de e-mail
	



	II. Antecedentes académicos 


	Título universitario o técnico, y/o grado académico
	Institución que otorgó título o grado
	Período en que cursó estudios

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Ordenar la información desde la más reciente a la más antigua, en los últimos cinco años.

	III. Experiencia profesional y/o técnica en el ámbito de datos prediales asociados a caracterización de suelo y vegetación en terreno.


	
Institución o empresa

	Línea o área de trabajo
	Cargo
	Descripción actividades desarrolladas
	Período del vínculo laboral

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Ordenar la información desde la experiencia más reciente a la más antigua.

	IV. Experiencia profesional y/o técnica en el ámbito de utilización de información de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el sector agropecuario.

	Institución o empresa
	Línea o área de trabajo
	Cargo
	Descripción actividades desarrolladas
	Período del vínculo laboral

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Ordenar la información desde la experiencia más reciente a la más antigua.

	V. Proyectos del ámbito de levantamiento de información predial, de caracterización de suelo, vegetación y praderas en productores del sector agropecuario en los que el profesional ha participado.


	Título del Proyecto
	Línea o área trabajo
	Descripción actividades desarrolladas
	Período de participación
	Objetivo en que se utilizó esa información

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Se recomienda ordenar la información desde la experiencia más reciente a la más antigua.
Destinación de Horas a la presente Consultoría.


