TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

Recuperando y Pintando Murales, Barrio Bellavista

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE RECUPEREMOS TU BARRIO — ZONA CERO

El Programa Recupera Tu Barrio Zona Cero tiene como objetivo principal recuperar la competitividad de los
barrios comerciales afectados por el estallido social y promover su desarrollo inclusivo y sostenible, a través del
apoyo a organizaciones o agrupaciones de empresas con o sin personalidad juridica existentes en estos barrios,
mediante la entrega de un financiamiento no reembolsable para la ejecucion de un plan de actividades formulado
participativamente ajustado a las necesidades de cada barrio, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad y
asociatividad.

Especificamente, mediante la implementacion de proyectos de diversa naturaleza, se quiere lograr:

e Recuperar confianzas.

e Recuperar espacios publicos.

e Recuperar la Actividad Econmica.

2. ANTECEDENTES DEL BARRIO QUE CONTRATA LOS SERVICIOS

Emplazado entre las comunas de Recoleta y Providencia, para el presente proyecto se considerara como Barrio
Bellavista, aquel ubicado en el poligono que limita con calle Loreto al Poniente, Dominica al norte, Avda.
Bellavista por el sur y Mallinkrodt al oriente. El sector posee gran valor turistico, destacandose su arquitectura y
la confluencia del arte, la gastronomia, los parques, la geografia, el zooldgico, y la rica diversidad de sus habitantes.
Vecinos, vecinas, organizaciones territoriales, gobierno local, locatarios y artistas, forman parte de la Asociacion
Gremial Barrio Bellavista, organizacion mandataria del proyecto “Recuperando y pintando murales”,
correspondiente al objetivo “Imagen Asociativa y posicionamiento del Barrio”, del Programa “Chile Apoya -
Recupera Tu Barrio”.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento, reconocimiento y difusion de la identidad barrial y cultural del Barrio Bellavista a
través de la restauracion de 3 murales y el disefio y pintura de 4 nuevos murales.

Objetivos Especificos

1: Recopilar la memoria artistico cultural del Barrio, mediante el mapeo de obras de arte urbano presentes en el
mismo.

2: Planificar y establecer una nueva ruta de arte urbano, seleccionando artistas y fachadas a intervenir.

3: Disefiar bocetos a ejecutar en los 4 nuevos murales.

4: Ejecutar los Murales e intervenciones sobre el territorio.




4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Se requiere contratar los servicios de una empresa que ponga a disposicion un equipo multidisciplinario liderado por
profesionales de las artes y ciencias sociales, con probada experiencia y trayectoria en proyectos de revitalizacién
barrial con murales en sectores turistico-comerciales.

El equipo, debera abarcar, al menos, las siguientes funciones: curatoria, operaciones, produccién y construccion.

En su propuesta, la empresa debe identificar a los miembros del equipo ejecutor y proporcionar un resumen de sus
antecedentes curriculares atingentes al proyecto, detallando el rol de cada uno (a) y las tareas especificas que
desarrollard en cada una de las etapas del proyecto.

Los artistas seran seleccionados en el marco de la ejecucion del proyecto.

Para el desarrollo y ejecucion de los murales artisticos, las interacciones del equipo y sus metodologias de trabajo
deberan reflejar un enfoque integrado con foco en la identidad local y la participacion de la comunidad.

La entidad sera responsable por la ejecucion de cuatro hitos de trabajo asociados a cada objetivo especifico del
proyecto, estructurados de manera transversal, bajo un enfoque participativo de la comunidad local:

Hito 1: Recopilacion de la Memoria artistico cultural del Barrio. Mapeo de obras de arte urbano presentes en el
barrio.

Hito 2: Planificacion y establecimiento de nueva ruta de arte urbano, seleccion de artistas y seleccion de fachadas
a intervenir.

Hito 3: Etapa de disefio de bocetos a ejecutar en los 4 nuevos murales.

Hito 4: Ejecucion de Murales e intervenciones sobre el territorio.

El trabajo contempla una duracion total de 2 meses, con la entrega de un reporte quincenal de todas las actividades
realizadas durante el periodo.

La empresa o consultora que prestara el servicio, deberd mantener una comunicacion y coordinacion permanente con
los locatarios y el gestor(a) del Barrio Comercial, para tratar y resolver y/o incluir algin elemento o iniciativa
relevante para el desarrollo del barrio.

La empresa seleccionada, debera disponer de los recursos y del equipo técnico y profesional necesario, para cumplir
con las caracteristicas del servicio solicitado y en los plazos programados.

Se podré coordinar una visita en terreno al Barrio en el que se realizara la intervencion, mediante Ilamado telefénico
a la Gestora del Barrio Comercial Bellavista, al menos con un dia de anticipacion a la visita. Gestora: Angélica
Baruel. Namero de celular: +569 83217403, correo electronico ps.angelica.baruel@codesser.cl

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS

Los productos comprometidos y solicitados seran:

-Informe sobre la memoria artistico cultural e identitaria del Barrio Bellavista, que revele el contenido patrimonial,
tangible e intangible, del Barrio.

-Disefio y ejecucion de un circuito muralista que contemple la creacion de 4 nuevos murales y 3 refaccionamientos
de fachadas.
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Los verificadores asociados a cada hito de trabajo corresponden a:

Hito N°1 (duracion 2 semanas)

-Reporte tedrico practico sobre los principales temas a retratar en los murales.

-Catastro del panorama historico y actual en materia de arte urbano y graffiti.

-4 tematicas a abordar en los murales que respondan a la informacion recabada y sistematizada en las actividades.
Hito N° 2 (duracion 2 semanas)

-Mapa con ruta de arte urbano que identifique los 4 nuevos puntos clave para el desarrollo de los murales y que
represente un recorrido por la historia del barrio en materia de arte urbano. Los puntos para la realizacion de los
murales se definiran en terreno, conjuntamente con la AG Barrio Bellavista y coordinadora del Barrio y de acuerdo
a los permisos municipales vigentes.

-Presentacion de 8 artistas que respondan a los criterios de seleccion establecidos, generando la instancia para su
definicion conjunta con actores claves.

Hito N° 3 (duracién 2 semanas)

-Bocetos de los 4 disefios a ejecutar en los 4 nuevos murales del recorrido.

Hito N° 4 (duracién 2 semanas)

-4 Nuevos murales realizados con pintura para mural en base a los disefios definidos en el hito n°3, terminados.
-3 Fachadas refaccionadas y pintadas en sectores pertinentes a la ruta

-Texto curatorial sobre nuevas obras y sentido de la ruta.

El plazo para la ejecucion del proyecto seré de dos meses.

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Las propuestas que excedan este presupuesto no seran evaluadas.

Modali P

Dadas las condiciones del proyecto, las formas de pago se consensuaran con la empresa adjudicada.
Para cada uno de los pagos se debe considerar la entrega correcta del documento tributario (factura).

Se dejara registrado en el contrato un primer pago de $ 4.000.000, que serén cancelados contra la entrega de:

v"Informe con Propuesta de contenidos sobre la memoria artistico cultural e identitaria del Barrio Bellavista y
propuesta de circuito muralista y artistas.

v Informe Cronograma de trabajo detallado de todas las actividades que se desarrollaran en el marco del
proyecto. El cronograma debe haber sido consensuado, coordinado y visado por la AG Barrio Bellavista y
coordinadora del Barrio y contener las fechas y propuesta de participantes para, al menos, las siguientes
actividades:

Hito 1:

-Reunién de Comunidad local, Agrupacion Gremial, Equipo consultor y actores culturales claves.
-Entrevistas y levantamiento de informacién con agrupaciones culturales y artistas locales.
-Recorrido barrial para la identificacion de obras presentes en el barrio.

Hito 2:

-Recorrido Barrial para la identificacion de fachadas idoneas para intervenir.
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Actividad de mapeo colectivo junto a actores clave.

-Definicion de criterios para seleccion de artistas y presentacion de portafolios a actores claves.
Hito 3:

-Recorrido Barrial para la identificacion de fachadas idoneas para intervenir.

-Actividad de mapeo colectivo junto a actores clave.

-Definicion de criterios para seleccion de artistas y presentacion de portafolios a actores claves.
Hito 4:

-Preparacion de superficies para murales.

-Trabajos de mejora de las 3 fachadas definidas a intervenir.

-Preparacion de obras, permisos municipales e instalacion de perimetros.

-Ejecucion de murales.

v Informe de los 3 verificadores desarrollados en el periodo en que se desempefié el servicio:
- Reporte tedrico practico sobre los principales temas a retratar en los murales.
- Catastro del panorama histdrico y actual en materia de arte urbano y grafiti.
- 4 temaéticas a abordar en los murales que respondan a la informacion recabada y
sistematizada en las actividades.

Una vez que el informe se valide por la Gestora del Barrio, sera revisado, validado y firmado por el Presidente de la
AG Bellavista.
Anexo a estos documentos se debe levantar y entregar Acta de conformidad firmada por el GAL y Gestora.

El segundo pago de $ 4.000.000 realizara contra la entrega de:
v Segundo informe de los 2 verificadores desarrollados en el periodo en que se desempefio el servicio:

- Mapa con ruta de arte urbano que identifique los 4 nuevos puntos clave para el desarrollo
de los murales y que represente un recorrido por la historia del barrio en materia de arte urbano.

- Presentacion de 8 artistas que respondan a los criterios de seleccion establecidos,
generando la instancia para su definicion conjunta con actores claves.

Una vez que el informe se valide por la coordinadora, deberé ser validado y firmado por el Presidente de la AG
Bellavista.
Firma acta de conformidad por el Presidente de la AG Bellavista.

El tercer pago de $ 4.000.000 realizara contra la entrega de:
Tercer informe del entregable desarrollado en el periodo en que se desempefio el servicio:
- Bocetos de los 4 disefios a ejecutar en los 4 nuevos murales del recorrido.

Una vez que el informe se valide por la coordinadora, deberé ser validado y firmado por el Presidente de la AG
Bellavista.
Firma acta de conformidad por el Presidente de la AG Bellavista.

El cuarto pago de $ 4.000.000 realizaré contra la entrega de:
v Cuarto informe de los 3 verificadores desarrollados en el periodo en que se desempefié el servicio.

- 4 Murales realizados con pintura para mural en base a los disefios definidos en el hito n°3,
terminados.

- 3 Fachadas refaccionadas y pintadas en sectores pertinentes a la ruta.

- Texto curatorial sobre nuevas obras y sentido de la ruta.




Una vez que el informe se valide por la coordinadora, debera ser validado y firmado por el Presidente de la AG
Bellavista.
Firma acta de conformidad por el Presidente de la AG Bellavista.

El quinto pago de $ 4.000.000 realizara contra la entrega de:
v Informe Final de todos los entregables desarrollados en el periodo en que se desempefid el servicio (Hitos
1,2,3y4).
Una vez que el informe se valide por la coordinadora, debera ser validado y firmado por el Presidente de la AG
Bellavista.
Firma acta de conformidad por el Presidente de la AG Bellavista.

Plaz
14 dias corridos desde la correcta recepcion de la factura emitida por el proveedor.

Multas
El no cumplimiento de lo contratado o los atrasos en la entrega de los productos por responsabilidad de la empresa
proveedora, dara derecho a la aplicacion de una multa de 1 UTM por cada dia de atraso, a descontarse del respectivo

pago.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

La ponderacién de cada factor que seré considerado para la calificacién de la Comisién Evaluadora (integrada por
Directiva Barrio, Gestor de Barrio, Ejecutivo Codesser), es la siguiente:

Cada criterio seré evaluado, asignando una nota de 1 a 4, conforme la nota indicada para cada factor. El contratante
se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados por los oferentes.

La escala de evaluacion es el siguiente:

CRITERIOS NOTA
a) Experiencia del oferente la4
b) Calidad técnica de la propuesta la4
c) Valor Agregado la4
TOTAL la4d

a) Experiencia del oferente:

Muy Buena | La empresa y los miembros del equipo ejecutor cuentan con la experiencia, 4
competencias profesionales y habilidades especificas para la ejecuciéon del
proyecto.

Demostrable mediante:

Curador: Titulo profesional en el area de las Artes Visuales, al menos 2 afios de
ejercicio profesional en el desarrollo de murales en el espacio publico.
Operaciones: Titulo profesional vinculado al area de la administracién, al menos 3
afos de ejercicio profesional relacionados con las areas del proyecto.

Productor:

5 proyectos similares 0 mas, desarrollados en el espacio publico.

Equipo propuesto por la empresa: Numero de proyectos de intervencion urbana
y murales gestionados y desarrollados por el equipo en su conjunto, corresponden
a méas de 2000 m-

Buena La empresa y los miembros del equipo ejecutor cuentan con al menos, un 50% de 3
la experiencia y competencias profesionales especificas para la ejecucion del




proyecto.

Curador: Titulo profesional en el area de las Artes Visuales, al menos 1 afio de
ejercicio profesional en el desarrollo de murales en el espacio publico.
Operaciones: Titulo profesional vinculado al &rea de la administracion, al menos
18 meses de ejercicio profesional relacionados con las areas del proyecto.
Productor:

Al menos 1 afio de experiencia relacionada con las &reas del proyecto y mas de 3
proyectos similares desarrollados en el espacio publico.

Equipo propuesto por la empresa: Namero de proyectos de intervencion urbana
y murales gestionados y desarrollados por el equipo en su conjunto, corresponden
a al menos a 1000 m--

Regular

La empresa y los miembros del equipo ejecutor cuentan con, al menos, un 30% de
la experiencia y competencias profesionales especificas para la ejecucion del
proyecto.

Curador: Titulo profesional en el area de las Artes Visuales, al menos 7 meses de
ejercicio profesional en el desarrollo de murales en el espacio publico.
Operaciones: Titulo profesional vinculado al area de la administracion, al menos
10 meses de ejercicio profesional relacionados con las areas del proyecto.
Productor:

Hasta 6 meses de experiencia relacionada con las areas del proyecto y al menos 2
proyectos similares desarrollados en el espacio publico.

Equipo propuesto por la empresa: Numero de proyectos de intervencion urbana
y murales gestionados y desarrollados por el equipo en su conjunto, corresponden
al menos a 600 m:

Mala

La empresa y los miembros del equipo ejecutor no alcanzan el 30% de la
experiencia y competencias profesionales especificas para la ejecucion del
proyecto.

Curador: Titulo profesional en el area de las Artes Visuales. Menos de 7 meses de
gjercicio profesional en el desarrollo de murales en el espacio publico.
Operaciones: Titulo profesional vinculado al area de la administracion. Menos de
10 meses de ejercicio profesional relacionados con las areas del proyecto.
Productor:

Menos de 6 meses de experiencia relacionada con las areas del proyecto y menos
de 2 proyectos similares desarrollados en el espacio publico.

Equipo propuesto por la empresa: Numero de proyectos de intervencion urbana
y murales gestionados y desarrollados por el equipo en su conjunto, no alcanzan a
sumar 600 m=

b) Calidad técnica de la propuesta:
La propuesta técnica contiene las especificaciones del producto y servicios descritos en TDR

Muy
Buena

Cumple exactamente con lo solicitado y entrega detalles de implementacion técnica del
proyecto




Buena Cumple con lo solicitado 3
Regular Cumple parcialmente con lo solicitado 2
Mala No cumple con lo solicitado. 1
¢) Valor agregado:

Muy Propuesta incorpora productos y servicios que implican una valorizacion sustancial de 4
Buena los objetivos del proyecto.

Buena Propuesta incorpora productos y servicios que amplian los objetivos del proyecto. 3
Regular Propuesta incorpora productos y servicios mas amplios que los descritos en TDR. 2
Mala Propuesta se limita a los productos y servicios descritos en TDR. 1

La calificacion final de la propuesta estard determinada por la nota més alta, de cada uno de los aspectos anteriormente
sefialados.
Ante la ocurrencia de un empate: Se seleccionara la propuesta con mayor nota en el factor propuesta técnica.

8.- PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten a la presente licitacion, para poder ser declaradas como admisibles, deberan por lo
menos incluir los siguientes documentos e informacion:

1. Identificacion de la empresa oferente: sefialar RUT, razon social, representante legal, datos de contacto (direccién,
correo electronico, teléfonos)

2. Incluir una propuesta econémica detallada

3. Incluir una propuesta técnica que incluya al menos:

e Objetivos

Productos y servicios a desarrollar

Metodologia

Carta Gantt

Recursos a utilizar

Equipo técnico que trabajara en la ejecucion del proyecto

Valor agregado ofrecido

4. Curriculum de la empresa oferente y del(los) responsable(s) técnico(s) y artistico(s) de la implementacion del
proyecto

Las propuestas deben ser enviadas via correo electronico a Rodrigo Maturana Llanca

rodrigo.maturana@codesser.cl y a Angélica Baruel ps.angelica.baruel@codesser.cl a més tardar el dia jueves

03 de marzo a las 15:00 horas.
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