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ANTECEDENTES GENERALES 

 

Corfo desarrolla sus funciones en conexión con las regiones y sus empresas, 
impulsando el trabajo coordinado entre los actores políticos y los tejidos productivos, 
implementando instrumentos que facilitan la participación de las empresas a través 
de incentivos que los lleven a asumir, de forma exitosa, los desafíos que el 
crecimiento y desarrollo demandan en forma colaborativa.  

Para ello cuenta con la Gerencia de Redes y Territorios, unidad a cargo de mejorar 
la productividad de las empresas y la competitividad del ecosistema productivo de 
los territorios, potenciando la calidad de su gestión y la adopción de tecnologías, 
fortaleciendo el capital humano, fomentando la generación de redes y favoreciendo 
la inversión. 

Para cumplir con sus funciones, Corfo, a través de esta Gerencia, trabaja en 
conexión con las regiones y sus empresas, impulsando una labor coordinada entre 
los actores públicos y los tejidos productivos, implementando instrumentos que 
faciliten la participación de las empresas a través de incentivos que los lleven a 
asumir, de forma exitosa, los desafíos que el crecimiento y desarrollo demandan en 
forma colaborativa. 

También, la Corporación se ha propuesto ser un ente articulador de una nueva 
política industrial para Chile que permita avanzar hacia un modelo de desarrollo 
capaz de responder a los grandes desafíos sociales y productivos que el país 
enfrenta y que, además, hoy están transformando economías a nivel mundial, como 
ocurre con la lucha contra los efectos del cambio climático o la búsqueda de 
soluciones social y ambientalmente sustentables. 

Los proyectos o Programas Transforma son una iniciativa coordinada por Corfo a 
través de la Gerencia de Redes y Territorios, concebidos como una instancia de 
articulación y acción público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores y 
territorios específicos. Respecto a su alcance territorial, los proyectos podrán ser 
nacionales, meso-regionales y regionales. 
 
Estos programas buscan la  resolución de brechas de competitividad y/o fallas de 
coordinación entre agentes públicos y/o privados, generando con ello un mejor 
entorno para el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento. 
 

El proyecto “Transforma Cambio Climático”, código 22PEDM-228153,  fue aprobado 
en el acuerdo  adoptado por el Comité de Asignación de fondos – CAF, en sesión 
N°20/2022, celebrada con fecha 25 de octubre de 2022, para trabajar en la Etapa de 
Diseño de la Hoja de Ruta, en el marco del instrumento “Transforma” categoría 
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“Transforma Nacional”   ejecutado por la Resolución Electrónica Exenta N°969, 
de 28 de noviembre 2022, de la Gerencia de Redes y Territorio.  

La “Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural” en adelante Codesser, según 
Resolución (E) N°1.095 de 14 de diciembre de 2022, de la Gerencia de Redes y 
Territorio, fue seleccionada como el ejecutor y está a cargo de la administración del 
proyecto. 
 
En ese marco, el Proyecto “Transforma Cambio Climático” 3 tiene como propósito 
diseñar, de forma consensuada con la gobernanza del proyecto, la hoja de ruta que 
promueva la incorporación de soluciones tecnológicas asociadas al cambio climático 
en las empresas y organizaciones chilenas, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo al 2050, incorporando acciones asociadas 
a la disminución de emisiones de GEI (mitigación) así como de resiliencia 
(adaptación) frente a los efectos climáticos. 
 
Asimismo, se busca aportar al nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, a 
partir de la identificación y futura resolución de fallas de mercado y fallas de 
coordinación entre agentes públicos o privados, generando un entorno que 
favorezca la innovación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías climáticas 
para acelerar la transición hacia un país con un desarrollo más sostenible.  
 
A través de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) se define, por una parte 
un máximo de emisiones a nivel nacional y  por otra parte,   la Ley N° 21.455, Marco 
de Cambio Climático (LMCC), define límites sectoriales para 7 ministerios. Por este 
motivo, surge la necesidad de incentivar la vinculación  entre las organizaciones 
públicas y privadas para que las transformaciones que ocurran sean articuladas.  
 
Asimismo, la LMCC define planes de acción a nivel regional y comunal, lo que implica 
generar un fuerte incentivo a las empresas para que dichos planes logren avanzar y 
cumplir con las metas que definan. En este contexto, un eje esencial para que la 
estrategia sea exitosa es el trabajo entre las organizaciones y el territorio en el que 
se encuentran. 
 
Por otro lado, la LMCC otorga nuevas atribuciones que pueden impactar en la 
productividad y creación de nuevas empresas, así como fomentar la innovación y el 
emprendimiento. Primero, se crea la posibilidad de elaborar normas de emisión para 
GEI y para cumplir estas normas, se puede compensar comprando certificados  de 
reducción o absorción de emisiones de gases efecto invernadero, ello requiere 
levantar y disponer información de calidad, articulando la cooperación multinivel, que 
integre el conocimiento científico disponible en las políticas y en la toma de decisión 
pública, privada, en todo lo relacionado a mitigación y adaptación al cambio climático.  
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Además, establece que los proyectos o actividades que se sometan a evaluación de 
impacto ambiental, de acuerdo con la ley, considerarán la variable de cambio 
climático en los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, por lo que 
las evaluaciones ambientales podrán incluir, por lo menos, la contabilidad de las 
emisiones de GEI, y los impactos del cambio climático a los que van a estar 
expuestos o que se intensifican (por ejemplo, aumento o disminución de la capacidad 
adaptativa).  
 
Asimismo, la citada ley define el Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de 
Efecto Invernadero y Uso del Agua, el cual será apoyado por la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo) (art. 30), para promover el involucramiento del 
sector privado y la certificación de reducciones de GEI, así como de uso eficiente del 
agua.  
 
Como ya se mencionó este sistema otorgará certificados respecto de la 
cuantificación, gestión y reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
forzantes climáticos de vida corta, así como la reducción o absorción de dichos gases 
y forzantes, que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios, 
metodologías y requisitos que se establezcan. Este Sistema crea un entorno para 
los certificados de reducción relacionados con las normas de emisión y el impuesto 
verde, así como con la contabilidad de GEI y uso del agua que será necesaria en la 
evaluación ambiental de proyectos o actividades. 
 
Adicionalmente desde 2023, el programa Estado verde se crea como un Programa 
de Mejoramiento de la Gestión en los servicios públicos, por lo que será obligatorio 
para todos los servicios del estado. Este programa tiene como uno de sus objetivos 
disminuir los impactos ambientales de los organismos de la administración del 
Estado, principalmente la huella de carbono de éstos.  
 
1.  SERVICIO A CONTRATAR 
 

Esta consultoría deberá identificar y dimensionar económicamente el desafío y/o la 
oportunidad de generar valor, así como las fallas del mercado, la coordinación u 
obstáculos de carácter transversal que implica el cambio climático para la estructura 
productiva privada del país,  además de las plataformas habilitantes, caracterizando 
cada una de las brechas competitivas que afectan al sector productivo y sus 
empresas (incorporando a las pequeñas y medianas empresas): capital humano, 
acceso a mercados y financiamientos, tecnologías genéricas, infraestructura 
específica, información pública, regulaciones y estándares, entre otros.  

A partir de las brechas y en conjunto con los actores relevantes, se definirá la hoja 
de ruta que debe entregar la programación priorizada del conjunto de iniciativas que 
contribuirán al cierre de éstas a corto, mediano y largo plazo, y al aprovechamiento 
de las oportunidades que presenten y/o plataforma habilitante, definiendo para cada 
una de ellas la línea base e indicadores que permitirán posteriormente medir el 
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impacto del proyecto. Junto a lo anterior, se deberá elaborar un plan de 
implementación el que deberá ser presentado para la aprobación de la gobernanza 
del programa. 

Para el desarrollo de la presente consultoría, se deberá revisar experiencias 
internacionales en el desarrollo de hojas de ruta, tales como las desarrolladas en 
Modelo IFM Cambridge, Modelo Industry Canadá, Modelo “Technology 
Roadmapping” Handbook (Universidad de Leipzig), Modelo de Backcasting, así 
como analizar las Hojas de Ruta y Estrategias.  

Considerando el compromiso del gobierno chileno de incorporar la perspectiva de 
género en el desarrollo de políticas públicas, la consultoría debe incluir un 
levantamiento de la relación y brechas entre mujeres y el cambio climático. En 
general, se busca promover equilibrios de género en todo el desarrollo de la 
consultoría como en los productos que se elaboren, generando propuestas de 
indicadores y mecanismos de seguimiento vinculados al ODS 5: Igualdad de 
Género. 
 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo General 

Diseñar y elaborar de forma consensuada con la gobernanza del Programa, una 
“Hoja de Ruta” para la implementación del Programa Nacional “Transforma Cambio 
Climático”, que forme parte de la estrategia climática del país.  
 
2.2 Objetivos Específicos 

 

1.  Realizar un diagnóstico estratégico que permita identificar oportunidades, 
necesidades, brechas competitivas, económicas de infraestructura, déficit 
productivo y oportunidades de desarrollo en torno al cambio climático, en 
concordancia con el objetivo del programa Transforma Cambio Climático. 

2.  Elaborar un mapa de actores relevantes, tales como empresas, redes, 
asociaciones, entidades de fomento y regulatorias, entre otras. 

3.  Construir, consensuar y cuantificar la visión compartida sobre la cual se trabajará 
como programa a partir de la hipótesis de valor identificada. 

4.  Elaborar y validar la Hoja de Ruta propuesta para alcanzar la visión , mediante 
instancias de retroalimentación, en conjunto con la gobernanza del programa y de 
acuerdo con los levantamientos realizados y alineado a las demás acciones 
realizadas y los lineamientos de la Gerencia de Redes y Territorios de Corfo. 

5. Elaborar plan de  implementación y monitoreo de la Hoja de Ruta, que considere: 

 Cuantificar la Línea Base (LB) para el Programa mediante indicadores 
relevantes que además sean aptos para cuantificar la Línea de Meta (LM) y 
para monitorear el avance de su implementación (Etapa de Implementación), 
tanto en forma agregada como por ámbito/eje estratégico. 
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 Cuantificar la Línea de Meta (LM) a través de los indicadores seleccionados, 
de modo que sus valores sean a la vez notables y viables expresándolos para 
un período de medio término a 5 años y final a 10 años del comienzo del 
Programa. Asimismo, cuantificar la Línea de Resultados Tempranos (LRT) a 
obtener en un durante los 2 primeros años usando los mismos indicadores y 
además algunos indicadores de hitos correspondientes a transformaciones 
principales. 

 
2.3 Principales aspectos para considerar en la consultoría. 

 

1. Conformar la mesa de gobernanza de la hoja de ruta. 

2. Elaborar un diagnóstico estratégico  de los efectos del cambio climático en Chile  
en las principales actividades económicas del país , y un mapeo actualizado de 
actores. 

3. Identificar oportunidades, necesidades, brechas competitivas, económicas, de 
infraestructura, déficit y oportunidades de desarrollo del cambio climático en los 
territorios y de los actores presentes en él, en concordancia con el objetivo del 
programa. 

4. Consensuar y cuantificar la visión compartida de valor, sobre la cual se trabajará 
como programa, a partir de la hipótesis de valor identificada durante la fase 
previa de diagnóstico  Considerar los desafíos de la implementación de la ley 
marco de cambio climático, y vincular la hoja de ruta con el trabajo ya avanzado 
en la promoción de la sostenibilidad con las organizaciones públicas y privadas. 

5. Especificar los focos y las brechas a priorizar para obtener resultados concretos. 

6. Establecer una línea base de referencia de los indicadores a monitorear durante 
el avance de la Hoja de Ruta. 

7. Incluir actividades de vigilancia tecnológica en las iniciativas de la Hoja de Ruta, 
asociadas a las brechas de conocimiento, infraestructura y equipamiento 
tecnológico. 

8. Analizar técnicamente los resultados de los levantamientos realizados, utilizando 
metodologías de planificación estratégica participativa para la definición de 
lineamientos estratégicos, actividades y acciones necesarias a desarrollar, 
siempre alineado con una visión territorial compartida. 

9. Cuantificar una línea base para el Programa y proponer indicadores relevantes 
para monitorear el avance de la Hoja de Ruta en su etapa de implementación, 
conforme al Sistema de monitoreo y evaluación de la Gerencia de Redes y 
Territorios de CORFO. 
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10. Diseñar, mediante un proceso a participativo , la Hoja de Ruta que contenga el 
detalle de potenciales iniciativas, proyectos, actividades, acciones e indicadores 
de monitoreo para el cierre de brechas competitivas y tecnológicas, en conjunto 
con la gobernanza del programa de acuerdo con los levantamientos realizados 
y alineado a las demás acciones realizadas, la visión compartida de los territorios 
y los lineamientos de la Gerencia de Redes y Territorios de Corfo. 

11. Validar la Hoja de Ruta propuesta, mediante instancias de retroalimentación, en 
conjunto con la gobernanza del programa y de acuerdo con los levantamientos 
realizados y alineado a las demás acciones realizadas, la visión compartida de 
los territorios y los lineamientos de la Gerencia de Redes y Territorios de Corfo. 

12. Desarrollar a lo menos 2 talleres regionales presenciales de levantamiento de 
brechas y oportunidades, eligiéndolas entre las  regiones que fueron piloto en 
Los Planes de Acción Regional que son instrumentos de gestión del cambio 
climático a nivel territorial de Ley Marco de Cambio Climático. 

13. Desarrollar al menos 2 talleres nacionales presenciales con los actores del 
ecosistema que aseguren la participación en la identificación de oportunidades 
y brechas y en la co-construcción de la hoja de ruta.  

14. Las empresas consultoras en sus propuestas pueden incluir la realización de 
talleres o sesiones virtuales. 

2.4  Territorio que abarca el proyecto 

 

El Proyecto Transforma Cambio Climático tiene alcance Nacional. 

 
3. ASPECTOS METODÓLOGICOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la consultoría distinguirá 2 fases 
de trabajo secuenciales y complementarias. Estas son (I) Identificación de 
Oportunidades y Levantamiento de Brechas y (II) Diseño y Formulación de 
Hojas de Ruta, consensuada entre los distintos actores involucrados, tomando en 
consideración las diferentes aristas que puedan estar presentes en el territorio 
nacional, como iniciativas actuales y potenciales, recursos disponibles, empresas y 
emprendimientos y políticas públicas, entre otras. 
Ambas etapas en su conjunto no podrán superar los 170 días corridos de 
ejecución que incluyen el pago del informe final. 

 
Los aspectos mínimos a considerar para una correcta ejecución de la consultoría, 
para cubrir cada objetivo específico en cada una de las fases , son los siguientes: 
 
3.1 Fase 1: Identificación de Oportunidades y Levantamiento de Brechas: 
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Diagnóstico, mapeo de actores y activos, levantamiento de brechas e identificación 
de oportunidades en las temáticas asociadas al cambio climático (por ejemplo: acción 
climática, energías renovables, tecnología climática, soluciones basadas en la 
naturaleza, cadenas de suministro, agua, energía, ciudades, entre otras).   
 
 
i) Diagnóstico estratégico. 
 

El diagnóstico se basa en la sistematización de la información nacional e internacional 
con el propósito de disponer de una caracterización y análisis de las oportunidades 
económicas y de inversión sostenible asociadas al cambio climático en cuanto a  la 
evaluación de las capacidades e infraestructura existente en Chile para enfrentar el 
cambio climático, debe aportar antecedentes sobre la capacidad del sector productivo 
para llevar adelante transformaciones hacia un modelo de desarrollo sostenible y 
resiliente  

Se debe considerar al menos: 

 Tendencias del mercado, sus fortalezas y debilidades, drivers de negocio, 
competidores, capacidad asociativa. 

 Plataformas habilitantes existentes para adoptar un modelo de Economía Circular, 
como centros I+D+i, instalaciones para prototipaje y pilotaje, matriz energética, e 
infraestructura en general. 

 Las instituciones públicas que tienen injerencia en la materia, y su marco legal y 
normativo. 

 La fuerza de trabajo en cuanto a sus competencias y niveles de especialización, 
para adoptar un modelo bajo en emisiones 

 La oferta de educación y capacitación para la cadena productiva, con la mirada 
del clima. 

 Los criterios de compra de la demanda (clientes intermedios y finales). 
 Las principales temáticas y sectores productivos involucrados al cambio climático, 

así como los principales mercados relacionados.  
 La importancia económica y productiva a nivel regional, nacional e internacional 

en concordancia con la NDC nacional.  
 Aspectos relacionados con la estructura empresarial y la organización industrial 

en los sectores y mercados más relevantes. 
 El potencial de crecimiento, inversión y proyecciones en los sectores productivos 

y temáticas asociadas al cambio climático.   
 Aspectos relacionados a los mercados financieros, identificación de riesgos 

climáticos e información a los mercados. Entre los riesgos se deben incluir riesgos 
físicos, legales, reputacionales, de transición.  

 Se debe investigar en detalle las instituciones e iniciativas que son 
complementarias a la hoja de ruta, con el fin de evitar duplicaciones.  

 Las ventajas comparativas a nivel de sus principales sectores y temáticas, así 
como de los principales mercados relacionados. 
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 Infraestructura existente en Chile para dar cumplimiento con la Estrategia 
Climática de Largo Plazo al 2050.  

 Se deben incluir opciones tecnológicas para mitigación y adaptación.  
 Casos exitosos de coordinación, de hojas de ruta a nivel internacional. 

 
ii) Mapeo de actores y evaluación de los activos en las temáticas y sectores 
asociados. 
 
El mapa debe contemplar actores,  tales como, empresas, redes, asociaciones, 
equipamiento y capacidades tecnológicas, otras capacidades específicas, entidades 
de fomento y regulatorias. Que contemple a lo menos: 
 

 La estructura empresarial (considerando la identificación de las empresas 
líderes, las empresas proveedoras y otras unidades productivas que participan 
en las principales cadenas de valor de un sector). 

 Las instituciones públicas que tienen injerencia en la materia, el tipo de 
programa implementado y su alcance, y su marco legal y normativo. 

 Evaluar la incorporación de Instituciones internacionales que apoyen temáticas 
asociadas al cambio climático, tales como GIZ, CTCN,CEPAL,CAF, BID entre 
otras. 

 
iii)  Levantamiento de brechas competitivas. 

 
El levantamiento de las brechas en el ámbito de cambio climático corresponde al 
análisis de la realidad nacional actual versus los requerimientos necesarios para dar 
cumplimiento a la Estrategia Climática de Largo Plazo, la Ley de Cambio Climático, 
Contribución Nacionalmente Determinada NDC y para generar un entorno que 
favorezca la innovación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías climáticas que 
permitan acelerar la transición hacia un país con un desarrollo más sostenible. 
 
Se debe definir qué le falta al sector productivo de  Chile para que los productos y 
servicios sean concebidos bajo una lógica de incorporación de los compromisos 
climáticos y carbono neutralidad. 
 
El análisis de brechas  productivas  se realiza en ámbitos específicos y se deben 
agrupar de la siguiente manera:   

a) Brechas de Articulación de la Cadena de Valor 
b) Brechas de Capital Humano Calificado 
c) Brechas de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico 
d) Brechas Normativas y de Estandarización 
e) Brechas de Asimetrías de Información 
f) Brechas de Acceso a Financiamiento 
g) Brechas de Acceso a Mercado interno y externo 
h) Brechas de Conocimiento científico y tecnológico. 
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Este análisis permite conocer restricciones específicas, facilita la identificación de 
diferencias entre el desempeño a nivel regional y nacional comparados con otros 
referentes a nivel internacional y aporta antecedentes sobre los requerimientos futuros 
que debiera enfrentar el programa. 
 
El análisis de brechas tecnológicas debe identificar las principales tecnologías 
habilitantes para el cambio climático, analizar su importancia relativa y determinar qué 
tecnologías son relevantes para el desempeño competitivo. 
 
iv)  Identificación de oportunidades. 
 
La identificación de oportunidades surge del análisis de las tendencias de los 
principales mercados en los que participan las temáticas del cambio climático. Este 
análisis debe considerar los factores económicos que influyen en su expansión y 
describir los principales cambios que se esperan a nivel de los procesos productivos, 
la emergencia e incorporación de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos 
bienes y servicios. 
 
Para el desarrollo de esta etapa se deberá considerar información estadística 
secundaria, estudios disponibles, benchmarking nacional e internacional y la 
información especialmente recabada a través de diversos mecanismos de consulta a 
agentes y expertos sectoriales.  
 
Se espera que, en esta identificación y cuantificación de brechas, se señale en forma 
clara y precisa qué alternativas o qué mecanismos existen para poder avanzar en su 
cierre, identificando quiénes deberían liderarlas y cómo contribuyen a cumplir con el 
desafío u oportunidad de la presente Hoja de Ruta. 
 
El consultor deberá considerar las iniciativas nacionales en curso, que resultan 
relevantes para la Hoja de Ruta de Cambio Climático, tales como: 
 

a. Agenda 2030 de Desarrollo sostenible. 
b. Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030).  
c. Ley Marco de Cambio Climático;  
d. Contribución Nacionalmente Determinada  NDC   
e. Estrategia Climática de Largo Plazo ECLP. 
f. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2014) y Planes Sectoriales.  
g. Política de Energía 2050.  
h. Estrategia de Crecimiento Verde. 
i. Estrategia Nacional de Electromovilidad (2050).  
j. Programa y Plan Nacional de Consumo y Producción Sustentable. 
k. Programa Transforma de Corfo y sus Hojas de Ruta.  
l. Estrategia de Hidrógeno Verde 
m. Documento del Desafío país en Cambio Climático del Ministerio de Economía. 
n. Otras estrategias o programas relevantes (ej. Vuelo ; Estrategia Nacional de 

Residuos Orgánicos, Ley Rep, Plan Sequia del MOP, El Atlas de Riesgos 
Climáticos para Chile etc.) 
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o. Lista de chequeo para integrar enfoque de género en los instrumentos de 
gestión de cambio climático. 

 
 
v)      Síntesis preliminar y priorización de focos  y/o temáticas. 
 
Con estos insumos, se deberá establecer un diagnóstico con las principales 
conclusiones al término en un plazo no superior a cincuenta y cinco  días corridos 
de la ejecución del Contrato, el cual deberá ser socializado y validado por el Comité 
Ejecutivo del Programa. Una vez aprobado sin observaciones, se procederá a la 
segunda etapa. 
 
 

3.2 Fase 2: Diseño y Formulación de Hojas de Ruta 
 
I)       Hoja de Ruta. 

 
Para las conclusiones del levantamiento elaborado previamente se deberá tomar en 
consideración: 
 
a) Consensuar y cuantificar la visión compartida de valor, sobre la cual se 

trabajará como programa a partir de la hipótesis de valor identificada. Para obtener 
la visión, se requiere aplicar alguna metodología que facilite la participación de la 
gobernanza y de otros actores, si fuese necesario, involucrados en el diseño de la 
hoja de ruta y que asegure el consenso. 

 
b) Desarrollar la Hoja de Ruta Analizar técnicamente los resultados de los 

levantamientos realizados, utilizando metodologías relacionadas a la planificación 
estratégica mediante metodologías participativas, a través de talleres para la 
definición de lineamientos estratégicos, así como actividades y acciones a 
desarrollar en concordancia con la visión compartida por la gobernanza del 
Programa. 
 

             La propuesta metodológica debe considerar los siguientes principios rectores:   

 

 El proceso de diseño de la Hoja de Ruta del Programa debe contar con la 
participación de los actores relevantes del mundo público, privado, sociedad 
civil y de la academia que participan en la toma de decisiones. Para esto, es 
fundamental contar con el respaldo y compromiso permanente del Comité 
Ejecutivo del Programa y con la coordinación del Gerente. 

 La Hoja de Ruta debe adaptarse a las particularidades de cada territorio. Si 
bien se propone un marco general de acción, la metodología a utilizar debe 
ser flexible a los desafíos, oportunidades, brechas y déficits propios de cada 
sector y territorio. 
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 En el marco de la hoja de ruta, las metas propuestas deberán dejar 
compromisos concretos de los actores participantes, a través de las 
iniciativas que la conforman. 

 La Hoja de Ruta debe visualizar iniciativas a ser implementadas en el corto 
(1 a 2 años), mediano (3 a 5 años) y largo plazo (5 a 10 años), identificando 
claramente a los actores involucrados y las acciones necesarias para 
llevarlas a cabo. 

 La Hoja de Ruta debe expresarse en forma gráfica. Debe ser un “documento” 
que grafique claramente el proceso realizado y que sea comprensible para 
cualquier lector. La Hoja de Ruta debe venir apoyada con el respaldo 
documental necesario con su respectivo Plan de implementación y Plan de 
Monitoreo. 

 
 
    

  La metodología debe considerar a lo menos el  desarrollo de  las siguientes acciones: 

  Proponer y consensuar los lineamientos estratégicos, actividades, sectores, 
temáticas y acciones de la Hoja de Ruta, en concordancia con el diagnóstico 
y la visión compartida  de la gobernanza, mediante talleres, que permitan 
consensuar todos los aspectos relativos a la planificación de las acciones para 
cumplir el objetivo del programa. 

  Proponer y consensuar indicadores de efectividad para cada una de las 
acciones propuestas. 

 Diseñar, elaborar y proponer una versión preliminar de la Hoja de Ruta, de 
acuerdo con los levantamientos realizados y en coherencia con las demás 
acciones realizadas y la visión compartida del programa.  

              Esta propuesta preliminar debe contener a lo menos los siguientes aspectos: 

i. Resumen ejecutivo. 
ii. Lineamientos, actividades y acciones para un periodo no inferior a 10 
años. 
iii. Metodologías sugeridas para la ejecución de actividades. 
iv. Actores involucrados en las actividades. 
v. Responsables y presupuesto de actividades. 

 
c) Validar la Hoja de Ruta, mediante diferentes instancias de retroalimentación, con 

la gobernanza del programa y los actores que sean identificados y acordados,, 
considerando actividades con metodologías dinámicas. Luego de validada la Hoja 
de Ruta, se debe generar el documento, que debe contener a lo menos: 

1. Resumen ejecutivo 
2. Lineamientos, actividades y acciones para a lo menos los próximos 10 

años 
3. Metodologías sugeridas para la ejecución de actividades 
4. Actores involucrados en las actividades 
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5. Matriz de indicadores y metas de corto, mediano y largo plazo. 
6. Sistema de monitoreo y evaluación de la Gerencia de Redes y Territorios. 
7. Presupuesto de actividades. 

8. Resumen de Lineamientos, actividades, acciones, actores y 
presupuesto. 

9. Resumen diagramado de la Hoja de Ruta propuesta. 
10. Propuesta de Plan de implementación de los primeros 3 años de 

ejecución del Programa Transforma. 
11. Formulario de postulación para renovación de etapa. 

 
 

 
d) Cuantificar la línea base del Programa y proponer indicadores que permitan 

monitorear el avance de la Hoja de Ruta, una vez concluida ésta, en forma 
sistematizada durante la fase de implementación, conforme al sistema de 
Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Redes y Territorios de Corfo, para lo 
cual será preciso sistematizar toda la información obtenida previamente y 
traspasarla a la ficha de registro y monitoreo y de gobernanza y redes. 
 

II. Elaborar Plan de Acción para la implementación de la Hoja de Ruta. 
 

El Plan de Acción será un documento explicativo de fácil comprensión, que guíe el 
curso de acción de la hoja de ruta, explicando el camino a seguir para cerrar las 
brechas y conseguir la visión que se ha definido, a través de la puesta en marcha de 
un portafolio de iniciativas.  
 
Este debe contener al menos lo siguiente:  
 

 Visión Compartida y Objetivos de la Hoja de Ruta: Mostrar el 
desafío/oportunidad vinculado al cambio climático para Chile. 

 Estrategia para el logro de los objetivos y la visión: Proponer la metodología de 
trabajo y la forma de organizarse (estructura, socios estratégicos, gobernanza, 
responsables, etc.) para conducir la implementación de la Hoja de Ruta y la 
estimación de costos. 

 Portafolio de iniciativas: entregar el portafolio considerando el corto, mediano y 
largo plazo, incorporando una descripción de cada iniciativa, y fuentes 
potenciales para su financiamiento.  

 Las acciones tempranas de rápida implementación (victorias tempranas que se 
muestran en los primeros 18 meses desde que se inicia la implementación de 
la hoja de ruta). 

 Acciones complementarias a las iniciativas: Identificar las acciones que deben 
realizarse para fortalecer el capital social en torno al cambio climático, así como 
las acciones necesarias para viabilizar la concreción de las iniciativas de la hoja 
de ruta. Las acciones deben ser lo más específicas y detalladas posibles, 
reflejando los pasos necesarios. 
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 Carta Gantt: Las acciones deben tener plazos definidos, para lo cual es 
importante adoptar el formato de Carta Gantt para tal propósito. 

 Hitos de Visibilización: Propuesta de acciones para difundir y posicionar hoja de 
Ruta, fortalecer su gobernanza, que agilicen la concreción de las iniciativas 
definidas. 

 
 

III. Elaborar Plan de Monitoreo de la implementación de la Hoja de Ruta. 
 

La consultora deberá diseñar un Plan de Monitoreo, que permita el seguimiento y 
evaluación de la implementación de la Hoja de ruta, considerando los objetivos, la 
visión compartida y el plan de acción definido, con el fin de visualizar oportunamente 
potenciales retrasos y realizar acciones que los eviten o minimicen.  
 
Para llevar a cabo esta tarea, se debe definir un conjunto de indicadores (de proceso, 
resultado e impacto), con sus respectivos protocolos de seguimiento (cómo se 
realizará y su frecuencia). Los indicadores deberán ser cualitativos y cuantitativos, 
viables de ser medidos. 
 
Para cada indicador se debe señalar su línea base (punto de partida previo a la 
implementación de la Hoja de Ruta), que servirá para dimensionar los avances. 

 
 
4. EQUIPO DE TRABAJO 

 

La empresa adjudicataria deberá demostrar experiencia en el desarrollo de 
consultorías,  estudios y/o proyectos orientados a: 
 

1. Estudios de carácter estratégico con foco en sistemas de cierta complejidad, 
tales como territorios, sectores económicos, conglomerados, organizaciones 
públicas o privadas, etc. 

2. Experiencia en procesos de transformación organizacional, identificando 
oportunidades de negocio no explotadas, diseño e implementación de nuevas 
estrategias, procesos y tecnologías. 

3. Experiencia en formación de equipos de trabajo colaborativos, desarrollo y/o 
gestión de redes público – privadas y/o academia – sector productivo. 

4. Conocimiento de metodologías de prospección y diseño estratégico,  
5.  Conocimiento y estudios  en cambio climático o ambientales afines al 

Programa. 
 
El equipo deberá estar formado por al menos 6 profesionales que cubran los 
siguientes roles y competencias: 
 

 Director del proyecto 
 Profesional con conocimientos en competitividad y estrategia. 
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 Profesional con conocimientos en Cambio climático 
 Profesional con conocimiento en construcción de Hojas de Ruta. 
 Facilitadores para el trabajo colaborativo 

 
Para el logro de los objetivos propuestos, la empresa adjudicataria podrá subcontratar 
capacidades específicas, ya sea de otras empresas o de personas naturales. 
 
El proveedor contratado, se encontrará obligado a que el equipo de trabajo ofrecido en 
su propuesta sea el que efectivamente realice las funciones y tareas comprometidas 
en el estudio. No se aceptará el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo 
propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente informadas y 
justificadas. En estos casos el nuevo integrante del equipo deberá poseer un Currículo 
vitae equivalente o superior a quien reemplaza.  
 
La Contraparte técnica deberá avisar por carta certificada, la aceptación del cambio en 
el equipo de trabajo. 
 
De forma conjunta se exigirá la participación activa del jefe de proyecto del estudio y 
de los integrantes del equipo de profesionales que la contraparte técnica determine en 
las actividades de ejecución del trabajo encomendado, así como en las reuniones de 
coordinación con la contraparte técnica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deberán considerar al menos los siguientes roles y 
experiencia para cada caso, destinadas al desarrollo de la consultoría. 

 
 

Cargo Características requeridas 

Director de 
Proyecto 

Debe contar con experiencia comprobable de 
consultoría en ámbito del Cambio Climático y/o temas 
ambientales en contexto nacional. Se espera que 
conozca a cabalidad el entorno y el mapa de actores 
relevantes. 
Al menos 7 años de experiencia laboral en 
Consultoría, y 5 años en ámbito del Cambio Climático 
y/o temas ambientales, gestionando proyectos de 
consultoría, desarrollo de planificación estratégica y 
estudios de evaluación técnicos económicos, 
proyectos de desarrollo de clúster y conglomerados 
de empresas regionales, en ámbitos de desarrollo 
económico regional, medio ambiente y recursos 
naturales. Debe contar con experiencia en el 
liderazgo de proyectos en sistemas complejos e 
idealmente en desarrollo de proyectos de carácter 
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público - privado, nacionales o internacionales, ya 
sea en sectores industriales y/o territorios. 
Será el responsable de velar por el correcto 
desarrollo de la consultoría y la coherencia 
metodológica. 
Deberá mantener contacto permanente con la 
contraparte gerente del programa y participar de las 
reuniones de trabajo que se acuerden de forma 
conjunta. 

Profesionales 
Miembros del 
equipo 

El líder de cada disciplina deberá ser senior, con al 
menos 7 años de experiencia laboral total. 
Se espera un equipo consultor multidisciplinario en 
áreas de relevantes para los componentes del trabajo 
a desarrollar. 
Deseable contar con experiencia comprobable en 
ámbito del Cambio Climático y/o temas ambientales y 
su contexto. 
De acuerdo con la distribución de roles, se valorará la 
experiencia del equipo en los siguientes tópicos: 
diagnóstico en cambio climático, estrategias 
competitivas, evaluación de proyectos, y elaboración 
de Hojas de Ruta. 
El equipo será el responsable de la ejecución de las 
actividades para el desarrollo de los productos 
esperados. 

Facilitador de 
talleres 
participativos para 
la fase de 
elaboración de 
Hojas de ruta 

Contar con experiencia experta comprobable en la 
implementación de metodologías participativas de 
prospección de escenarios, planificación estratégica, 
hojas de ruta o dinámicas similares. 
Este facilitador ayudará a desarrollar las agendas de 
los talleres y facilitar las sesiones para asegurar que 
se forme un consenso. Al concluir cada taller, el 
facilitador deberá registrar los resultados y evaluar lo 
que funcionó bien y lo que se debe ajustar para la 
próxima sesión. 

 
El equipo consultor deberá proveer el catering, equipos y todo lo necesario para las 
actividades en caso que se definan actividades presenciales para el logro de los 
objetivos.  
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6. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
1. Plan de trabajo ajustado para el desarrollo de consultoría validado por la 
contraparte técnica donde se detallen las actividades que desarrollarán para la 
obtención de la línea base y el análisis y cuantificación de las brechas según ámbito.  
Se espera que al menos contenga:  

 Descripción de actividades a desarrollar para el logro de los objetivos 
propuestos. 

 Carta Gantt con el uso de los recursos. (Actividad, responsable, plazo, 
recursos)   

 Equipo de trabajo 
 Detalle de dedicación (horas) por profesional  

 
 
2.  Diagnóstico estratégico y mapeo de actores, que permita sistematizar la 
información “de partida” existente por cada uno de los ámbitos que aborda el 
programa (mercado, productos y servicios, plataformas tecnológicas habilitantes y 
recursos); identificando y caracterizando a los actores claves asociados a cada uno. 
La información que se debe levantar para cada ámbito debe considerar al menos lo 
siguiente: 
 

 Mercado: tendencias del mercado, estudios previos, benchmarking, 
conductores de negocio, fortalezas y debilidades, competidores, etc. 

 Productos y servicios: características, benchmarking, componentes, 
aplicaciones, ventajas competitivas y comparativas, etc. 

 Plataformas tecnológicas habilitantes: tecnologías disponibles, benchmarking, 
competencias, conocimiento avanzado, oferta formativa especializada, etc. 

 Recursos: capital humano, infraestructura, asociatividad, marco legal y 
normativo, etc. 

 Identificación de oportunidad y análisis y cuantificación de las necesidades, 
déficits y brechas que deben cerrarse en cada ámbito para alcanzar la visión 
del cambio climático.  

 Incluir actividades de vigilancia tecnológica en las iniciativas de la Hoja de Ruta, 
asociadas a las brechas de conocimiento, infraestructura y equipamiento 
tecnológico.  
 

 
3. Visión Compartida Estratégica para enfrentar el cambio climático en el corto (3 a 

5 años), mediano (5-10 años) y largo plazo (10 a 20 años), validada por el consejo 
público y privado. Acompañando la visión, se debe entregar un conjunto de 
indicadores y metas asociadas a ella, así como la metodología para dimensionarlos, 
indicando su valor de partida (línea base).  
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4. Diseño y validación de la arquitectura de hoja de ruta que permita alcanzar la 

Visión Compartida de corto, mediano y largo plazo, disminuyendo las brechas 
detectadas en el diagnóstico, capturando el valor de las oportunidades 
identificadas, para contribuir a un  desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio 
climático. 

 
 

5. Hoja de Ruta que contiene el plan de implementación y monitoreo. Se espera 
que al menos contenga un documento explicativo que guíe el curso de acción del 
programa, en el corto y mediano plazo.  
 
El resumen gráfico que permita visualizar:  

 
a) Ámbitos y brechas   
b) Plazos  
c) Hitos claves, incluyendo acciones tempranas (victorias tempranas) 
d) Vinculaciones entre los distintos niveles 

 
El documento además deberá identificar (1) una cartera preliminar de iniciativas, que 
sean pertinentes a la superación de las brechas priorizadas. Deben considerarse 
todas las medidas necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Así como también 
la agenda que guiará el programa en el corto plazo. (2) una propuesta de Plan Trianual 
de Implementación de ejecución del Programa y (3) un Plan de monitoreo, que permita 
el seguimiento y evaluación de la implementación de la Hoja de ruta, considerando 
los objetivos, la visión compartida y el plan de acción definido.  

 Indicadores de producto, proceso e impacto.      
 Propuesta de actores claves para gestionar el cierre de las brechas definidas.  

 

5. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

La empresa consultora debe considerar en su metodología y plan de trabajo el contar 
con equipos de trabajo capaz de cumplir con el alcance del proyecto. Lo anterior es 
fundamental para el adecuado logro de los objetivos y cumplimiento de los plazos 
establecidos.  
  
Complementariamente, a lo solicitado en numeral tres (3), la oferta deberá incluir al 
menos, los siguientes antecedentes técnicos: 
 

i) Plan de Trabajo de la consultoría. 
 
Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el cual debe ser consistente a la 
metodología presentada.  
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Se espera que al menos contenga:  
a. Carta Gantt (Actividad, responsable, plazo, recursos). 
b. Descripción detallada de las actividades a realizar. 
c. Para cada producto, definir actividades, acciones, metodología, 
responsable, plazo, recursos y entregables. 

 
 

      ii) Descripción de las metodologías a emplear. 
 
El oferente deberá entregar una identificación detallada del marco metodológico a 
utilizar y las metodologías específicas para cada producto, de manera tal que el 
mandante pueda conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que el 
consultor abordará este proyecto específico. La descripción debe dejar en claro cómo 
se abordará el proyecto y cada actividad, a fin de alcanzar los objetivos señalados en 
el punto 2. La metodología a presentar debe dar cuenta al menos de lo señalado en 
detalle en el punto 3. 
 
 

iii)  Consultora y Equipo de trabajo detallado. 
 
La propuesta técnica deberá contener una descripción de la empresa, indicando su 
experiencia en los ámbitos mencionados, además deberá incluir una descripción de 
la organización del equipo de trabajo propuesto, especificando su organigrama, los 
perfiles y funciones de cada participante del proyecto, su experiencia en proyectos 
similares, adjuntando el currículum vitae de los profesionales participantes. 
 
La empresa adjudicataria deberá demostrar experiencia en el desarrollo de 
consultorías, estudios y/o proyectos, entregando la siguiente información: 
 

 Descripción de la entidad postulante, su trayectoria y líneas de negocio, 
incluyendo una nómina de clientes con la respectiva información de contacto. 

 Participación en estudios en los últimos 7  años de carácter estratégico con foco 
en sistemas de cierta complejidad, tales como, planificación/ordenamiento 
territorial, sectores económicos, conglomerados, organizaciones públicas o 
privadas, construcción de Hojas de Ruta, Estratégica, Competitividad. 

 Experiencia en procesos de transformación organizacional, identificando 
oportunidades de negocio no explotadas, diseño e implementación de nuevas 
estrategias, procesos y tecnologías. 

 Experiencia en formación de equipos de trabajo colaborativos, desarrollo y/o 
gestión de redes público – privadas y/o academia – sector productivo. 

 Conocimiento de metodologías de prospección y diseño estratégico de hojas de 
ruta, así como experiencia en investigación de mercado cualitativo y 
cuantitativo.  
 

Para el equipo de trabajo se deberá detallar la siguiente información: 
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 Estructura del equipo de trabajo para la consultoría, con una descripción de su 
organización, especificando su organigrama, los perfiles y funciones de cada 
participante, su experiencia en proyectos similares, especificando la cantidad 
de horas que cada profesional dedicará al proyecto. 

 Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de 
las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel 
académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares, las 
competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto. 

 Currículos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, 
señalando el nivel académico, informando la experiencia específica que tienen 
en este tipo de proyectos y las competencias de cada uno.  

 
 

           iv)  Valor agregado a la consultoría.  

Describiendo aspectos que no han sido considerados en las presentes bases, 
pero que pueden aportar a una mejor ejecución y a enriquecer la concreción 
de la Hoja de Ruta  
 
En atención a la naturaleza de este trabajo se entenderá como un adicional, 
por ejemplo, que las empresas propongan medidas de mitigación y 
compensación de la huella de carbono generada a lo largo de esta consultoría. 
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BASES ADMINISTRATIVAS 

 
 
1. NORMATIVA 
 
Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones de los 
términos de referencia, los cuales regirán el proceso de llamado a licitación, 
presentación de las Ofertas, apertura, adjudicación y todas las demás materias 
relacionadas con esta licitación. 

La presente licitación y todos los servicios que se contraten, se regirán por los 
siguientes documentos según corresponda: 

 

 Bases Administrativas  

 Términos de Referencia 

 Consultas, respuestas y aclaraciones formuladas durante el proceso de licitación  

 Propuesta técnica de los proponentes adjudicada y en calidad de versión final al 
momento de firma del contrato.  

 Contrato de prestación de servicios de la ejecución del programa celebrado entre 
CODESSER en su calidad de Entidad Gestora y el adjudicatario o ejecutor.  

Los documentos antes mencionados serán considerados entre sí como un todo. 
En caso de existir discrepancias entre dichos instrumentos, prevalecerán las 
disposiciones de las presentes Bases, como marco básico, sin perjuicio del valor 
del contrato.   

 
2. REQUISITOS Y ANTECEDENTES 

 

Podrán participar como Entidades Expertas quienes puedan demostrar que 
cuentan con las capacidades y acreditaciones técnicas necesarias y suficientes 
para cumplir los requerimientos del programa de formación. 

CODESSER se reserva el derecho de suspender o poner término a la presente 
licitación en cualquier momento de su desarrollo, sin expresión de causa, derecho 
que los proponentes reconocen desde el momento que aceptan participar en la 
licitación, liberando a CODESSER del pago de cualquier indemnización por gastos 
en los que hubieren incurrido con ocasión de la preparación y presentación de 
parte o del total de la propuesta, u otros motivos.    

 
 
3. INSTRUCCIONES 
3.1. Aspectos Generales 
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Las bases técnicas y administrativas son obligatorias para las ofertas que participen 
en la licitación y se entenderá que son aceptadas por el solo hecho de presentarse. 
 
3.2. Comunicaciones y Plazos 

 

Las postulaciones deberán presentarse en formato digital, en formato PDF, al correo 
ps.lorena.figueroa@codesser.cl desde el 15 de marzo 2023 hasta el 28 de marzo 
2023 hasta las 18:00hrs. Las postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo 
y hora establecidos en los presentes términos de referencia serán declaradas 
inadmisibles. 

La apertura y evaluación se realizará por una Comisión de Evaluación, con una 
duración no superior a 10 días. El Contrato tendrá una duración máxima de 170 días 
corridos, finalizando a más tardar el 24 de septiembre de 2023. La apertura de las 
ofertas se realizará el 29/03/2023 a las 10:00 horas, por la comisión de evaluación 
del Programa. 
 
3.3. Consultas y Aclaraciones 
 

Los interesados en participar en la presente Convocatoria podrán efectuar consultas 
relativas a las condiciones de participación, por escrito al correo electrónico 
ps.lorena.figueroa@codesser.cl. Las consultas que se envíen deben indicar nombre 
y correo electrónico de contacto. 

 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al 
antes señalado, o vencido el plazo dispuesto para tal efecto. 

 

Las consultas recibidas serán respondidas dentro del plazo de tres (3) días hábiles 
contados desde su presentación, directamente al correo electrónico desde el cual 
fueron formuladas. Se recibirán consultas hasta el tercer día después de la 
publicación. 

 

CODESSER podrá efectuar, por iniciativa propia, aclaraciones a las normas de la 
presente Convocatoria, para precisar el alcance o interpretar algún elemento de su 
contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la 
postulación. 

 

Si se introdujeren modificaciones a las Bases, se podrá establecer un aumento 
prudencial del plazo para el cierre o recepción de las Ofertas, a fin de que las 
Consultoras puedan conocer los cambios y adecuar sus Ofertas o ejerzan su 
derecho a desistirse de continuar del proceso, el que en ningún caso podrá exceder 
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de cinco (5) días hábiles. Será obligación del(las) Consultora(s), revisar 
periódicamente la información enviada sobre la Convocatoria vía correo electrónico, 
y considerar para la preparación de su(s) Propuesta(s) la(s) respuesta(s) y 
aclaración(es) realizada(s) por CODESSER, como asimismo toda modificación 
introducida. 
 
3.4. Recepción de las Ofertas 
 

Las Consultoras deberán enviar sus ofertas vía correo electrónico, en dos archivos 
independientes rotulados como se indican a continuación: 

 

I. ANTECEDENTES TÉCNICOS:  

Deberá presentarse en un documento rotulado “Antecedentes Técnicos”, conteniendo 
lo indicado en los Términos de Referencia y la Oferta económica propuesta que 
incluya el detalle de los ítems.      

Descripción y antecedentes de la entidad experta y su equipo de trabajo, además de 
entregar una identificación detallada del marco metodológico a utilizar y todo lo 
requerido según se indica en los Términos de Referencia.  

En relación al equipo de trabajo se deben entregar los siguientes anexos:   

Anexo 1: Currículo Vitae cada uno de los profesionales comprometidos informando la 
experiencia específica que tienen en este tipo de consultorías y documentos que 
acrediten su profesión (copia simple de certificado de título).  

Anexo 2: Carta de Compromiso de participación de cada profesional. 

En relación a la entidad experta debe entregar los siguientes anexos:   

Anexo 3: Declaración Jurada Simple empresa Jurídica 

Anexo 4: Declaración Jurada Simple Persona Jurídica   

 

II. ANTECEDENTES LEGALES:  

Deberá presentarse en una copia digital los siguientes antecedentes:                      

• Documento que señale o contenga: Nombre o Razón social, según sea la 
naturaleza de entidad experta, nombre de fantasía (si corresponde), nombre y 
CI del representante legal, domicilio comercial, fono, correo electrónico. 

• Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones. 

• Personería del Representante(s) Legal (es).  

• Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con fecha no mayor a 60 días. 

• Fotocopia del RUT de la Empresa y de su Representante Legal. 
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• Curriculum vitae de la entidad experta. 

• Certificado de pago de Leyes Previsionales y Seguro de Desempleo sin deuda.  

• Declaración jurada informando ausencia de conflicto de interés de la Entidad 
Experta con el Agente Operador Intermediario. 

 

Estos documentos serán requeridos en original, al momento de la formalización de 
la consultoría si es adjudicada. 

 

Los documentos que acompañen a la propuesta técnica en el correo electrónico 
deberán presentarse en formato de texto, planillas electrónicas u otros archivos 
compatibles con el sistema (tales como doc., xls, jpg, pdf). 

La Consultora deberá presentar los antecedentes que correspondan según las 
indicaciones establecidas en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, CODESSER 
se reserva el derecho de exigir a las empresas las aclaraciones e información que 
estime necesarias para una adecuada comprensión de las Ofertas, pudiendo solicitar 
antecedentes complementarios a aquellos que hayan presentado al momento de 
enviarlas, con el objeto de aclarar, y siempre que con ello no se infrinja el principio 
de igualdad de los participantes en el proceso de licitación. 
 

Las Ofertas que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en las 
Bases Administrativas, serán declaradas inadmisibles, devolviendo a los respectivos 
participantes los antecedentes que hayan presentado. 
 
Se dejará constancia al momento de la apertura, la recepción u omisión de los 
antecedentes generales del postulante solicitado, como asimismo de los errores u 
omisiones formales que se detecten en los documentos y antecedentes presentados. 
 
CODESSER solicitará a la Consultora que salven los errores u omisiones formales 
detectadas en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las ofertas, 
referidos a los antecedentes legales entregados en la propuesta, siempre y cuando 
las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos postulantes 
una situación de privilegio respecto de los demás competidores. Para estos efectos, 
se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que la Consultora subsane la 
omisión de las formalidades requeridas. Transcurrido el plazo otorgado, sin que el 
participante subsane las omisiones señaladas, se rechazará sin más trámite su 
oferta. 
 
 
3.5. Término de la Consultoría 
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La Consultoría concluirá cuando termine de ejecutar el 100% de su plan de trabajo 
y se encuentre aprobado el Informe Final respectivo. Posterior a esto, Codesser 
realizará pago de la totalidad, o saldo, de la Consultoría objeto de la presente 
licitación. 

 
 
4. INFORMES Y CONTENIDOS 
 
La empresa deberá entregar los siguientes informes por etapa de ejecución: 
 
 
(i) Primer informe con exposición del plan de trabajo ajustado indicado como 
producto N.º 1 definido en el artículo 6ª de las presentes bases técnicas. (Plazo: dentro 
de los primeros 5  días corridos desde iniciada la consultoría) 
 
(ii) Segundo informe de avance, el cual deberá contener los productos N.º 2 y N°3 
definidos en el artículo 6ª de las presentes bases técnicas.(Plazo: a más tardar 55 
días corridos desde iniciada la consultoría)  
 
(iii) Tercer informe , el cual deberá incluir lo indicado en el producto  Nº4 y esbozado 
el plan de trabajo para la fase final. (Plazo: a más tardar 85 días corridos desde 
iniciada la consultoría) 
 
(iii) Informe Final , el cual deberá contener lo indicado en el producto N°5 así como 
un consolidado de los productos solicitados en esta etapa definidos en el artículo 6ª 
de las presentes bases, el cual deberá entregarse, a más tardar 170 días corridos 
desde iniciada la segunda etapa de la consultoría. 
 
 
5. FORMA Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE PAGO DE LOS SERVICIOS. 

El presupuesto disponible para el servicio licitado es de $43.428.571.- (cuarenta y tres 
millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos) impuestos 
incluidos. 

Los pagos serán realizados de la siguiente manera: 

 PAGO 1: 20% del presupuesto total disponible, previa aprobación de los 
informes de avances  N°1 y N°2 

 PAGO 2: 30% del presupuesto total disponible, previa aprobación del 
informes de avance  N°3 

 PAGO 3:   50% del presupuesto total disponible contra aprobación del Informe 
Final, conforme al detalle indicado en las presentes bases. 
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Se dispondrá de cinco (5) días hábiles para revisión y/o aprobación después de 
entregado cada informe, cumplido este plazo y no existiendo observaciones, se 
entenderá aprobado el informe respectivo. 
 
Los pagos se efectuarán cuando los informes estén con las correcciones y 
observaciones realizadas y aprobado en su totalidad. 

La utilización del material de imagen capturado (fotografías), los documentos de 
trabajo y el producto resultante de esta consultoría serán de derecho único y 
exclusivo de Corfo y quién este mismo designe por escrito para su reproducción y 
distribución total o parcial. 
 

6. PLAZO DE EJECUCION 
 

El plazo de ejecución de esta consultoría deberá ser propuesto por el oferente, 
teniendo presente que no podrá exceder a los  (170 DÍAS), con un plazo máximo de 
55 días para la etapa de “Diagnóstico, mapeo de actores levantamiento de brechas e 
identificación de oportunidades” . 

 
 
7. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
Codesser podrá poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos: 

 Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato, especialmente 
cuando no se realicen los servicios o trabajos contratados. 

 Disolución de la entidad adjudicataria. 
 Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecución 

del servicio o trabajos presentado por el mismo oferente en su Carta Gantt o plan 
de trabajo presentado. 

 Cuando el equipo profesional que esté ejecutando no corresponda al equipo 
presentado en la oferta adjudicada. Cualquier cambio de profesionales debe ser 
aprobado por CODESSER y debe cumplir con un perfil igual o superior al 
presentado en la oferta adjudicada. 

 
8. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN 
 
8.1. Admisibilidad 

 La Comisión de Evaluación será la encargada del proceso de admisibilidad de las 
Ofertas. Este proceso revisará la pertinencia técnica de la Oferta, de manera de 
comprobar que se cumple con el objetivo de esta licitación y con las condiciones 
mínimas requeridas. Además, se revisará si se acompañan correctamente los 
antecedentes generales, según lo requerido en las presentes Bases. 
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La Oferta que no cumpla con los requisitos de admisibilidad, correspondientes a cada 
instancia, serán declaradas INADMISIBLES, interrumpiendo su proceso de 
admisibilidad y descartando su participación de la etapa de evaluación. 
 
8.2. Proceso de Evaluación 

 Concluido el análisis de admisibilidad de las Ofertas, se procederá a la evaluación 
de aquellas que hayan sido declaradas admisibles. El Comité de Evaluación estará 
a cargo de velar por el procedimiento de evaluación de las ofertas, siguiendo la 
metodología precedente, asegurando un tratamiento justo y equitativo durante el 
proceso, con el debido resguardo de la confidencialidad. 

 

 7.3   Criterio de evaluación de Ofertas 
 

La empresa  seleccionada será la que obtenga la mayor calificación. Una vez 
concluida la evaluación, la Comisión de Evaluación, procederá a emitir un acta de 
adjudicación de la licitación, pudiendo proponer que el resto de las ofertas queden en 
lista de espera. En caso de existir igual puntuación entre Ofertas, el Comité Evaluador 
podrá utilizar como criterio de evaluación los productos o servicios adicionales y  en 
términos de disponibilidad de recursos de profesionales asignados al estudio, 
prevaleciendo la Oferta con mayor despliegue de profesionales y experiencia de 
estos. 

 

 Factores y metodología de asignación de puntaje Porcentaje 

1 EXPERIENCIA LABORAL DE DIRECTOR DE PROYECTO (0 a 100 puntos) 10% 
 

Debe contar con experiencia comprobable en la Cambio Climático, temáticas ambientales y su 
contexto. Se espera que conozca a cabalidad el entorno y el mapa de actores relevantes. 
 Debe contar con experiencia en el liderazgo de proyectos en sistemas complejos e idealmente 
en desarrollo de proyectos de carácter público - privado ya sea en sectores industriales y/o 
territorios. Será el responsable de velar por el correcto desarrollo de la consultoría y la coherencia 
metodológica (Contar con una experiencia laboral general como consultor especializado mínima 
de 7 años). 

 

2 FORMACIÓN ACADEMICA (0 a 100 puntos) 15% 
 

 
a) Formación de pregrado: 
45 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica 
(licenciatura o título) en las tres áreas de interés (*). 
20 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica 
(licenciatura o título) en dos de las áreas de interés (*).  
10 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica 
(licenciatura o título) en una de las áreas de interés (*). 
0 puntos = El consultor no presenta un equipo multidisciplinario con formación académica 
(licenciatura o título) en ninguna de las áreas de interés (*).  
 
b) Formación de postgrado: 
45 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica de 
postgrado (magíster o doctorado) en las tres áreas de interés (*). 
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20 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica de 
postgrado (magíster o doctorado) en dos de las áreas de interés (*).  
10 puntos = El consultor presenta un equipo multidisciplinario con formación académica 
(licenciatura o título) en una de las áreas de interés (*). 
0 puntos = El consultor no presenta un equipo multidisciplinario con formación académica de 
postgrado (magíster o doctorado) en ninguna las áreas de interés (*). 
 
(*) Áreas de interés: 
i) Ingeniería y ciencias básicas (ciencias de la tierra, química, física, climatología, etc.) 
ii) Economía. 
iii) Sociología. 

3 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (0 a 100 puntos) 25% 
 

Se evaluará la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo, vinculada a los objetivos de 
la consultoría, en función de la cantidad de trabajos previamente realizados en los siguientes 
temas específicos: 
Diseño e implementación de estrategias complejas. 
 
Proyectos asociados a cambio climático (huella de carbono, mitigación, adaptación) 
 
Hojas de ruta. 
 
Economía circular 
 
La cantidad de trabajos entre los integrantes del equipo se promediará y de acuerdo con ello, se 
asignarán los siguientes puntajes. 
 
100 puntos = 10 o más estudios validados, que en su conjunto aborden los 3 temas específicos 
señalados. 
70 puntos = entre 7 y 9 estudios validados, que en su conjunto aborden los 3 temas específicos 
señalados. 
40 puntos = entre 4 y 6 estudios validados, que en su conjunto aborden los 3 temas específicos 
señalados. 
10 puntos = entre 1 y 3 estudios validados, que en su conjunto aborden los 3 temas específicos 
señalados. 
0 puntos = sin estudios validados en alguno los 3 temas específicos señalados. 

 

4 
PROPUESTA TÉCNICA / PLAN DE TRABAJO METODOLOGÍA PROPUESTA (0 a 
100 puntos) 45% 

 
 
Se asignará puntaje de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos específicos en la 
metodología: 
100 puntos= El plan de trabajo y la propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 
específicos en forma óptima* 
80 puntos= El plan de trabajo y la propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 
específicos en forma suficiente** 
60 puntos= El plan de trabajo y la propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 
específicos en forma media*** 
30 puntos= El plan de trabajo y la propuesta permite el cumplimiento de los objetivos 
específicos de manera básica. **** 
0 punto= El plan de trabajo y la metodología propuesta no permite el cumplimiento de todos los 
objetivos específicos. 
 
(*) El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los 
componentes solicitados en las bases técnicas y que propone un plan de trabajo adecuado y 
metodologías validadas a nivel nacional y/o internacional con una completa descripción de todas 
las herramientas que aplicarán al estudio. 
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(**) El cumplimiento suficiente se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los 
componentes solicitados en las bases técnicas y que propone un plan de trabajo adecuado y 
una metodología validadas a nivel nacional y/o internacional pero que posee algunas falencias, 
aun cuando posee los detalles en la explicación del plan de trabajo y de la metodología en 
relación a los objetivos específicos. 
(***) El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los 
componentes solicitados en las bases técnicas y que propone un plan de trabajo adecuado y 
una metodología validadas a nivel nacional y/o internacional pero que posee algunas falencias, 
omisiones y pocos detalles en la explicación del plan de trabajo y de la metodología en relación 
a los objetivos específicos. 
(****) El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien incorpora todos los 
componentes solicitados en las bases de licitación, sólo los aborda de forma superficial y sin un 
plan de trabajo adecuado y una metodología robusta, o bien, con muy pocos detalles de la 
metodología a aplicar. 
 
NO SE PODRÁ ADJUDICAR AL OFERENTE QUE OBTENGA 0 PUNTOS EN ESTE 
CRITERIO. 

6 INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 5% 
 

Incorpora en la propuesta Lista de chequeo para integrar enfoque de género en los 
instrumentos de gestión de cambio climático 

 

 TOTAL 100% 

 
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación la Codesser 
procederá a adjudicar la licitación al oferente que haya obtenido el mejor puntaje en 
el criterio de “PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA PROPUESTA”. Si aplicado este 
criterio aún continuara el empate, Codesser procederá a adjudicar la licitación al 
oferente que haya ofrecido el mejor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO”. Si aplicado este criterio aún continuara el empate, Codesser  
procederá a adjudicar la licitación al oferente que haya ofrecido el mejor puntaje en el 
criterio “FORMACIÓN ACADÉMICA” y finalmente de prevalecer el empate se 
adjudicará a la empresa que ofrezca productos o servicios adicionales y  en términos 
de disponibilidad de recursos de profesionales asignados al estudio, prevaleciendo la 
Oferta con mayor despliegue de profesionales y experiencia de estos. 
 
 
Ofertas con calificación inferior a 50 puntos en promedio, o nota por criterio inferior a 
10 en la metodología  no podrán ser seleccionadas. 
 
 
7.4.  Comisión evaluadora 
 
La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por un comité de 3 
profesionales de CODESSER. 
1) Andrea Muñoz Jaure, Ejecutiva proyectos Codesser 
2) Lorena Figueroa Araya , Jefe de Proyecto Codesser 
3) Irina Reyes Donoso. Gerente del programa Transforma Cambio Climático. 
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9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez concluido el acto administrativo de adjudicación y notificación a Oferta 
seleccionada, la respectiva Consultora contará con un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles para la suscripción del respectivo Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, 
el plazo de la presente Consultoría será considerado a partir de la notificación. 

El acuerdo deberá contener las características técnicas y económicas de la 
Consultoría objeto de la Oferta presentada, considerando lo estipulado en las 
presentes Bases. 

La obligación contractual será realizada con el Agente Operador Intermediario 
CODESSER, y será de su responsabilidad responder por los servicios adjudicados, 
velando por que éstos cumplan con las características exigidas en las bases, y 
satisfagan los requerimientos formulados en las reuniones de las diferentes etapas 
de avance, considerando al menos una reunión de inicio y al menos una reunión de 
coordinación intermedia para cada informe de avance. 

 
10. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone el 
contrato, con anterioridad a la suscripción del mismo, el oferente adjudicado deberá 
presentar una garantía consistente en una Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata 
o una Boleta Bancaria de Garantía con carácter de irrevocable, tomada a favor de la 
Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER, RUT 70.265.000-
3 nominativa, no endosable, pagadera a la vista y a su solo requerimiento por un 
monto igual al 10% del valor total del contrato, impuestos incluidos. Dicho documento 
deberá tener una vigencia mínima de 120 días hábiles posteriores a la fecha de 
término del contrato. La glosa de la garantía deberá señalar “Para garantizar a 
Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato de prestación de servicios de la Consultoría para 
desarrollo de la Hoja de Ruta Proyecto Transforma Nacional “Transforma Cambio 
Climático”, código 22PEDN-228153. 

La garantía deberá entregarse en las oficinas de Corporación del Desarrollo Social 
del Sector Rural – CODESSER ubicadas en calle Moneda N°1160 Piso 11, Santiago, 
en sobre cerrado dirigido al Gerente de CODESSER, rotulado Consultoría para 
desarrollo de la Hoja de Ruta Proyecto Transforma Nacional “Transforma Cambio 
Climático”, código 22PEDN-228153. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta 120 días hábiles 
posteriores al finalizar los servicios, salvo que la entidad adjudicataria no cumpla con 
las obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, 
en cuyo caso la Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER 
queda desde ya autorizada para proceder a hacerla sin más trámite. 
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11. INCOMPATIBILIDADES 
 

Los participantes no podrán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por 
el beneficiario de la consultoría dependiente de Codesser, para cuyo efecto el 
postulante suscribe la declaración jurada simple que se acompaña, en el anexo N°1 
parte integrante de las presentes bases. 
 
12. JURISDICCIÓN DIRIMENTE 
 
Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación, aplicación o 
ejecución de las obligaciones estipuladas en las bases y contrato, será sometida a 
la consideración de los tribunales ordinarios competentes. Para todos los efectos 
legales derivados de esta licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad de 
Santiago. 
 
13. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Sin previa autorización de Codesser, el adjudicatario no podrá en caso alguno ceder, 
transferir, aportar o subcontratar los trabajos a que se refiere el presente contrato o 
celebrar cualquier acto que implique que el mismo sea ejecutado parcial o totalmente 
por un tercero. La infracción a esta obligación importará el término del contrato, sin 
derecho a indemnización alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que 
procedan. 
 
 
14. ASPECTOS GENERALES 
 
La Consultora seleccionada será plenamente responsable por cualquier infracción 
de la ley N° 17.336 sobre eventual configuración de “Propiedad Intelectual”, 
originados de la presente Consultoría para con el Programa, sujeto de respectivo 
derecho. 
 

Codesser, por instrucción del Comité Ejecutivo, se reserva el derecho de suspender 
o poner término a la presente licitación en cualquier momento de su desarrollo, sin 
expresión de causa, derecho que la Consultora reconoce desde el momento que 
aceptan participar en la licitación, liberando a CODESSER del pago de cualquier 
indemnización por gastos en los que hubieran incurrido con ocasión de la 
preparación y presentación de parte, o del total de la Oferta, u otros motivos, de 
acuerdo a lo estipulado en numeral once (11) de las presentes Bases. 


