BASES TECNICAS — LICITACION CONSORCIO DEL DESIERTO:
IMPULSANDO LA AGRICULTURA DEL FUTURO, CODIGO 21PTECZA-188093

Este documento define las bases técnicas para la licitacién del servicio de "Construccion de
infraestructura para la gestion de microclima en cultivos intensivos", parte del proyecto "Consorcio
del Desierto: Impulsando la Agricultura del Futuro", con cédigo 21PTECZA-188093. Este servicio es
esencial para el desarrollo del prototipo y realizar las pruebas experimentales bajo entornos
controlados y regulados de cultivo intensivo en climas desérticos y validar el desempefio,
permitiendo la investigacién y desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en la agricultura

ANTECEDENTES GENERALES

La Gerencia de Capacidades Tecnoldgicas es la entidad encargada de fomentar el desarrollo
tecnoldgico en la agricultura de zonas 4ridas en Chile, apoyando la implementacion de proyectos
que aumenten la innovacién tecnolégica en productos y procesos especificos. Esta labor se realiza
mediante el Programa Tecnoldgico para el Desarrollo de la Agricultura en Zonas Aridas, cuya mision
es cerrar brechas tecnoldgicas y mejorar la productividad sectorial, contribuyendo asi a su
diversificaciéon y sofisticacion.

Para lograr estos objetivos, la Gerencia trabaja en estrecha colaboracién con las regiones y sus
entidades productivas, impulsando la integracion de esfuerzos entre actores publicos y tejidos
productivos. Se implementan instrumentos que facilitan la participacién empresarial mediante
incentivos disefiados para enfrentar con éxito los retos del desarrollo y crecimiento.

Adicionalmente, la Gerencia ha adoptado el desarrollo sostenible como uno de sus ejes
transversales. Promueve proyectos que incluyen criterios de sostenibilidad para asegurar beneficios
econdémicos, sociales y ambientales. Dentro de este marco, el objetivo general de este Programa y
sus lineas de apoyo es incrementar la competitividad de las empresas del sector, cofinanciando
inversiones productivas y estudios que permitan la concrecion de dichas inversiones, asegurando un
impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto "P09 Infraestructura Habilitante del Consorcio del Desierto" tiene como objetivo disefiar
y desarrollar un nuevo concepto de invernadero adaptado a las exigencias del clima extremo del
desierto, mejorando los estandares actuales en términos de asequibilidad, mantenimiento, control,
automatizacion, resiliencia, impacto ambiental y eficiencia energética.

Para ello, se llevaran a cabo la implementacion de prototipos de sistemas de cultivo, basados en el
analisis de la linea base de los invernaderos existentes y en disefios integrados que incorporan las
mejores practicas identificadas en etapas previas. Estos prototipos estan disefiados para realizar
pruebas experimentales con cultivos, con el fin de medir el rendimiento y otras variables clave,
optimizando las técnicas de cultivo en entornos controlados. El objetivo es desarrollar practicas
agricolas mas sostenibles y adaptadas a las condiciones extremas de la macrozona norte de Chile.



OBJETIVO DE LA LICITACION

El objetivo de las presentes bases es asegurar la implementacién de una infraestructura para
mantener un microclima adecuado, esencial para el desarrollo del prototipo y para realizar las
pruebas de cultivos intensivos en entornos desérticos.

Para ello, se requiere la construccién de una infraestructura segun las especificaciones técnicas que
permita soportar las condiciones controladas dentro de los prototipos de invernaderos, asegurando
el entorno éptimo para las pruebas experimentales.

La infraestructura permitird un control adecuado del microclima, incluyendo elementos como
sistemas de sombreo, estructuras de soporte para ventilacién y refrigeracion pasiva, necesarios para
garantizar que los cultivos se desarrollen de manera eficiente y sin interrupciones. Esta
infraestructura es clave para mantener las condiciones climaticas estables en los prototipos, lo cual
es crucial para el éxito del proyecto.

El servicio objeto de la licitacion incluira la construccidn de la infraestructura necesaria, junto con su
instalacién. Ademas, debera incluir la capacitacién del personal en su manejo y mantenimiento. El
objetivo final es garantizar la operacién eficiente del proyecto y la continuidad de las pruebas
experimentales en condiciones dptimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

A continuacién, se detallan las especificaciones técnicas minimas para la construccion de
infraestructura para la gestién de microclima en cultivos intensivos que sera objeto de licitacién:

Configuracién de la infraestructura para la gestién de microclima en cultivos intensivos

Componentes

1. Caracteristicas Generales de la Infraestructura
- Anchura del Invernadero (m): 12

- Altura Cenital (m): 7.5

- Altura Canal (m): 5

- Distancia entre Postes de Banda (m): 3

- Distancia entre Postes Frontales (m): 3

- Distancia entre Arcos (m): 3

2. Dimensionesy Estructura

- Ancho del Invernadero: 12 m

- longitud: 15 m

- Superficie Total Construida: 198 m? (Incluye antesala de 18 m?)

- Base del Invernadero: Mddulos prefabricados ajustables (sin cimentacion permanente)



Cimentacién

La apertura de las zapatas tendra un diametro de 350 mm.

Los pilares se cimentaran a una profundidad de 70 cm dentro de un hoyo de 90-100 cm.
El hormigdn utilizado sera de calidad H-200 kg/cm?, con un tamafio de chancado de 3/4.

Materiales Utilizados

Estructura Modular: Acero galvanizado ligero, con posibilidad de desmontaje y traslado.
Tipo de Acero: S 235JR — SAE 1008-DD-11 con capa de galvanizado G-90.

Pilares: Tubo cuadrado galvanizado de 75x75 mm y 4 m de altura.

Arcos/Aguas: Tipo sierra, fabricados con acero galvanizado Z-275 de 40x40 mm con espesor
de 2 mm.

Uniones: Se realizaran mediante bridas para asegurar estabilidad y resistencia estructural.

Elementos Estructurales

Refuerzos: Cerchas con refuerzos, tornapuntas y barra antibalanceo.

Correas: Se colocan 3 correas por tunel.

Refuerzo emparrillado para soporte de estructuras adicionales.

Refuerzos laterales para accesorios adicionales.

Perfilado de Aluminio: Se utilizardn tres tipos de perfiles: simple, doble y de aleta para la
fijacién de cubiertas.

Cubiertas y Cerramientos

Cubierta de Polietileno: Halls de 180 micras, disefiado para mantener la temperatura y
humedad adecuadas.

Cortinas Perimetrales: Plasticas, motorizadas y fabricadas en malla plastificada en una cara.

Equipos
Puertas de Acceso: Una antesala sanitaria (3 x 6 m) y una puerta corredera de 3 m
Lucarna Motorizada: Cubierta con malla antiafido y polietileno de alta densidad

Radier

6 pasillos de radier con hormigdn tipo H-25.

Malla ACAM C139 intermedia.

Pulido para facilitar la limpieza y mantenimiento.

4 pasillos de 0,9 m de ancho y 2 pasillos de 0,85 m de ancho.

5 pasillos radier de 0,05 m para base de mesas de cultivo.

Superficie total del radier: 180 m?2 para el invernadero y 18 m? para la antesala.




10.

11.

12.

Instalacién

Supervisién, montaje, herramientas, equipos, traslado de la estructura y materiales
necesarios para la construccion.

Personal capacitado para el ensamblaje y puesta en marcha.

Inclusion de herramientas y maquinaria necesaria para la construccion.

Logistica y Soporte

Incluir todos los costos de transporte, combustible y otros gastos necesarios para la
construccién de la infraestructura.

Proveer asistencia técnica durante el periodo de construccion para garantizar el dptimo
funcionamiento.

Presupuesto
El total a licitar para la construccién de la infraestructura para la gestién de microclima en
cultivos intensivo es de $ 37.270.372 (valor neto).

Planos y Disefios

A continuacidn, se presentan los planos estructurales y de disefio del invernadero, los cuales
seran proporcionados por la entidad licitante. Estos incluyen vistas generales, cortes
transversales y longitudinales, asi como detalles de fijaciones y ensamblaje.
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ENTREGABLES Y FORMAS DE PAGO

- Informe inicial: la empresa entregara un informe inicial que contendra las eventuales
modificaciones al plan de ejecucién, carta gantt presentado en su propuesta, asi como los ajustes al
cronograma inicial, atendiendo las recomendaciones y aclarando las preguntas surgidas durante la
reunidn inicial. Ademas de incluir los insumos puestos en terreno de Chacalluta, Arica.

- Informe de Avance: la empresa deberd elaborar, en base al cronograma, un informe de
avance cuyo contenido debera tener plena concordancia con los Términos de Referencia y el plan de
ejecucion incluido en el informe inicial. Ademas de incluir la instalacion de la infraestructura para la
gestion de microclima en cultivos intensivos

- Informe final: la empresa deberd elaborar un informe final, que contendrd, ademas de Ila
informacion correspondiente a los informes anteriores, las actividades y productos obtenidos en el
ultimo periodo de ejecucion, segin cronograma y plan de ejecucion aprobado. Ademads de incluir la
puesta en marchay funcionamiento de la infraestructura. Se deberan considerar, ademas, reuniones
intermedias a solicitud de |la contraparte técnica y administrativa. El/la directora/a o coordinador.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de desarrollo de esta entrega es de 3 meses, contados desde la fecha de celebracién del
contrato con la empresa, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entrega Plazos en dias corridos para [Porcentaje del monto
cada entrega total contratado
Informe inicial 30 50%
o o
Informe Final 90 15%
Total 90 100%

El pago efectivo de los montos contratados, de acuerdo a los porcentajes sefialados en la Tabla N2
1, se realizara una vez que la(s) contraparte(s) técnica(s) y administrativa(s) aprueben los avances y
respectivos informes.

La empresa adjudicada, podra solicitar el anticipo de los recursos. Serd requisito previo para la
entrega del anticipo, que la empresa entregue una Pdliza de Seguro de Ejecucién Inmediata o una
Boleta Bancaria de Garantia con caracter de irrevocable, tomada a favor de la Corporacién del
Desarrollo Social del Sector Rural — CODESSER, RUT 70.265.000-3 nominativa, no endosable,
pagadera a la vista y a su solo requerimiento por el total de los montos anticipados, impuestos



incluidos. Dicho documento debera tener una vigencia minima de 90 dias habiles posteriores a la
fecha de término del contrato. La glosa de |la garantia deberd senalar “Para garantizar a Corporacién
del Desarrollo Social del Sector Rural — CODESSER el correcto uso de los recursos anticipados en
contrato de prestacion para proyecto “CONSORCIO DEL DESIERTO: IMPULSANDO LA AGRICULTURA
DEL FUTURO”. Cddigo: 21PTECZA-188093. Dicha garantia podrad alzarse, una vez aprobado el informe
final correspondiente a la etapa que dio origen al anticipo.

Lo anterior, no exime a la empresa de la entrega de los informes de avance indicados.

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

La empresa serd responsable de las actividades y tareas descritas en los Términos de Referenciay en
su oferta técnica, y de entregar los productos descritos en ellos.

Asimismo, se compromete a proveer las aclaraciones de términos de metodologia, el perfil
profesional y dedicacidn del personal propuesto u otros aspectos, a completa satisfaccién conforme
lo acordado en la reunion de inicio.

En este sentido, debera:

- Desarrollar las actividades descritas en esta licitacién, utilizando procesos y practicas de
analisis estandar y debidamente fundadas.

- Aceptar y colaborar con la supervisidon y evaluacion que se establezcan para el normal
desarrollo de la consultoria y el cumplimiento del contrato.

- Elevar una propuesta basada en criterios técnicos, respetando las normas y politicas del
Estado de Chile. Las caracteristicas de la consultoria deberdn ser tales que ofrezcan las mejores
condiciones para entregar una vision independiente y equilibrada.

- Durante el periodo de la consultoria, mantendra canales de comunicacién abiertos para el
intercambio de ideas sobre el desarrollo del proyecto.

- Integrar un equipo profesional que estard compuesto, como minimo, por profesionales con

experiencia demostrada en las materias de la consultoria, siendo determinantes la especialidad la
experiencia.

ANTECENTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Podran participar personas naturales o personas juridicas con inicio de actividades en primera
categoria en Chile quienes deberdn demostrar su experiencia en la implementacién de proyectos
anteriores similares a los de esta licitacidon, enviando previamente durante la postulacidn los
documentos que permitan acreditarlo.



Las ofertas se deberan presentar en formato digital y deberan contener los elementos minimos
contenidos en las presentes bases, al correo electrénico david.quiroga@codesser.cl indicando como
asunto “Construccién de infraestructura para la gestion de microclima en cultivos intensivos”,
CODIGO 21PTECZA-188093.

El proceso de convocatoria con sus respectivas fechas y plazos se efectuara en conformidad con lo
establecido en el siguiente calendario de la licitacion el cual podra ser modificado siempre que los
plazos que se estdan modificando no hayan vencido, estos serdn publicados en el sitio web
www.codesser.cl

Actividad Plazo
Presentacion de consultas 5 dias corridos, desde la fecha de publicacién de la convocatoria.
Respuesta a consultas 7 dias corridos, desde la fecha de publicacién de la convocatoria.
Envid de propuestas 10 dias corridos, desde la fecha de publicacién de Ila
convocatoria.

Las consultas deberdn ser enviadas por correo electrénico a david.quiroga@codesser.cl en los plazos
antes sefialados.

Cada oferente sera responsable de:
- La veracidad e integridad de la informacidn entregada en dichos documentos.
- Identificar claramente los documentos que componen la oferta técnica.

- Presentar documentos legibles y que se encuentren disponibles en el momento de apertura
de las ofertas.

- Presentar todos los documentos exigidos en la convocatoria. La falta de documentos serd
sancionada en la evaluacién de la oferta, sin perjuicio que la contraparte técnica y administrativa
podra solicitar los antecedentes faltantes.

Sera de responsabilidad de los/as interesados/as entregar todos los antecedentes que permitan
evaluar adecuadamente sus propuestas. Los contenidos minimos de la oferta son los que se
mencionan a continuacion:

o Antecedentes Legales del Oferente

10



o Oferta técnica

. Oferta econémica

En caso de no presentar alguno de los antecedentes la contraparte técnica informara via correo
electrénico al oferente la solicitud de enviar la documentacién faltante para completar su
postulacién, esta informacién debera sen entregada en un plazo maximo de 3 dias habiles para su
entrega, contados desde el envié del correo con la solicitud.

En caso de no entregar la informacion faltante en el plazo antes mencionado, la oferta serd
considerada inadmisible por lo que no continuard en el proceso de licitacién, lo que serd informado
por correo electrénico.

Antecedentes legales del oferente:

Los documentos para presentar por los oferentes son los siguientes:

Tipo Documentos

- Estatutos actualizados de la empresa.

- Certificado de Vigencia de la empresa.

- Certificado emitido por el Sll que acredite el inicio de
actividades.

- Fotocopia del Carnet de identidad del representante legal.

- Formulario 30 correspondiente a Antecedentes Laborales y
Previsionales.

- Certificado de deuda fiscal.

- Carnet de identidad.

- Certificado emitido por el Sll que acredite el inicio de
actividades.

- Formulario 30 correspondiente a Antecedentes Laborales y
Previsionales.

- Certificado de deuda fiscal.

Persona juridica

Persona natural

Si faltaran algunos de los documentos exigidos, la propuesta sera declarada como inadmisible por lo
que quedara fuera de la evaluaciéon de las ofertas.

Importante considerar que al momento de la firma del contrato, en el caso de Persona Natural, ésta
no deberd tener deuda de Pensién alimenticia. CODESSER verificara esta informacion antes de cada

pago.
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Oferta técnica

- Identificacion y experiencia de la empresa: La propuesta técnica deberd contener una presentacion
de la empresa e informar la experiencia especifica que posee en el desarrollo de este tipo de
consultorias. Debera proveer los antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de proyectos,
incluyendo una némina de clientes con la respectiva informacidn de contacto. (Curriculum Vitae de
empresa postulante).

- Identificacidn y experiencia del equipo de trabajo: El/la proponente/a debera incluir una
descripcién de la organizacion del equipo de trabajo propuesto, incorporando su organigrama y los
curriculum vitae de cada uno de los profesionales que forman parte del equipo de trabajo de la
consultoria. Se deberd indicar el nombre de los/as profesionales que componen el equipo de trabajo
(incluyendo un/a coordinador/a o director/a) responsable por la prestacion del servicio, sefialando
el nivel académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares y las competencias de
cada uno/a. Esta informacion debe ser presentada utilizando el formato contenido en (Curriculum
Vitae de Profesionales participantes, sefialando su intervencion y horas comprometida).

- Metodologia: El/la consultor/a debera entregar el detalle del marco metodoldgico a utilizar
y las metodologias especificas para cumplir cada objetivo, con el fin de conocer en detalle el alcance
y nivel de profundidad con el que abordara este proyecto especifico.

- Plan de trabajo: El proponente debera entregar el plan de trabajo para el desarrollo del
servicio, el que debe ser consistente a la metodologia presentada. Se espera que, al menos,
contenga:

o Descripcion detallada de las actividades a realizar.
o Carta Gantt con el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, recursos).
o Descripcion de los entregables: El/la consultor/a debera entregar una propuesta de plazos

de entregas, contenidos y propuesta de actividad para la presentacién de resultados de cada fase.

Oferta Econdmica

El presupuesto maximo disponible para esta consultoria es de $ 37.270.372 (Treinta y siete millones
doscientos setenta mil trescientos setenta y dos pesos chilenos), valor neto. $ 44.351.743 (Cuarenta
y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos chilenos),
impuestos incluidos, este monto comprende todos los gastos para su ejecucién por parte de la
empresa.

El precio ofertado deberd incluir todos los impuestos que gravan el servicio y contempla la entrega
de la obra terminada y operativa.

De acuerdo con el presupuesto maximo disponible mencionado cualquier oferta econémica que lo
sobrepase sera declarada inadmisible.
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Evaluacidn de las ofertas

La evaluacién de la oferta se efectuara respecto de los antecedentes contenidos en la misma, sobre
la base de una escala de notas de 1 a 5. Para cada una de las propuestas, se calculara un puntaje por
calificacién de la oferta econdmica y otro por calificacidon de la oferta técnica, obteniendo un puntaje

final calculado de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje total: (0,95) X POT + (0,05) X POE Donde:

POT: Puntaje oferta técnica, aproximada a una décima. POE: Puntaje oferta econdmica, aproximada

a una décima.

El puntaje de calificacion de la oferta técnica se realizara en base a la evaluacidn de factores

ponderados aplicando la siguiente formula:

POT: (0,35) X F1 +(0,30) X F2 + (0,30) X F3 + (0,05) X F4

Donde:

Factores Ponderacion
Factor N° 1: Metodologia y plan de trabajo 30%
Factor N° 2: Experiencia de la empresa 30%
Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo 35%
Factor N° 4: Presentacion formal de la propuesta 5%

Requisitos minimos para la adjudicacidn:

No podrdan ser adjudicadas las ofertas que:

o Tengan una calificaciéon con nota 1, en cualquiera de los criterios.

. Hayan obtenido una nota final inferior a 3.

Comisién evaluadora:
La Comision Evaluadora de las ofertas estara integrada por:
o David Quiroga Zavala

. Claudia Monsalve Peralta
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. Sebastian Vildoso Mustafa

Factor N° 1: Metodologia y plan de trabajo

Evaluacion

Nota

Descripcion

Malo

La oferta presentada no contiene el detalle del marco
metodolégico a utilizar y las metodologias especificas para
cumplircon los objetivos del proyecto. Asimismo, el plan de
trabajo no es consistente a la metodologia presentada vy
carece de una descripcidon detallada de las actividades a
realizar; Carta Gantt conel uso de los recursos (actividad,
responsable, plazo, recursos);

detalle de horas dedicadas, por profesional.

Regular

La oferta presentada contiene el detalle del marco
metodoldgico autilizar y las metodologias especificas para
cumplir con los objetivos del proyecto. Sin embargo, el plan
de trabajo de laconsultoria no es consistente a la metodologia
presentada y/o carece de una descripcion detallada de las
actividades a realizar; Carta Gantt con el uso de los recursos
(actividad, responsable,

plazo, recursos); detalle de horas dedicadas, por profesional.

Bueno

La oferta presentada contiene el detalle del marco
metodoldgico autilizar y las metodologias especificas para
cumplir con los objetivos del proyecto. Asimismo, el plan de
trabajo de la consultoria es consistente a la metodologia
presentada y contiene una descripcion detallada de las
actividades a realizar; Carta Ganttcon el uso de los recursos
(actividad, responsable, plazo, recursos);

detalle de horas dedicadas, por profesional.
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Factor N° 2: Experiencia de la empresa

Evaluacién Nota Descripcién
El/la proponente/a posee menos de 2 afios de experiencia en
Malo 1 proyectos vinculados a tematicas de agricultura
El/la proponente/a posee entre 2 y 4 afios de experiencia en
Regular 3 proyectos vinculados a tematicas de agricultura
El/la proponente/a posee 5 o mas afios de experiencia en
Bueno 5 proyectos vinculados a tematicas de agricultura

Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo

Evaluacion

Nota

Descripcién

Malo

En los ultimos 5 afios los integrantes del equipo de trabajo, en
promedio, no han participado en proyectos vinculados a
tematicas de agricultura

Regular

En los ultimos 5 afos los integrantes del equipo de trabajo han
participado, en promedio, en al menos 3 proyectos vinculados
a tematicas de agricultura

Bueno

En los ultimos 5 afos los integrantes del equipo de trabajo han
participado, en promedio, en 4 0 mas proyectos vinculados a
tematicas de agricultura.
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Factor N° 4: Presentacion formal de la propuesta

Evaluacion Nota Descripcion
Mal 1 La documentacidn de la oferta no es clara, es ilegible e
alo . . - . .
incompleta.Se requiere solicitar dos o0 mas aclaraciones al
oferente.
RegUl 3 La documentacion de la oferta es clara, legible pero
egular . . .. .y
incompleta. Serequiere solicitar una aclaracion al oferente.
La documentacion de la oferta es clara, legible y completa.
Bueno 5 . . .
No se requiere solicitar aclaraciones al oferente.
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