

Términos de Referencia para Consultoría

Nombre del Programa: PAR Emergencia Provincia del Choapa Grupo I

Etapas: Desarrollo

Fecha recepción de propuestas: 27 diciembre de 2019, 12:00 horas

Cantidad de empresas: 8

Ubicación de las empresas: Provincia del Choapa

Duración de la consultoría: 10 meses

Presupuesto: \$ 6.400.000.-

Objetivo General del Programa:

Mejorar la competitividad de 8 empresas agrícolas de las Comunas de Salamanca, afectadas por la sequía, a través de la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico.

Antecedentes Generales:

En el acuerdo alcanzado por el comité de asignación zonal de fondos, zona norte con fecha 07 de Noviembre de 2019, que aprobó el proyecto denominado "PAR EMERGENCIA PROVINCIA DEL CHOAPA GRUPO I", Código 19PAR-121270 y su presupuesto.

En el acuerdo alcanzado por el comité de asignación zonal de fondos, zona norte con fecha 06 de Noviembre de 2019, que aprobó el proyecto denominado "PAR EMERGENCIA PROVINCIA DEL CHOAPA GRUPO II", Código 19PAR-121271 y su presupuesto.

Se solicita la presentación de una propuesta de consultoría para la etapa de ejecución del programa, la cual consiste en la realización de capacitaciones y asistencias técnicas en las temáticas detalladas más adelante, incluyendo la asistencia técnica en gestión de compras, para la materialización de los proyectos de inversión individuales de cada participante del programa, para lo cual se asigna un monto de inversión distinto al valor de la consultoría y detallado más adelante. Las capacitaciones y asistencias técnicas deben entregarse presencialmente a todos los beneficiarios del programa. La descripción de cada entregable se detalla en el cuadro Actividades y Medios de Verificación.

La región de Coquimbo se ha visto fuertemente afectada por el déficit hídrico, problema que aún no termina y sigue afectando a pequeños, medianos y grandes productores, quienes poco a poco han tenido que reducir la superficie cultivada.

El pasado 28 de junio del presente año, según el decreto M.O.P N°68 declara zona de escasez hídrica a la región de Coquimbo, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.

En la actualidad existe un convenio FIC con el Gobierno regional, destinado a mejorar la competitividad de empresas agrícolas, es por tal motivo que se realizará un proyecto piloto destinado a la implementación y utilización de sondas de riego, para productores de nueces de la provincia de Choapa, pertenecientes a la Cooperativa AgroNuez Choapa, mediante el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) modalidad Emergencia, a modo de que puedan afrontar de manera eficiente la sequía presente.

Criterios de Evaluación de la propuesta:

Criterio*	Ponderación
Experiencia demostrable en apoyo a empresarios y emprendedores con programas de cofinanciamiento a la inversión	25%
Conocimiento de temáticas de tecnologías de riego	25%
Propuesta de capacitaciones y experiencia del equipo consultor en materias de tecnologías de gestión de riego y sustentabilidad hídrica	25%
Experiencia previa como consultores en proyectos ligados al agro	25%

*Favor hacer mención explícita del cumplimiento de los criterios mencionados dentro de la cotización o propuesta.

Actividades y Medios de Verificación:

N°	NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	HORAS POR EMPRESA	COSTO POR EMPRESA
1	Gestión de compra	<p>Proceso de Acompañamiento a los beneficiarios del programa en el proceso de compra, apoyo en el proceso de cotización y licitación del proveedor de tecnologías de riego, selección de proveedores, velando por el cumplimiento del proceso y respaldos administrativos. Se debe generar las órdenes para ser ingresadas al AOI y gestionar el reembolso o el pago al proveedor correspondiente</p>	<p>Asistencia técnica en la cotización, selección y compra del equipamiento según el plan de inversión. Incluye administración durante la ejecución del proyecto. Actas de visitas, rendiciones financieras, registro fotográfico.</p>	4	\$100.000
2	Asesoría especializada en gestión de riego y uso de tecnologías.	<p>Asesoría especializada en uso y manejo de tecnologías de riego. La metodología a utilizar es la siguiente: Taller grupal: Se realizara un taller grupal, donde participaran los representantes y encargados de riego de las empresas, donde se les explicara y entregaran los conocimientos necesarios para el efectivo uso de las tecnologías de riego e interpretación de datos. Esta actividad será dictada por un especialista en riego (4 horas) Asesoría personalizada en terreno: A- Sé realizará un diagnostico base de cada unas de las empresas, reuniendo datos en terreno. (1 visita 4 horas) B- Sé realizará una visita a cada empresa por un especialista en riego en conjunto con el encargado de predio y/o riego. En esta actividad se entregaran los conocimientos necesarios para el uso práctico en terreno de la tecnología adquirida, y un manual para que sean capaces de operar de manera correcta el equipo (2 visita 4 horas) C- Posterior a las asesorías, se realizaran visitas de seguimiento en terreno a modo de resolver dudas, apoyar y garantizar un buen uso en la gestión de riego y equipos adquirido (5 visitas de 2 horas) Con los datos recabados confeccionara un informe con sus recomendaciones, definiendo tiempo y frecuencias adecuadas de riego (4 horas de gabinete).</p>	<p>Listado de asistencia, registro fotográfico, material entregado a los beneficiarios, manual de operación de sonda</p>	30	700.000
\$					800.000

Se deberá entregar un informe de avance mensual, para dar cuenta de las compras realizadas en el período, y la ejecución de las capacitaciones según la planificación definitiva. Las actividades deberán ser realizadas dentro del plazo de la consultoría, según una carta Gantt propuesta por el consultor, sujeta a la disponibilidad de las empresas beneficiarias, durante el primer mes de ejecución del proyecto. Es fundamental que participen todas las empresas en las capacitaciones, con al menos un representante presente.

Carta Gantt de las Actividades:

CUADRO N°12: CARTA GANTT ANUAL (Marcar con X los meses de desarrollo)											
N°	ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
1	Gestión de compra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Asesoría especializada en gestión de riego y uso de tecnologías.	X	X	X	X	X	X	X			

Presupuesto:

Ítem		Descripción	Financiamiento CORFO	Aporte Empresas**
1	Gastos de Capacitación	Asesoría especializada en gestión de compra, Gestión de riego y uso de tecnologías.	\$ 6.400.000.-	-
2	Gastos de Inversión	Proyectos de inversión para adquisición de tecnologías de gestión de riego	\$ 17.388.672.-	\$ 4.347.168.-
TOTAL			\$23.788.672.-	\$ 4.347.168.-

** Para la materialización de los proyectos de inversión, las empresas beneficiarias deben realizar un aporte en financiamiento de al menos el 20%, según detalle que se entregará a la consultora al momento de adjudicarse esta licitación. Es deber de la consultora velar por la realización del aporte de cada empresa para el fiel cumplimiento de la actividad N°2 dentro del plazo de ejecución estipulado.

Favor enviar cotizaciones para evaluación al siguiente correo, dentro de un plazo de 10 días a

patricio.robles@codesser.cl

