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1. ANTECEDENTES GENERALES.

La industria de energia solar en Chile aun tiene una baja participacién de empresas nacionales en el
suministro de bienes y servicios, construccidén, operacién y mantenimiento de proyectos de
generacion solar, tanto eléctrica como térmica, lo que dificulta el aprovechamiento del potencial
solar del pais para la creacién de condiciones socioecondmicas locales favorables, asociadas a las
inversiones involucradas en dicho tipo de proyectos.

Al poseer Chile las mejores condiciones del mundo para el desarrollo de proyectos de generaciéon
de energia solar, y tomando en cuenta la necesidad del pais de realizar una transicidon hacia una
matriz energética mas renovable, asi como de diversificar y sofisticar su matriz productiva, la energia
solar aparece como un sector en donde Chile tiene ventajas comparativas.

De un estudio realizado el afio 2015% se determind que un 17% de los bienes y servicios
considerados para la construccion de proyectos de energia solar fueron provistos por proveedores
nacionales, medido en base a la facturacion de estos proveedores dentro de la inversidn total de un
proyecto de energia solar. Asimismo, se determiné que menos del 23% de los trabajadores que
participaron en la construccion de dichos proyectos fue mano de obra nacional.

En este contexto, la Entidad Gestora del Programa Estratégico Nacional en Industria Solar,
CODESSER, requiere contratar el servicio para el desarrollo de un “Estudio para determinar la
participacién de proveedores nacionales en la provision de componentes y servicios de
construccion, operacién y mantenimiento en proyectos de energia solar en Chile”, con el fin de
actualizar el estado de situacién determinado el afio 2015, y asimismo conocer aspectos técnicos y
econdémicos de la industria de energia solar.

III

Para todos los efectos del presente estudio, se definird “proveedor nacional” de acuerdo a lo

siguiente:

e Parael suministro de bienes tangibles tales como componentes, materias primas e insumos,
los proveedores nacionales serdn aquellas empresas que hayan realizado algln proceso de
fabricacion en el territorio chileno, con mano de obra de residentes chilenos, para la
obtencidn de dichos bienes, independiente del origen de los materiales utilizados en la
fabricacion de los bienes.

e Para la prestacion de servicios de disefio, construccidn, operacién y mantenimiento, los
proveedores nacionales seran aquellas empresas compuestas por residentes chilenos en al
menos un 50% al momento de la prestacion de los servicios respectivos.

Se entendera por "residente" a "toda persona natural que permanezca en Chile mas de seis meses
en un afio calendario, o mas de seis meses en total, dentro de dos anos tributarios consecutivos"
(Fuente: Servicio de Impuestos Internos, Sll).

! Fundacién Chile, Estudio de Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratégico Nacional en
Industria Solar (PES). 16 de Septiembre, 2015.
2 Fundacion Chile, Presentacion Linea Base Sector Industrial. Septiembre, 2015.
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2. OBIJETIVOS.

Conocer cuantitativamente el grado de participacién porcentual actual de proveedores nacionales
en la provisién de componentes y servicios de construccién, operacion y mantenimiento en
proyectos de energia solar en Chile, tanto eléctricos como térmicos, medido en funcién del nivel de
facturacién neta resultante de la inversién y operacién en dichos proyectos, determinando ademas
las inversiones en bienes de capital (CAPEX) y los egresos de operacién (OPEX) de éstos.

En atencidn al listado de Proyectos de Energia Solar que sera entregado como base de informacién3,
se requiere disefiar y aplicar una encuesta en la que se establezcan y caractericen los tipos de
prestaciones que realizan los proveedores nacionales que participan en la industria de generacidn
de energia solar en Chile en proyectos mayores o iguales de 3 MW, en operacidn o en construccion,
con el fin de conocer el nivel de participacién de éstos en la industria, asi como los aspectos técnico-
econdmicos necesarios para su adecuada caracterizacion.

3. ASPECTOS METODOLOGICOS.

La propuesta del oferente deberd incluir una metodologia de trabajo que permita caracterizar la
industria de proveedores nacionales de proyectos solares, de manera de disponer de informacion
actualizada y relevante para monitorear el avance e impacto de la misma.

En el caso que los participantes de la licitacion requieran mas informacion de parte de CODESSER u
otras fuentes de informacién externas para la elaboracién del detalle de sus propuestas, deberdn
presentar en sus metodologias el requerimiento especifico de informacién y el objetivo para el cual
se utilizara ésta, asi como la oportunidad del requerimiento.

4. DE LAS ACTIVIDADES.

Para cumplir con el objetivo del estudio, la propuesta del oferente debe contener como minimo el
desarrollo de las siguientes actividades:

4.1. Preparacion de la informacidn entregada de proyectos de energia solar para seleccionar las
empresas titulares o mandantes que seran encuestadas.

Para la realizacidn del presente estudio, se debera considerar como base la informacidn del listado
entregado de proyectos solares, que contiene datos de 116 proyectos (Anexo N°2), lo cual
correspondera a la poblacién de proyectos solares para efectos de este estudio. A partir de esta
informacién, se determiné el tamafio muestral estadisticamente valido* de 51 proyectos, que
representa un 44% de la poblacidn total del estudio.

3 Listado de 116 proyectos de energia solar con potencia mayor o igual a 3 MW que se encuentran en
operacion o en construccion, lo cual totaliza 2767 MW de potencia bruta al 04 de Diciembre de 2018. Fuente:
Asociacion Chilena de Energias Renovables y Almacenamiento, ACERA), que se adjunta como Anexo N°2.

4 Con un 95% de confianza.
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Se deberan encuestar a las empresas titulares o mandantes de al menos 51 proyectos solares de
acuerdo a los siguientes criterios.

= Los proyectos considerados (al menos 51) deben representar al menos el 60% de la potencia
bruta total de la poblacién de proyectos. Esto significa que se deben encuestar empresas
titulares o mandantes que representen al menos 1660 MW de potencia bruta (la potencia
bruta total de la poblacién es 2767 MW).

= Las encuestas deberan considerar a los cuatro tipos de proyectos solares, esto es:

O

o
o
o

Fotovoltaico (FV),

Concentracion Solar de Potencia (CSP),
Concentracion Solar Térmica (CST), y
Solar Térmica (ST).

= Los proyectos solares se deberan clasificar en (MW de potencia bruta):

o
o

@)

Segmento 1: Proyectos mayores o iguales a 50 MW (21 casos de la poblacidn total).
Segmento 2: Proyectos menores de 50 MW y mayores de 3 MW (43 casos de la
poblacién total).

Segmento 3: Proyectos con potencia igual a 3 MW (52 casos de la poblacidn total).

= De acuerdo a la clasificacidon anterior, se debera encuestar:

O
O
O

Al menos 12 casos de proyectos del Segmento 1.
Al menos 15 casos de proyectos del Segmento 2.
Al menos 10 casos de proyectos del Segmento 3.

Se espera contar con una muestra representativa de proyectos que considere diferentes niveles de
potencia en cada uno de los segmentos definidos.

4.2. Disefiar y realizar una encuesta a todas las empresas titulares o mandantes seleccionadas.

Considerando lo indicado en el objetivo del presente estudio, y de acuerdo a lo sefialado en la
Actividad 4.1, las encuestas que se realicen a las empresas titulares o mandantes deben estar
basadas en un formulario ad-hoc que permita recopilar al menos la siguiente informacion:

Identificacidon y contacto de empresa titular o mandante®.

Tipo de proyectos solares (fotovoltaico, concentracion solar de potencia, concentracidn solar
térmica, acumulacion solar térmica, segln corresponda).

Ubicacion de proyectos solares (comuna, regién).

Tipo de prestaciones en que proveedores nacionales participan en proyectos solares en Chile,
considerando el suministro de componentes y servicios, construccién, puesta en marcha,
operacion y mantenimiento de las instalaciones solares.

Identificacidon y contacto de cada uno de los proveedores nacionales de componentes y
servicios de construccion, operacidn y mantenimiento que intervienen en cada proyecto.

5> Esta informacién se solicita s6lo de manera referencial y para el trabajo estadistico interno, siendo los
resultados de la encuesta de caracter anénimo.
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Facturacién neta de proveedores nacionales en cada proyecto de cada empresa titular o
mandante seleccionada (en moneda de transaccién y en pesos chilenos).

Participacidn porcentual de la facturacién neta de proveedores nacionales con respecto al
total de los montos asociados a los proyectos solares de las empresas titulares o mandantes
seleccionadas.

CAPEX de proyectos fotovoltaicos [USD/Wp], desagregado por:

Paneles FV

Inversores

Estructuras soportantes de paneles FV

Sistema de seguimiento (si corresponde)

Materiales y componentes asociados a las obras civiles e instalaciones mecanicas

Instalaciones eléctricas de baja tensidon y media tension

Instalaciones eléctricas de alta tensién y conexién con el sistema o red eléctrica

Costo de mano de obra de instalacion

Otros conceptos de CAPEX (especificar)

OPEX de proyectos fotovoltaicos [USD/(Wp afio)], desagregado por:

Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (sin repuestos utilizados)

Repuestos utilizados en el mantenimiento

Limpieza de paneles FV

Gestidn operacional y administracién general de las instalaciones de generacion

Gestidn operacional de distribucién y transmision (segln corresponda)

Uso de terrenos (si corresponde)

Derechos mineros (si corresponde)

Seguros de las instalaciones

Otros conceptos de OPEX (especificar)

Participacidn en el financiamiento de proyectos fotovoltaicos, especificando:

% de capital propio considerado en la inversion

% de deuda considerado en la inversion (especificar los tipos de deuda)

CAPEX de proyectos CSP® y CST/ST’ [USD/W], seguin corresponda, desagregado por:

Helidstatos o superficie reflectante/acumuladora instalada

Estructuras soportantes de heliéstatos o superficie reflectante/acumuladora
instalada

Sistema de seguimiento (si corresponde)

Materiales y componentes asociados a las obras civiles e instalaciones mecanicas

Instalaciones eléctricas de media tensién (si corresponde)

Instalaciones eléctricas de alta tension y conexidn con el sistema o red eléctrica (si
corresponde)

Fluido caloportador (si corresponde)

Piping

Torre de concentracidn (si corresponde)

Receptor central (si corresponde)

Estanques de almacenamiento de fluido caloportador frio (si corresponde)

Estanques de almacenamiento de fluido caloportador caliente (si corresponde)

Intercambiadores de calor (si corresponde)

6 Concentracion Solar de Potencia.
7 Concentracion Solar Térmica/Solar Térmica.



Bloque de potencia (turbina y alternador) (si corresponde)

Sistema de enfriamiento de bloque de potencia (si corresponde)

Sistema de respaldo de calor, tales como calderas, entre otros (si corresponde)
Costo de mano de obra de instalacidn

Otros conceptos de CAPEX (especificar)

OPEX de proyectos CSP y CST/ST [USD/(W afio)], segun corresponda, desagregado por:
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (sin repuestos utilizados)
Repuestos utilizados en el mantenimiento
Limpieza de helidstatos o superficie reflectante/acumuladora
Gestidn operacional y administracién general de las instalaciones de generacion
Gestidn operacional de distribucién y transmision (si corresponde)

Uso de terrenos (si corresponde)

Derechos mineros (si corresponde)

Seguros de las instalaciones

Otros conceptos de OPEX (especificar)
Participacion en el financiamiento de proyectos CSP y CST/ST, segun corresponda,
especificando:

% de capital propio considerado en la inversién

% de deuda considerado en la inversion (especificar los tipos de deuda)

CODESSER podra solicitar al adjudicatario, hasta antes de la aplicacion de la encuesta, la
incorporacién de informacidn adicional a la antes sefialada, con el fin de mejorar el disefio de ésta
en virtud del objetivo planteado.

4.3. Consolidacion de resultados de la encuesta.

El adjudicatario debera consolidar los resultados obtenidos de las encuestas, resumiendo,
analizando, concluyendo y presentando la informacion recopilada de facturacion neta de
proveedores nacionales desagregada para cada segmento definido®, y de acuerdo a:
= Tipos de prestaciones de proveedores nacionales, considerando:
o Suministro de componentes y servicios.
o Construccion.
o Puesta en marcha, operacidn comercial y mantenimiento.
= Tipos de proyectos solares:
o Fotovoltaico (FV).
o Concentracidn Solar de Potencia (CSP).
o Concentracidn Solar Térmica (CST).
o Solar Térmica (ST).
= Region/Comuna donde hayan sido emplazados los proyectos solares considerados.

Asimismo, se debera resumir, analizar, concluir y presentar la informacién recopilada de CAPEX y
OPEX de proyectos solares, desagregada para cada segmento definido, y de acuerdo a:
= Tipos de proyectos solares:
o Fotovoltaico (FV).

8 Segmentos 1, 2 y 3 seglin apartado 4.1. de las presentes Bases.
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o Concentracién Solar de Potencia (CSP).
o Concentracién Solar Térmica (CST).
o Solar Térmica (ST).

4.4. Traspaso metodoldgico a la contraparte definida por CODESSER.

La empresa adjudicataria deberd realizar presentaciones a la contraparte técnica definida por
CODESSER y debera capacitar ademds, al menos a 1 persona en relacién a la metodologia y
consideraciones utilizadas para recopilar y analizar la informacién levantada para el presente
estudio.

Para este efecto, el adjudicatario debera:

= Realizar al menos 2 sesiones de capacitacién presenciales, de al menos 2 horas cada una,
en las oficinas definidas por CODESSER, a la contraparte respectiva.

= Hacer entrega a la contraparte respectiva del informe final que contenga una descripcién
detallada de la metodologia utilizada segun lo sefialado en el apartado 5.2 siguiente.

5. PRODUCTOS.
5.1. Producto 1.

El producto deberd incluir:

= Informe de las empresas titulares o mandantes seleccionadas para encuestar, de acuerdo a los
criterios sefialados en la Actividad 4.1. Asimismo, el informe debe contener el disefio de la
encuesta de acuerdo a lo indicado en la Actividad 4.2.

= Una presentacion presencial de los resultados de dicho informe a la contraparte definida por
CODESSER.

= Entrega de informe y presentacidon en forma impresa (2 copias) y en forma digital (en formato
Microsoft Word para el informe y en formato Microsoft Power Point para la presentacion).

5.2. Producto 2.

El producto deberad incluir:

= Informe final de los resultados consolidados de las encuestas realizadas, de acuerdo a lo sefalado
en la Actividad 4.3. Ademas, el informe debe incluir lo requerido en la Actividad 4.4.

= Una presentacion presencial de los resultados de dicho informe a la contraparte definida por
CODESSER.

= Entrega de informe y presentacion en forma impresa (2 copias) y en forma digital (en formato
Microsoft Word para el informe y en formato Microsoft Power Point para la presentacion).

= Entrega de todas las encuestas realizadas (en el formulario de encuesta).

6. EQUIPO DE TRABAIJO.

La empresa postulante deberd demostrar experiencia en el desarrollo de consultorias, estudios y/o
proyectos referidos a las todas actividades esenciales del servicio. En caso de abordarse alguna
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actividad a través de terceros o bajo un esquema de subcontrato, la empresa postulante debera
también presentar y demostrar la experiencia del tercero en el desarrollo del producto que éste
realice.

Cabe sefialar que la Propuesta Técnica deberd contener una descripcién de la estructura
organizacional contemplada para la prestacion del servicio licitado. Ademads, debera incluirse una
descripcién del equipo de trabajo propuesto, especificando los perfiles y funciones de cada
participante del proyecto, asi como la experiencia en proyectos similares, adjuntando el curriculum
vitae de los respectivos profesionales o técnicos, segun corresponda.

7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucidn del presente servicio no podrd exceder las 10 semanas consecutivas
desde el inicio del contrato.
El contrato tendra una duracidn total maxima de 14 semanas.

8. CRONOGRAMA DE PAGOS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE.

Para la presente licitacidn se tiene un presupuesto referencial maximo de $25.000.000 (veinticinco
millones de pesos chilenos) incluyendo todos los impuestos. El servicio sera pagado de acuerdo con
la siguiente planificacién:

Cuotay %
Valor Total

item Fecha y Condicion de Pago

Al término de la Semana 2 desde el inicio del contrato, una
vez aprobados por la contraparte respectiva los
Producto 1 entregables definidos para el Producto 1, y una vez 20%
presentada la correspondiente factura del servicio para el
Producto 1.

Al término de la Semana 10 desde el inicio del contrato,
una vez aprobados por la contraparte respectiva los
entregables definidos para el Producto 2, y una vez
Producto 2 presentada la correspondiente factura del servicio para el 80%
Producto 2.

Para la aprobacién del Producto 2, debe estar aprobado
previamente el Producto 1.

9. CONTENIDO MiNIMO DE LA OFERTA TECNICA.

9.1. Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones
qgue involucra la prestacién de servicios, sefalando el nivel académico, experiencia
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9.2

9.3.

9.4.

profesional en roles en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de
horas que se compromete a dedicar al estudio.

Curriculos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, informando la
experiencia especifica que tienen en este tipo de estudios. El oferente debera proveer los
antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de estudios, en los ultimos 15 afios,
incluyendo una némina de clientes.

Metodologia: el oferente deberd entregar una descripcién detallada del marco
metodolégico a utilizar en cada actividad, de manera tal que se pueda conocer en detalle
el alcance y nivel de profundidad con el que el oferente abordara este estudio especifico.

Plan de trabajo para el desarrollo del estudio licitado, el cual debe ser consistente con la
propuesta metodoldgica presentada. La planificacion del trabajo debe contener al menos:

a. Carta Gantt detallada con actividades, hitos, responsables y plazos.
b. Detalle de horas por profesional.
c. Descripcion de los productos entregables, sefialando plazos de entrega de ellos.

10. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Los criterios de evaluacion, sus factores, subfactores y las respectivas ponderaciones se indican en
el cuadro siguiente. En el Anexo N° 1 se presentan los correspondientes detalles de calculo.

Criterios de Evaluacion Ponderacion

A. Criterio Técnico 80%
Factor N° 1: Calidad de la Propuesta Técnica. 40%
Subfactor N° 1.1: Metodologia propuesta. 20%
Subfactor N° 1.2: Plan de trabajo para la ejecucién del servicio. 20%
Factor N° 2: Competencias y Experiencia. 40%
Subfactor N° 2.1: Conocimiento y experiencia técnica del proponente en
el disefio, desarrollo e implementacion de estudios similares al | 20%
presente servicio.
Subfactor N° 2.2: Conocimiento y experiencia técnica del equipo de
trabajo en el disefio, desarrollo e implementacidn de estudios similares | 20%
al presente servicio.
B. Criterio Econémico 15%
Factor N° 3: Valor Econémico de la Propuesta. 15%
C. Criterio Formal 5%
Factor N° 4: Presentacion Formal de la Propuesta. 5%




En caso de empate entre dos o mas propuestas técnicas, se adjudicara al postulante que haya
presentado una oferta econédmica de menor valor.

CODESSER seleccionara la oferta en base a la recomendacién que emita la contraparte técnica
correspondiente.

11. CONSIDERACIONES DE LA CONSULTORIA.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Modificacion de las Prestaciones.

CODESSER podra requerir prestaciones adicionales a las originalmente contratadas a la
empresa adjudicataria, o bien disminuir dichas prestaciones, asi como aumentar o
disminuir el plazo del contrato, siempre que las modificaciones estén debidamente
justificadas y sean de la misma naturaleza que las contratadas inicialmente, debiendo para
este efecto complementarse o entregarse una nueva garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segln corresponda. Las modificaciones acordadas entre las partes no podran
alterar el precio total del contrato en mas de un 20%. Dichas modificaciones deberan ser
aprobadas por la modificacion de contrato correspondiente.

Subcontratacion.

La empresa adjudicataria deberd prestar sus servicios con personal propio. No obstante,
respecto de aquellos servicios que por la naturaleza de las prestaciones requeridas deban
ser subcontratados o bien que haya sido presentado de esa manera en su propuesta, y
siempre que los prestadores de dichos servicios se encuentren individualizados en la
Propuesta Técnica, se podra subcontratar parcialmente la prestacién del servicio licitado,
en los términos previstos en la Propuesta, siempre que dicha subcontratacién no supere
el 75% del valor del contrato. Cualquier cambio en las mencionadas subcontrataciones,
como asimismo las eventuales subcontrataciones adicionales, deberdn contar en forma
previa con autorizacién expresa y por escrito de CODESSER. En todo caso, sera la empresa
adjudicataria o su continuadora legal, la Unica responsable ante CODESSER del cabal y
oportuno cumplimiento de los servicios contratados.

Adquisicion de Estudios.

La empresa adjudicataria debera realizar un levantamiento de la informacién necesaria
para el desarrollo de los productos entregables solicitados y el cumplimiento de los
objetivos planteados en el servicio licitado. Sin embargo, la empresa adjudicataria, a su
costo, podrd adquirir estudios existentes que contengan informacién necesaria para el
desarrollo de los contenidos incluidos en los informes solicitados, siempre que dichos
estudios hayan sido desarrollados por instituciones de reconocida experiencia en las
materias respectivas. Cabe sefialar que deben ser citadas las fuentes de informacién cada
vez que se utilicen antecedentes provenientes de estudios existentes.

Propiedad Intelectual.

El producto del trabajo que desarrolle la empresa adjudicataria, o sus dependientes, con
ocasion del contrato que se suscriba, tales como documentacion, informes y/u otros, seran
de propiedad de CODESSER, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente,
sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el adjudicatario realizar ninguin
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11.5.

acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin autorizacidn escrita previa y expresa de
CODESSER.

Confidencialidad.

Toda la informacidn relativa a terceros a la que la empresa tenga acceso con motivo de la
presente contratacién, tendrd el cardcter de confidencial. En consecuencia, dicha
informacién debera mantenerse en cardcter de reservada, respondiendo la empresa de
todos los perjuicios que se deriven de la infraccion de esta obligacién.

La empresa deberad dar cumplimiento a la Ley N° 19.628, sobre Proteccion de la Vida
Privada y cuando proceda serd considerada entidad “receptora” de datos personales que
reciba, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, se obligara a dar
cumplimiento a dicha norma, lo que implicara entre otras acciones las siguientes:

a. Soélo usara los datos para los fines que motivaron su obtencién, de acuerdo a lo
sefialado en las presentes bases de licitacién;

b. Estard obligada a guardar secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos que
les seran confiados para su tratamiento;

c. Deberd adoptar las medidas de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen
la seguridad de los datos que reciba y en especial de los datos de cardcter personal,
evitando su alteracion, pérdida, sustraccion, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la accion humana o del medio fisico o
natural;

d. Deberd enviar a CODESSER los datos y resultados obtenidos en el estudio. Dicha
informacidn debera ser entregada en un formato que permita su uso.

e. Los datos personales seran eliminados o cancelados cuando su almacenamiento
carezca de fundamento legal, esto es, una vez se haya aprobado por CODESSER el
Informe Final, lo anterior, teniendo en cuenta los distintos soportes o documentos
donde estos puedan constar: bases de datos en discos, ficheros temporales, copias de
seguridad, soportes en papel, etc.;

f. Una vez se haya realizado la operacién mencionada en el punto anterior, el encargado
del tratamiento se compromete a entregar una declaracién por escrito dirigida al
CODESSER donde conste que asi se ha realizado;

g. La empresa se obligara asi mismo, a no mantener, ni a transferir a ningun titulo, los
datos obtenidos en virtud de la presente contratacion.
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ANEXO N° 1
CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA

A. CRITERIO TECNICO.

Este criterio tendrd una ponderacién del 80% del puntaje total. En él se evaluardn las condiciones
técnicas de las propuestas de los oferentes, procurando que éstas cumplan lo solicitado en estas
Bases de Licitacion.

Los factores y subfactores por medio de los cuales se evaluara este criterio, asi como las escalas y
ponderaciones son los siguientes:

A.1. FACTOR N° 1: CALIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA.

Este factor tendra una ponderacion de 40% del puntaje total. En éste se evaluara la metodologia y
el marco tedrico propuesto por el oferente para abordar exitosamente el estudio y la capacidad
para levantar la informacién requerida para ello.

Para la evaluacion de este factor se considerardn los siguientes subfactores:

A.1.1. Subfactor N° 1.1: Metodologia Propuesta.

Este subfactor tendrd una ponderacién del 20% del puntaje total. En éste se evaluara que la

metodologia propuesta permita obtener los productos sefialados en las Bases Técnicas. Este
subfactor se evaluard de acuerdo con la siguiente escala:

Evaluacién Calificacion Descripcion

Propone un disefio metodoldgico insuficiente: no describe
aspectos cualitativos y cuantitativos a ser trabajados en la

Malo 1 , . e .
metodologia y no identifica segmentos criticos a ser
abordados por la metodologia propuesta.

Propone un disefio metodoldgico incompleto: confunde
- aspectos cualitativos y/o cuantitativos para la evaluacién o
Insuficiente 3

identifica variables / ambitos criticos a ser evaluados por la
metodologia, de manera incompleta.

Propone un disefio metodoldgico completo planteado de
Suficiente 5 manera general que combina aspectos cualitativos vy
cuantitativos para la evaluacién.

Propone un disefio metodolégico completo que combina
aspectos cualitativos y cuantitativos para la evaluacion, y

Bueno 7 o . .
sefiala de manera general algunas de las variables/ ambitos
criticos a ser evaluados.

Propone un disefio metodoldgico completo y detallado que
combina aspectos cualitativos cuantitativos para la
Muy Bueno 10 P y P

evaluacién, e identifica claramente las variables/dmbitos
criticos a ser evaluados por la metodologia.
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A.1.2. Subfactor N° 1.2: Plan de Trabajo para la Ejecucion del Servicio.

Este subfactor tendrd una ponderacion del 20% del puntaje total. En éste se evaluard la
programacion de todas las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de la presente
licitacidn, esto incluye los procesos de elaboracion de la encuesta, coordinaciones necesarias para
su adecuada aplicacidén, procesos de investigacion bibliografica y en terreno, disefio de Carta Gantt,
levantamiento de informacién, andlisis de informacidn, y desarrollo de los productos a entregar,
entre otros, necesarios para el logro de los objetivos del estudio.

Para su evaluacién el oferente debera acompafiar un plan de trabajo (Carta Gantt) que incluya las
actividades que se propone realizar, incluyendo hitos, responsables y plazos involucrados.

Este subfactor se evaluara de acuerdo con la siguiente escala:

Evaluacion Calificacion Descripcion

El plan de trabajo no da cuenta de las actividades para
Malo 1 asegurar el cumplimiento de los objetivos en los plazos
establecidos en esta licitacion.

Se presenta un plan de trabajo cuyas actividades no aseguran
el cumplimiento de los objetivos en los plazos involucrados en
la presente licitacion, es poco detallado, no muestra
claramente cudles son las actividades a desarrollar a lo largo
de la consultoria, los tiempos destinados a cada actividad y
las personas responsables de cada actividad.

Se presenta un plan de trabajo general y poco organizado
para la ejecucion de los objetivos en los plazos involucrados
en la presente licitacion y sefiala de forma general, sin mayor
Suficiente 5 detalle, las actividades principales a ser desarrolladas, los
tiempos destinados a cada actividad y las personas
responsables en cada caso cumplen con los requerimientos
para la ejecucién de la consultoria.

Se presenta un plan de trabajo coherente para la ejecucién de
los objetivos en los plazos involucrados en la presente
licitacién, en el que se presentan de manera ordenada las
Bueno 7 actividades a desarrollar a lo largo de la consultoria, los
tiempos destinados a cada actividad y las personas
responsables de cada actividad. La propuesta considera los
plazos indicados en la licitacion.

Se presenta un plan de trabajo detallado y coherente para la
ejecucion los objetivos en los plazos involucrados en la
presente licitaciéon, en el que se presentan de forma
Muy Bueno 10 minuciosa y detallada las actividades a desarrollar a lo largo
de la consultoria, los tiempos destinados a cada actividad y
las personas responsables de cada actividad. La propuesta
considera los plazos indicados en la licitacidn.

Insuficiente 3
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A.2. FACTOR N° 2: COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA.

Este factor tendra una ponderacién de 40% del puntaje total. En él se evaluara el conocimiento y/o
experiencia con que cuenta el equipo de profesionales del oferente en el disefio y desarrollo
atingente al estudio y su conocimiento y/o experiencia.

Para la evaluacidon de este factor se considerardn los siguientes subfactores:

A.2.1. Subfactor N° 2.1: Conocimiento y experiencia técnica del proponente en el disefo,
desarrollo e implementacion de estudios similares al presente servicio.

Este subfactor tendrd una ponderacion del 20% del puntaje total. En éste se evaluara que la empresa
proponente cumpla los requisitos necesarios para prestar el servicio en las condiciones solicitadas
en las Bases de Licitacion. Para esto se considerara el nimero de proyectos o trabajos (en empleos
o consultorias) en las tematicas sefialadas.

Para la acreditacion de la experiencia, el oferente debera presentar los curriculums vitae (con un
maximo de dos carillas), de cada uno de los integrantes del equipo consultor. Seran declaradas

inadmisibles las ofertas que no acomparien el curriculum vitae de sus integrantes.

Este subfactor se evaluara de acuerdo con la siguiente escala:

Evaluacién Calificacion Descripcidn

No presenta informacidn o en los ultimos 5 afios la empresa
ha participado, en un nUmero menor o igual a 2 proyectos (en
empleos o asesorias) en los dmbitos de disefio, desarrollo e
implementacion de proyectos similares al servicio licitado.

Malo 1

En los ultimos 5 afios la empresa ha participado, en al menos
3 proyectos (en empleos o asesorias) en los ambitos de
disefio, desarrollo e implementacion de proyectos similares al
servicio licitado.

En los Ultimos 5 afos la empresa proponente ha participado,
en al menos 4 proyectos (en empleos o asesorias) en los
ambitos de disefio, desarrollo e implementacién de proyectos
similares al servicio licitado.

En los ultimos 5 afos la empresa proponente ha participado,
en al menos 5 proyectos (en empleos o asesorias) en los
ambitos de disefio, desarrollo e implementacién de proyectos
similares al servicio licitado.

En los ultimos 5 afos la empresa proponente ha participado,
en al menos 6 proyectos (en empleos o asesorias) en los
ambitos de disefio, desarrollo e implementacién de proyectos
similares al servicio licitado.

Insuficiente 3

Suficiente 5

Bueno 7

Muy Bueno 10
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A.2.2. Subfactor N° 2.2: Conocimiento y experiencia técnica del equipo de trabajo en el diseiio,
desarrollo e implementacién de estudios similares al presente servicio.

Este subfactor tendrd una ponderacion del 20% del puntaje total. En éste se evaluard que los
integrantes del equipo consultor cumplan los requisitos necesarios para prestar el servicio en las
condiciones solicitadas en las Bases de Licitacidn. Para esto se considerara el nUmero de proyectos
o trabajos (en empleos o consultorias) en proyectos similares.

Para la acreditacion de la experiencia el oferente debera presentar los curriculums vitae (con un
maximo de dos carillas) de los integrantes del equipo consultor. Seran declaradas inadmisibles las

ofertas que no acompanien el curriculum vitae de sus integrantes.

Este subfactor se evaluara de acuerdo con la siguiente escala:

Evaluacion Calificacion Descripcion

No presenta informacion respecto a que los integrantes del
Malo 1 equipo de trabajo han participado, entre todos, en al menos
1 proyecto (en empleos o asesorias) en el area del estudio.
En los dltimos 15 afios los integrantes del equipo de trabajo
Insuficiente 3 han participado, entre todos, en al menos 1 proyecto (en
empleos o asesorias) en el rea del estudio.

En los dltimos 10 afios los integrantes del equipo de trabajo
Suficiente 5 han participado, entre todos, en al menos 1 proyectos (en
empleos o asesorias) en el area del estudio.

En los dltimos 10 afios los integrantes del equipo de trabajo
Bueno 7 han participado, entre todos, en al menos 2 proyectos (en
empleos o asesorias) en el area del estudio.

En los ultimos 5 afos los integrantes del equipo de trabajo
Muy Bueno 10 han participado, entre todos, en al menos 2 proyectos (en
empleos o asesorias) en el area del estudio.

B. CRITERIO ECONOMICO.
B.1. FACTOR N° 3: VALOR ECONOMICO DE LA PROPUESTA.

Dicho factor tendrd una ponderacion de 15% del puntaje total. Este factor sera evaluado de acuerdo
al valor total del servicio, expresado en pesos chilenos y con impuestos incluidos, segun lo informado
por cada oferente.

A la oferta de menor valor econdmico se le asignara una nota de 10, teniendo en consideracién el
presupuesto sefialado en el Punto 8 “CRONOGRAMA DE PAGOS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE” de
las presentes bases de licitacion. El puntaje asignado al resto de las ofertas se calculara aplicando la
siguiente formula:

Oferta de menor valor econémico

*
Oferta econdémica a evaluar

-15-



C. CRITERIO FORMAL.
C.1. FACTOR N° 4: PRESENTACION FORMAL DE LA PROPUESTA.

A este factor se le asignard una ponderacidn de 5% del puntaje total. Este se evaluara en atencién
al nimero de subsanaciones de omisiones y/o errores requeridas al oferente de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos relativos al contenido de la oferta y la evaluacién de las propuestas segln
las presentes bases de licitacidn, conforme a la siguiente escala:

Evaluacion Calificacion Descripcion
Malo 1 Mas de cinco, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Insuficiente 3 Cinco, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Suficiente 5 Cuatro, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Bueno 7 Entre uno y tres, que fueron subsanados en tiempo y forma.
Muy Bueno 10 Cero.

En la evaluacion de este factor se sancionard a aquellos oferentes a quienes se les confiera el plazo
adicional de 3 (tres) dias corridos para subsanar los errores u omisiones formales detectados, o para
presentar certificaciones o antecedentes que hayan omitido acompanar al momento de efectuar la
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién, segun lo dispone
el articulo sobre “Apertura de las Ofertas” contemplado en las presentes Bases, aplicando al efecto
la siguiente escala:

1. Agquel oferente que presente su oferta en un formato distinto al sefialado, pero que
contenga la misma informacidn requerida en ellos, sera penalizado adicionalmente en 0,5
puntos por cada caracteristica no utilizada, luego de realizada la evaluacidn de este factor
en conformidad a la tabla precedente.

2. Aquel oferente que presente su oferta econdmica en Unidades de Fomento (UF) o en alguna
divisa extranjera, debiendo haberla presentado en pesos chilenos, serd penalizado
adicionalmente en 1 punto, luego de realizada la evaluacion de este factor en conformidad
a lo sefialado con anterioridad.

En la evaluacidn de las ofertas sélo se considerara aquella informacién entregada por el oferente en
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos relativos al contenido de la oferta, apertura de las
ofertas y la evaluacion segln estas Bases de Licitacion, y su entrega inoportuna o fuera de forma se
castigard en la evaluacién del Criterio Formal.

Si un oferente no acompafia la documentacion exigida para evaluar alguno de los criterios o factores

o subfactores antes indicados, y no subsane su omisidn en los términos sefialados en estas Bases, o
si su oferta no cumple los minimos solicitados en estas Bases de Licitacion, ésta serd declarada
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inadmisible, y no se procedera a su evaluacidn, dejandose constancia de esta circunstancia en el
Acta de Evaluacion.

La Nota Final serd la que resulte de la suma del puntaje obtenido en la evaluacion del Criterio
Técnico, el Criterio Econdmico, y el Criterio Formal, de acuerdo a la siguiente formula:

Nota Final = Puntaje Criterio Técnico * 0,80 4+ Puntaje Criterio Econémico * 0,15
+ Puntaje Criterio Formal * 0,05
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Nombre Proyecto

ANEXO N° 2
LISTADO DE PROYECTOS SOLARES

Empresa Titular

Tecno-
logia

Potencia
bruta

(Mw)

Region

Estado

1 El Romero Solar Acciona Energia FV 196,0 Atacama Operacioén
2 Parque Fotovoltaico Luz del Norte Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte Spa (First Solar) FV 141,0 Atacama Operacién
3 (Atacama I) “PLANTA SOLAR CERRO DOMINADOR” Abengoa Solar Chile S.A CSP 110,0 Antofagasta Construccion
4 Proyecto Fotovoltaico Huatacondo Desarrollos Fotovoltaicos de Chile S.A (Austrian Solar Chile Spa) FV 107,8 Tarapacd Construccion
5 Proyecto Parque Solar Quilapiltin Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda FV 106,2 RM de | Operacién
Santiago
6 Proyecto Fotovoltaico El Pelicano AustrianSolar Chile Cinco SpA (SunPower) FV 105,8 Interregional | Operacién
7 Proyecto Solar Conejo PATTERN CHILE DEVELOPMENT HOLDINGS SPA FV 104,0 Antofagasta Operacioén
8 Parque Fotovoltaico Llano de Llampos AMANECER SOLAR SpA (SunEdison) FV 100,6 Atacama Operacioén
9 Parque Fotovoltaico Santiago Solar Santiago Solar S.A. FV 100,0 RM de | Operacién
Santiago
10 | (Atacama l) Planta PV Cerro Dominador PV Atacama Uno S.A. (Abengoa) FV 100,0 Antofagasta Operacion
11 | Finis Terrae etapa Il (ex-Proyecto Fotovoltaico Crucero Oeste) | Parque Eolico SpA FV 80,3 Antofagasta Operacion
12 | Finis Terrae etapa | (ex-Proyecto Fotovoltaico Crucero Oeste) | Parque Eolico SpA FV 80,3 Antofagasta Operacion
13 Parque Solar Carrera Pinto Il Parque Solar Carrera Pinto S.A. (Enel Green Power) FV 73,5 Atacama Operacion
14 | Proyecto Fotovoltaico Lalackama Enel Latin América (Chile) Ltda. (Enel Green Power) FV 71,5 Antofagasta Operacion
15 | Parque Fotovoltaico Santa Isabel - Fase 1 TSGF SpA FV 70,0 Antofagasta Construccion
16 | Proyecto Fotovoltaico Pampa Solar Norte Helio Atacama Nueve Spa (Enel Green Power) FV 69,0 Antofagasta Operacion
17 | Proyecto PV Salvador PV Salvador Spa (Solventus) FV 68,0 Atacama Operacion
18 | Parque Fotovoltaico Maria Elena Generacion Solar S.p.A. (SunEdison) FV 67,7 Antofagasta Operacion
19 | Proyecto Parque Solar Javiera JAVIERA SpA (SunEdison) FV 65,0 Atacama Operacion
20 | Proyecto Solar San Andrés San Andrés SpA (SunEdison) FV 50,6 Atacama Operacion
21 | Proyecto Fotovoltaico Uribe Solar Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA FV 50,0 Antofagasta Operacion
22 Parque Solar Los Loros SOLAIREDIRECT GENERACION V SpA FV 45,8 Atacama Operacion




23 Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) Il Helio Atacama Cuatro SpA FV 42,0 Antofagasta Operacion
24 | Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) | Helio Atacama Tres SpA FV 42,0 Antofagasta Operacién
25 | Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) IV Helio Atacama Cuatro SpA FV 41,0 Antofagasta Operacién
26 | Planta Solar fotovoltaica Dofia Carmen Energia Cerro El Morado FV 40,0 Valparaiso Operacion
27 | Chafiares E.E. Panguipulli S.A (Enel Green Power) FV 36,0 Atacama Operacion
28 | Planta Elvira Solar Energia Llaima - Sunmark ST 32,2 Antofagasta Operacién
29 | Jama Etapa | (ex San Pedro ) PLANTA SOLAR SAN PEDRO Il S.A. (RUN Capital) FV 30,2 Antofagasta Operacion
30 | Parque PV Diego de Almagro Almeyda Solar SpA (Enel GreenPower) FV 28,0 Atacama Operacion
31 | Jama Etapa Il (ex San Pedro VI) PLANTA SOLAR SAN PEDRO Il S.A. (RUN Capital) FV 22,5 Antofagasta Operacion
32 | Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) IlI Helio Atacama Cuatro SpA FV 21,0 Antofagasta Operacion
33 Ampliaciéon FV 9MW a 30MW, SELTEC. La Huayca SELTEC LTDA FV 21,0 Tarapaca Operacion
34 | Parque Solar Carrera Pinto | Parque Solar Carrera Pinto S.A. (Enel Green Power) FV 20,0 Atacama Operacion
35 | Parque Fotovoltaico Los Andes AES GENER S.A FV 20,0 Antofagasta Operacion
36 | Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 3, | Region Pozo Almonte Solar 3 S.A. (SolarPack) FV 16,0 Tarapaca Operacion
37 | Parque Solar Mostazal GR Litre FV 10,8 O'Higgins Operacion
38 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL ROBLE CHESTER SOLAR IV SpA FV 10,2 RM de | Operacion
Santiago
39 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DAS DIEGO DE ALMAGRO SOLAR S.A. Fv 9,7 Atacama Operacion
40 | Parque Solar Fotovoltaico La Acacia LA ACACIA SPA FV 9,5 O'Higgins Operacion
41 | PLANTA FOTOVOLTAICA CALAMA SOLAR 2 CALAMA SOLAR 2 S.A. FV 9,3 Antofagasta Operacién
42 PROYECTO FOTOVOLTAICO ENCON SOLAR Loa Solar SpA Fv 9,0 Valparaiso Operacion
43 PMG Antay | Generadora del Pacifico Fv 9,0 Atacama Operacion
44 Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 1, | Region Pozo Almonte Solar 1 S.A. (SolarPack) FV 9,0 Tarapaca Operacion
45 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALAMA SOLAR 1, Il REGION CALAMA SOLAR 1 SpA FV 9,0 Antofagasta Operacidn
46 Planta Fotovoltaica Santa Rosa GR CHAQUIHUE SpA FV 9,0 RM de | Construccion
Santiago
47 | Planta Fotovoltaica Marchigiie (Marchhihue I1) GR CANELO SpA FV 9,0 O'Higgins Operacion
48 Planta Fotovoltaica La Esperanza (La Esperanza Il) GR Araucaria SpA FV 9,0 O'Higgins Operacion
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49 | Parque Solar Fotovoltaico Ovejeria ORION POWER S.A. FV 9,0 RM de | Operacién
Santiago
50 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO ARBOL SPA FV 9,0 Valparaiso Operacion
51 | Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste Solar Brothers SpA (DPP Holding Chile) FV 9,0 Atacama Operacion
52 | Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Sinergia Solar SpA (DPP Holding Chile) FV 9,0 Atacama Operacion
53 Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Apolo del Norte SpA (DPP) FV 9,0 Atacama Construccion
54 | Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Nuovosol SpA (DPP) FV 9,0 Atacama Construccion
55 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL QUEULE EL QUEULE SPA FV 8,3 O'Higgins Operacion
56 | Planta Fotovoltaica Los Libertadores GR Arrayan SpA FV 8,0 O'Higgins Operacioén
57 | Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 2, | Region POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. (SolarPack) FV 7,5 Tarapaca Operacion
58 | Parque solar fotovoltaico El Laurel LAUREL SPA FV 7,5 RM de | Construccion
Santiago
59 | Minera El Tesoro Abengoa CST 7,0 Antofagasta Operacioén
60 | Parque Solar Fotovoltaico Panquehue GR Lingue SpA FV 6,8 Valparaiso Operacioén
61 | Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol GR Guayacan SpA FV 6,8 Valparaiso Operacion
62 | Parque Solar Fotovoltaico La Lajuela ORION POWER S.A. FV 6,6 O'Higgins Construccion
63 Planta Solar Fotovoltaica Pampa Camarones E-CLS.A. FV 6,2 Arica y | Operacion
Parinacota
64 | Parque Solar Fotovoltaico La Frontera GR Patagua SpA FV 4,8 O'Higgins Operacion
65 | Vituco 2B Vituco SpA FV 3,0 O'Higgins Construccion
66 | Valledelaluna2 CVE Energia Renovable Chile FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago
67 | Talhuen ORION POWER S.A. FV 3,0 Coquimbo Operacion
68 | Solar Las Terrazas EBCO Energia FV 3,0 Atacama Operacion
69 | Solar Bellavista Parque Solar Bellavista SpA FV 3,0 Coquimbo Operacion
70 | Santuario Solar PMGD Santuario FV 3,0 Valparaiso Operacion
71 | SantalJulia SPV P4 FV 3,0 Coquimbo Operacion
72 | SantaClara Impulso Solar Las Lloysas SpA FVv 3,0 Coquimbo Construccion
73 Santa Adriana Parque Fotovoltaico Santa Adriana SpA FV 3,0 RM de | Construccion
Santiago
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74 | San Francisco CVE Energia Renovable Chile FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago

75 | Portezuelo Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operacioén

76 | Poblacién Polacion Solar SpA FV 3,0 O'Higgins Construccion

77 | Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle Etapa 1 GR Huingan SpA FV 3,0 Coquimbo Operacion

78 | Pilar Los Amarillos RTS Energy FV 3,0 Atacama Operacioén

79 | Parque Fotovoltaico Lagunillas-El Olivo GR PACIFIC OVALLE SPA (Grenergy Renovables Pacific LTDA.) FV 3,0 Coquimbo Operacién

80 | Marin PMGD Marin FV 3,0 Valparaiso Construccion

81 | Los Patos Sybac Solar Project Company VI FV 3,0 De Los Rios Operacioén

82 | Los Gorriones Sybac FV 3,0 El Maule Operacion

83 Lipangue Espinos S.A. FV 3,0 RM de | Construccion
Santiago

84 | LasTurcas Sybac FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago

85 | Las Palomas Sybac FV 3,0 Nuble Operacion

86 | LaQuinta Solar CVE Energia Renovable Chile FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago

87 | LaFortunal PV Power Chile Spa FV 3,0 Valparaiso Operacion

88 | lllapel 5 Parsosy lllapel FV 3,0 Coquimbo Construccion

89 | Homero Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operacion

90 | Francisco GR Boldo FV 3,0 O'Higgins Operacion

91 El Queltehue Sybac Fv 3,0 RM de | Operacién
Santiago

92 | ElPitio Sybac FV 3,0 Maule Operacion

93 | ElPiquero Piquero SpA FV 3,0 Valparaiso Operacion

94 | ElPilpen Sybac FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago

95 | ElPicurio Sybac Solar Project Company VIII FV 3,0 El Maule Operacion

96 El Divisadero FV 3,0 Sin Operacion
informacién

97 | ElChincol Sybac Solar Project Company X FV 3,0 Bio Bio Operacion

98 | ElCernicalo Sybac FV 3,0 Bio Bio Operacion
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99 | ElBoco Boco Solar FV 3,0 Valparaiso Operacion
100 | Don Eugenio Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operacién
101 | CrizSolar 1 PMGD Cruz SpA FV 3,0 Valparaiso Construccion
102 | Chimbarongo Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operacion
103 | Catan Solar Planeta Investments FV 3,0 Valparaiso Operacion
104 | Casuto Solar Tl Cuatro SpA FV 3,0 Valparaiso Construccion
105 | Canesa Solar| Angela Solar SpA FV 3,0 Coquimbo Construccion
106 | Calle Larga Energia Group FV 3,0 Valparaiso Construccion
107 | Cabildo ORION POWER S.A. FV 3,0 Valparaiso Operacion
108 | Amparo del Sol PV Power Chile SpA FV 3,0 Coquimbo Operacion
109 | Altos de Til Til Eléctrica Altos de Til Til SpA Fv 3,0 RM de | Construccion
Santiago
110 | Alto Solar Altos de la Manga Energy SpA FV 3,0 RM de | Operacién
Santiago
111 | Alicahue Parque Solar fotovoltaico Alicahue Solar Spa FV 3,0 Valparaiso Operacion
112 | Chancén Gr Avellano SpA Renovables Pacific FV 3,0 O'Higgins Operacioén
113 | Villa Prat Villa Prat Energy FV 3,0 Maule Operacion
114 | Solar Santa Cecilia Solar Santa Cecilia Fv 3,0 Atacama Operacion
115 | Sol SOL FV 3,0 Coquimbo Operacion
116 | Luna Parque Solar Luna del Norte SpA FV 3,0 Coquimbo Operacion

Tecnologias.
FV: Solar Fotovoltaica (en MW eléctricos).

CSP: Concentracién Solar de Potencia (en MW eléctricos).
CST: Concentracién Solar Térmica (en MW térmicos).
ST: Solar Térmica (en MW térmicos).
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