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1. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
La industria de energía solar en Chile aún tiene una baja participación de empresas nacionales en el 
suministro de bienes y servicios, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de 
generación solar, tanto eléctrica como térmica, lo que dificulta el aprovechamiento del potencial 
solar del país para la creación de condiciones socioeconómicas locales favorables, asociadas a las 
inversiones involucradas en dicho tipo de proyectos1. 
 
Al poseer Chile las mejores condiciones del mundo para el desarrollo de proyectos de generación 
de energía solar, y tomando en cuenta la necesidad del país de realizar una transición hacia una 
matriz energética más renovable, así como de diversificar y sofisticar su matriz productiva, la energía 
solar aparece como un sector en donde Chile tiene ventajas comparativas. 
 
De un estudio realizado el año 20152, se determinó que un 17% de los bienes y servicios 
considerados para la construcción de proyectos de energía solar fueron provistos por proveedores 
nacionales, medido en base a la facturación de estos proveedores dentro de la inversión total de un 
proyecto de energía solar. Asimismo, se determinó que menos del 23% de los trabajadores que 
participaron en la construcción de dichos proyectos fue mano de obra nacional. 
 
En este contexto, la Entidad Gestora del Programa Estratégico Nacional en Industria Solar, 
CODESSER, requiere contratar el servicio para el desarrollo de un “Estudio para determinar la  
participación de proveedores nacionales en la provisión de componentes y servicios de 
construcción, operación y mantenimiento en proyectos de energía solar en Chile”, con el fin de 
actualizar el estado de situación determinado el año 2015, y asimismo conocer aspectos técnicos y 
económicos de la industria de energía solar. 
 
Para todos los efectos del presente estudio, se definirá “proveedor nacional” de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 Para el suministro de bienes tangibles tales como componentes, materias primas e insumos, 
los proveedores nacionales serán aquellas empresas que hayan realizado algún proceso de 
fabricación en el territorio chileno, con mano de obra de residentes chilenos, para la 
obtención de dichos bienes, independiente del origen de los materiales utilizados en la 
fabricación de los bienes. 

 

 Para la prestación de servicios de diseño, construcción, operación y mantenimiento, los 
proveedores nacionales serán aquellas empresas compuestas por residentes chilenos en al 
menos un 50% al momento de la prestación de los servicios respectivos. 

 
Se entenderá por "residente" a "toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses 
en un año calendario, o más de seis meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos" 
(Fuente: Servicio de Impuestos Internos, SII). 

                                                           
1 Fundación Chile, Estudio de Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratégico Nacional en 
Industria Solar (PES). 16 de Septiembre, 2015. 
2 Fundación Chile, Presentación Línea Base Sector Industrial. Septiembre, 2015. 
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2. OBJETIVOS. 
 
Conocer cuantitativamente el grado de participación porcentual actual de proveedores nacionales 
en la provisión de componentes y servicios de construcción, operación y mantenimiento en 
proyectos de energía solar en Chile, tanto eléctricos como térmicos, medido en función del nivel de 
facturación neta resultante de la inversión y operación en dichos proyectos, determinando además 
las inversiones en bienes de capital (CAPEX) y los egresos de operación (OPEX) de éstos. 
 
En atención al listado de Proyectos de Energía Solar que será entregado como base de información3, 
se requiere diseñar y aplicar una encuesta en la que se establezcan y caractericen los tipos de 
prestaciones que realizan los proveedores nacionales que participan en la industria de generación 
de energía solar en Chile en proyectos mayores o iguales de 3 MW, en operación o en construcción, 
con el fin de conocer el nivel de participación de éstos en la industria, así como los aspectos técnico- 
económicos necesarios para su adecuada caracterización. 
 
 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 
La propuesta del oferente deberá incluir una metodología de trabajo que permita caracterizar la 
industria de proveedores nacionales de proyectos solares, de manera de disponer de información 
actualizada y relevante para monitorear el avance e impacto de la misma. 
 
En el caso que los participantes de la licitación requieran más información de parte de CODESSER u 
otras fuentes de información externas para la elaboración del detalle de sus propuestas, deberán 
presentar en sus metodologías el requerimiento específico de información y el objetivo para el cual 
se utilizará ésta, así como la oportunidad del requerimiento. 
 
 
4. DE LAS ACTIVIDADES. 
 
Para cumplir con el objetivo del estudio, la propuesta del oferente debe contener como mínimo el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
4.1. Preparación de la información entregada de proyectos de energía solar para seleccionar las 
empresas titulares o mandantes que serán encuestadas. 
 
Para la realización del presente estudio, se deberá considerar como base la información del listado 
entregado de proyectos solares, que contiene datos de 116 proyectos (Anexo N°2), lo cual 
corresponderá a la población de proyectos solares para efectos de este estudio. A partir de esta 
información, se determinó el tamaño muestral estadísticamente válido4 de 51 proyectos, que 
representa un 44% de la población total del estudio.  
 

                                                           
3 Listado de 116 proyectos de energía solar con potencia mayor o igual a 3 MW que se encuentran en 
operación o en construcción, lo cual totaliza 2767 MW de potencia bruta al 04 de Diciembre de 2018. Fuente: 
Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA), que se adjunta como Anexo N°2. 
4 Con un 95% de confianza. 
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Se deberán encuestar a las empresas titulares o mandantes de al menos 51 proyectos solares de 
acuerdo a los siguientes criterios. 

 
 Los proyectos considerados (al menos 51) deben representar al menos el 60% de la potencia 

bruta total de la población de proyectos. Esto significa que se deben encuestar empresas 
titulares o mandantes que representen al menos 1660 MW de potencia bruta (la potencia 
bruta total de la población es 2767 MW). 
 

 Las encuestas deberán considerar a los cuatro tipos de proyectos solares, esto es: 
o Fotovoltaico (FV), 
o Concentración Solar de Potencia (CSP), 
o Concentración Solar Térmica (CST), y  
o Solar Térmica (ST). 

 
 Los proyectos solares se deberán clasificar en (MW de potencia bruta): 

o Segmento 1: Proyectos mayores o iguales a 50 MW (21 casos de la población total). 
o Segmento 2: Proyectos menores de 50 MW y mayores de 3 MW (43 casos de la 

población total). 
o Segmento 3: Proyectos con potencia igual a 3 MW (52 casos de la población total). 

 
 De acuerdo a la clasificación anterior, se deberá encuestar: 

o Al menos 12 casos de proyectos del Segmento 1. 
o Al menos 15 casos de proyectos del Segmento 2. 
o Al menos 10 casos de proyectos del Segmento 3. 

 
Se espera contar con una muestra representativa de proyectos que considere diferentes niveles de 
potencia en cada uno de los segmentos definidos. 
 
 
4.2. Diseñar y realizar una encuesta a todas las empresas titulares o mandantes seleccionadas. 
 
Considerando lo indicado en el objetivo del presente estudio, y de acuerdo a lo señalado en la 
Actividad 4.1, las encuestas que se realicen a las empresas titulares o mandantes deben estar 
basadas en un formulario ad-hoc que permita recopilar al menos la siguiente información: 
 

Identificación y contacto de empresa titular o mandante5. 

Tipo de proyectos solares (fotovoltaico, concentración solar de potencia, concentración solar 
térmica, acumulación solar térmica, según corresponda). 

Ubicación de proyectos solares (comuna, región). 

Tipo de prestaciones en que proveedores nacionales participan en proyectos solares en Chile, 
considerando el suministro de componentes y servicios, construcción, puesta en marcha, 
operación y mantenimiento de las instalaciones solares. 

Identificación y contacto de cada uno de los proveedores nacionales de componentes y 
servicios de construcción, operación y mantenimiento que intervienen en cada proyecto. 

                                                           
5 Esta información se solicita sólo de manera referencial y para el trabajo estadístico interno, siendo los 
resultados de la encuesta de carácter anónimo. 
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Facturación neta de proveedores nacionales en cada proyecto de cada empresa titular o 
mandante seleccionada (en moneda de transacción y en pesos chilenos). 

Participación porcentual de la facturación neta de proveedores nacionales con respecto al 
total de los montos asociados a los proyectos solares de las empresas titulares o mandantes 
seleccionadas. 

CAPEX de proyectos fotovoltaicos [USD/Wp], desagregado por: 

Paneles FV 

Inversores 

Estructuras soportantes de paneles FV 

Sistema de seguimiento (si corresponde) 

Materiales y componentes asociados a las obras civiles e instalaciones mecánicas 

Instalaciones eléctricas de baja tensión y media tensión 

Instalaciones eléctricas de alta tensión y conexión con el sistema o red eléctrica 

Costo de mano de obra de instalación 

Otros conceptos de CAPEX (especificar) 

OPEX de proyectos fotovoltaicos [USD/(Wp año)], desagregado por: 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (sin repuestos utilizados) 

Repuestos utilizados en el mantenimiento 

Limpieza de paneles FV 

Gestión operacional y administración general de las instalaciones de generación 

Gestión operacional de distribución y transmisión (según corresponda) 

Uso de terrenos (si corresponde) 

Derechos mineros (si corresponde) 

Seguros de las instalaciones 

Otros conceptos de OPEX (especificar) 

Participación en el financiamiento de proyectos fotovoltaicos, especificando: 

% de capital propio considerado en la inversión 

% de deuda considerado en la inversión (especificar los tipos de deuda) 

CAPEX de proyectos CSP6 y CST/ST7 [USD/W], según corresponda, desagregado por: 

Helióstatos o superficie reflectante/acumuladora instalada 

Estructuras soportantes de helióstatos o superficie reflectante/acumuladora 
instalada 

Sistema de seguimiento (si corresponde) 

Materiales y componentes asociados a las obras civiles e instalaciones mecánicas 

Instalaciones eléctricas de media tensión (si corresponde) 

Instalaciones eléctricas de alta tensión y conexión con el sistema o red eléctrica (si 
corresponde) 

Fluido caloportador (si corresponde) 

Piping 

Torre de concentración (si corresponde) 

Receptor central (si corresponde) 

Estanques de almacenamiento de fluido caloportador frío (si corresponde) 

Estanques de almacenamiento de fluido caloportador caliente (si corresponde) 

Intercambiadores de calor (si corresponde) 

                                                           
6 Concentración Solar de Potencia. 
7 Concentración Solar Térmica/Solar Térmica. 
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Bloque de potencia (turbina y alternador) (si corresponde) 

Sistema de enfriamiento de bloque de potencia (si corresponde) 

Sistema de respaldo de calor, tales como calderas, entre otros (si corresponde) 

Costo de mano de obra de instalación 

Otros conceptos de CAPEX (especificar) 

OPEX de proyectos CSP y CST/ST [USD/(W año)], según corresponda, desagregado por: 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (sin repuestos utilizados) 

Repuestos utilizados en el mantenimiento 

Limpieza de helióstatos o superficie reflectante/acumuladora 

Gestión operacional y administración general de las instalaciones de generación 

Gestión operacional de distribución y transmisión (si corresponde) 

Uso de terrenos (si corresponde) 

Derechos mineros (si corresponde) 

Seguros de las instalaciones 

Otros conceptos de OPEX (especificar) 

Participación en el financiamiento de proyectos CSP y CST/ST, según corresponda, 
especificando: 

% de capital propio considerado en la inversión 

% de deuda considerado en la inversión (especificar los tipos de deuda) 

 
CODESSER podrá solicitar al adjudicatario, hasta antes de la aplicación de la encuesta, la 
incorporación de información adicional a la antes señalada, con el fin de mejorar el diseño de ésta 
en virtud del objetivo planteado. 
 
 
4.3. Consolidación de resultados de la encuesta. 
 
El adjudicatario deberá consolidar los resultados obtenidos de las encuestas, resumiendo, 
analizando, concluyendo y presentando la información recopilada de facturación neta de 
proveedores nacionales desagregada para cada segmento definido8, y de acuerdo a: 

 Tipos de prestaciones de proveedores nacionales, considerando: 
o Suministro de componentes y servicios. 
o Construcción. 
o Puesta en marcha, operación comercial y mantenimiento. 

 Tipos de proyectos solares: 
o Fotovoltaico (FV). 
o Concentración Solar de Potencia (CSP). 
o Concentración Solar Térmica (CST). 
o Solar Térmica (ST). 

 Región/Comuna donde hayan sido emplazados los proyectos solares considerados. 
  
Asimismo, se deberá resumir, analizar, concluir y presentar la información recopilada de CAPEX y 
OPEX de proyectos solares, desagregada para cada segmento definido, y de acuerdo a: 

 Tipos de proyectos solares: 
o Fotovoltaico (FV). 

                                                           
8 Segmentos 1, 2 y 3 según apartado 4.1. de las presentes Bases. 
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o Concentración Solar de Potencia (CSP). 
o Concentración Solar Térmica (CST). 
o Solar Térmica (ST). 

 

4.4. Traspaso metodológico a la contraparte definida por CODESSER. 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar presentaciones a la contraparte técnica definida por 
CODESSER y deberá capacitar además, al menos a 1 persona en relación a la metodología y 
consideraciones utilizadas para recopilar y analizar la información levantada para el presente 
estudio.  
Para este efecto, el adjudicatario deberá: 
 

 Realizar al menos 2 sesiones de capacitación presenciales, de al menos 2 horas cada una, 
en las oficinas definidas por CODESSER, a la contraparte respectiva. 

 Hacer entrega a la contraparte respectiva del informe final que contenga una descripción 
detallada de la metodología utilizada según lo señalado en el apartado 5.2 siguiente. 

 
 
5. PRODUCTOS. 
 
5.1. Producto 1. 
 
El producto deberá incluir:  
 Informe de las empresas titulares o mandantes seleccionadas para encuestar, de acuerdo a los 

criterios señalados en la Actividad 4.1. Asimismo, el informe debe contener el diseño de la 
encuesta de acuerdo a lo indicado en la Actividad 4.2. 

 Una presentación presencial de los resultados de dicho informe a la contraparte definida por 
CODESSER. 

 Entrega de informe y presentación en forma impresa (2 copias) y en forma digital (en formato 
Microsoft Word para el informe y en formato Microsoft Power Point para la presentación). 

 
5.2. Producto 2. 
 
El producto deberá incluir: 
 Informe final de los resultados consolidados de las encuestas realizadas, de acuerdo a lo señalado 

en la Actividad 4.3. Además, el informe debe incluir lo requerido en la Actividad 4.4. 
 Una presentación presencial de los resultados de dicho informe a la contraparte definida por 

CODESSER. 
 Entrega de informe y presentación en forma impresa (2 copias) y en forma digital (en formato 

Microsoft Word para el informe y en formato Microsoft Power Point para la presentación). 
 Entrega de todas las encuestas realizadas (en el formulario de encuesta). 
 
 
6. EQUIPO DE TRABAJO. 
 
La empresa postulante deberá demostrar experiencia en el desarrollo de consultorías, estudios y/o 
proyectos referidos a las todas actividades esenciales del servicio. En caso de abordarse alguna 
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actividad a través de terceros o bajo un esquema de subcontrato, la empresa postulante deberá 
también presentar y demostrar la experiencia del tercero en el desarrollo del producto que éste 
realice. 
 
Cabe señalar que la Propuesta Técnica deberá contener una descripción de la estructura 
organizacional contemplada para la prestación del servicio licitado. Además, deberá incluirse una 
descripción del equipo de trabajo propuesto, especificando los perfiles y funciones de cada 
participante del proyecto, así como la experiencia en proyectos similares, adjuntando el currículum 
vitae de los respectivos profesionales o técnicos, según corresponda. 
 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo máximo de ejecución del presente servicio no podrá exceder las 10 semanas consecutivas 
desde el inicio del contrato. 
El contrato tendrá una duración total máxima de 14 semanas. 
 
 
8. CRONOGRAMA DE PAGOS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE. 
 
Para la presente licitación se tiene un presupuesto referencial máximo de $25.000.000 (veinticinco 
millones de pesos chilenos) incluyendo todos los impuestos. El servicio será pagado de acuerdo con 
la siguiente planificación: 
 

Ítem Fecha y Condición de Pago 
Cuota y  % 
Valor Total 

Producto 1 

Al término de la Semana 2 desde el inicio del contrato, una 
vez aprobados por la contraparte respectiva los 
entregables definidos para el Producto 1, y una vez 
presentada la correspondiente factura del servicio para el 
Producto 1. 

20% 

Producto 2 

Al término de la Semana 10 desde el inicio del contrato, 
una vez aprobados por la contraparte respectiva los 
entregables definidos para el Producto 2, y una vez 
presentada la correspondiente factura del servicio para el 
Producto 2. 
Para la aprobación del Producto 2, debe estar aprobado 
previamente el Producto 1. 

80% 

 
 
9. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA TÉCNICA. 
 

9.1. Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones 
que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia 
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profesional en roles en proyectos similares, las competencias de cada uno y la cantidad de 
horas que se compromete a dedicar al estudio. 
 

9.2. Currículos actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, informando la 
experiencia específica que tienen en este tipo de estudios. El oferente deberá proveer los 
antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de estudios, en los últimos 15 años, 
incluyendo una nómina de clientes. 

 

9.3. Metodología: el oferente deberá entregar una descripción detallada del marco 
metodológico a utilizar en cada actividad, de manera tal que se pueda conocer en detalle 
el alcance y nivel de profundidad con el que el oferente abordará este estudio específico. 

 

9.4. Plan de trabajo para el desarrollo del estudio licitado, el cual debe ser consistente con la 
propuesta metodológica presentada. La planificación del trabajo debe contener al menos: 

 

a. Carta Gantt detallada con actividades, hitos, responsables y plazos. 
b. Detalle de horas por profesional. 
c. Descripción de los productos  entregables, señalando plazos de entrega de ellos. 

 
 
10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Los criterios de evaluación, sus factores, subfactores y las respectivas ponderaciones se indican en 
el cuadro siguiente. En el Anexo N° 1 se presentan los correspondientes detalles de cálculo. 
 

Criterios de Evaluación Ponderación 

A. Criterio Técnico 80% 

Factor N° 1: Calidad de la Propuesta Técnica. 40% 

 Subfactor N° 1.1: Metodología propuesta. 20% 

 Subfactor N° 1.2: Plan de trabajo para la ejecución del servicio. 20% 

Factor N° 2: Competencias y Experiencia. 40% 

 Subfactor N° 2.1: Conocimiento y experiencia técnica del proponente en 
 el diseño, desarrollo e implementación de estudios similares al 
 presente servicio. 

20% 

 Subfactor N° 2.2: Conocimiento y experiencia técnica del equipo de 
 trabajo en el diseño, desarrollo e implementación de estudios similares 
 al presente servicio. 

20% 

B. Criterio Económico 15% 

Factor N° 3: Valor Económico de la Propuesta. 15% 

C. Criterio Formal 5% 

Factor N° 4: Presentación Formal de la Propuesta. 5% 
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En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se adjudicará al postulante que haya 
presentado una oferta económica de menor valor. 
 
CODESSER seleccionará la oferta en base a la recomendación que emita la contraparte técnica 
correspondiente. 
 
 
11. CONSIDERACIONES DE LA CONSULTORÍA. 
 

11.1. Modificación de las Prestaciones. 

CODESSER podrá requerir prestaciones adicionales a las originalmente contratadas a la 
empresa adjudicataria, o bien disminuir dichas prestaciones, así como aumentar o 
disminuir el plazo del contrato, siempre que las modificaciones estén debidamente 
justificadas y sean de la misma naturaleza que las contratadas inicialmente, debiendo para 
este efecto complementarse o entregarse una nueva garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, según corresponda. Las modificaciones acordadas entre las partes no podrán 
alterar el precio total del contrato en más de un 20%. Dichas modificaciones deberán ser 
aprobadas por la modificación de contrato correspondiente. 
 

11.2. Subcontratación. 

La empresa adjudicataria deberá prestar sus servicios con personal propio. No obstante, 
respecto de aquellos servicios que por la naturaleza de las prestaciones requeridas deban 
ser subcontratados  o bien que haya sido presentado de esa manera en su propuesta, y 
siempre que los prestadores de dichos servicios se encuentren individualizados en la 
Propuesta Técnica, se podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio licitado, 
en los términos previstos en la Propuesta, siempre que dicha subcontratación no supere 
el 75% del valor del contrato. Cualquier cambio en las mencionadas subcontrataciones, 
como asimismo las eventuales subcontrataciones adicionales, deberán contar en forma 
previa con autorización expresa y por escrito de CODESSER. En todo caso, será la empresa 
adjudicataria o su continuadora legal, la única responsable ante CODESSER del cabal y 
oportuno cumplimiento de los servicios contratados. 

 

11.3. Adquisición de Estudios. 

La empresa adjudicataria deberá realizar un levantamiento de la información necesaria 
para el desarrollo de los productos entregables solicitados y el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el servicio licitado. Sin embargo, la empresa adjudicataria, a su 
costo, podrá adquirir estudios existentes que contengan información necesaria para el 
desarrollo de los contenidos incluidos en los informes solicitados, siempre que dichos 
estudios hayan sido desarrollados por instituciones de reconocida experiencia en las 
materias respectivas. Cabe señalar que deben ser citadas las fuentes de información cada 
vez que se utilicen antecedentes provenientes de estudios existentes. 
 

11.4. Propiedad Intelectual. 

El producto del trabajo que desarrolle la empresa adjudicataria, o sus dependientes, con 
ocasión del contrato que se suscriba, tales como documentación, informes y/u otros, serán 
de propiedad de CODESSER, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, 
sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el adjudicatario realizar ningún 
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acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin autorización escrita previa y expresa de 
CODESSER. 

 

11.5. Confidencialidad. 

Toda la información relativa a terceros a la que la empresa tenga acceso con motivo de la 
presente contratación, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha 
información deberá mantenerse en carácter de reservada, respondiendo la empresa de 
todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obligación.  

La empresa deberá dar cumplimiento a la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida 
Privada y cuando proceda será considerada entidad “receptora” de datos personales que 
reciba, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, se obligará a dar 
cumplimiento a dicha norma, lo que implicará entre otras acciones las siguientes: 

a. Sólo usará los datos para los fines que motivaron su obtención, de acuerdo a lo 
señalado en las presentes bases de licitación; 

b. Estará obligada a guardar secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos que 
les serán confiados para su tratamiento; 

c. Deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen 
la seguridad de los datos que reciba y en especial de los datos de carácter personal, 
evitando su alteración, pérdida, sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural; 

d. Deberá enviar a CODESSER los datos y resultados obtenidos en el estudio. Dicha 
información deberá ser entregada en un formato que permita su uso. 

e. Los datos personales serán eliminados o cancelados cuando su almacenamiento 
carezca de fundamento legal, esto es, una vez se haya aprobado por CODESSER el 
Informe Final, lo anterior, teniendo en cuenta los distintos soportes o documentos 
donde estos puedan constar: bases de datos en discos, ficheros temporales, copias de 
seguridad, soportes en papel, etc.; 

f. Una vez se haya realizado la operación mencionada en el punto anterior, el encargado 
del tratamiento se compromete a entregar una declaración por escrito dirigida al 
CODESSER donde conste que así se ha realizado; 

g. La empresa se obligará así mismo, a no mantener, ni a transferir a ningún título, los 
datos obtenidos en virtud de la presente contratación. 
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ANEXO N° 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
A. CRITERIO TÉCNICO. 
 
Este criterio tendrá una ponderación del 80% del puntaje total. En él se evaluarán las condiciones 
técnicas de las propuestas de los oferentes, procurando que éstas cumplan lo solicitado en estas 
Bases de Licitación.  
 
Los factores y subfactores por medio de los cuales se evaluará este criterio, así como las escalas y 
ponderaciones son los siguientes: 
 
A.1. FACTOR N° 1: CALIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Este factor tendrá una ponderación de 40% del puntaje total. En éste se evaluará la metodología y 
el marco teórico propuesto por el oferente para abordar exitosamente el estudio y la capacidad 
para levantar la información requerida para ello.  
 
Para la evaluación de este factor se considerarán los siguientes subfactores: 
 
A.1.1. Subfactor N° 1.1: Metodología Propuesta. 
 
Este subfactor tendrá una ponderación del 20% del puntaje total. En éste se evaluará que la 
metodología propuesta permita obtener los productos señalados en las Bases Técnicas. Este 
subfactor se evaluará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Evaluación Calificación Descripción 

Malo 1 

Propone un diseño metodológico insuficiente: no describe 
aspectos cualitativos y cuantitativos a ser trabajados en la 
metodología y no identifica segmentos críticos a ser 
abordados por la metodología propuesta. 

Insuficiente 3 

Propone un diseño metodológico incompleto: confunde 
aspectos cualitativos y/o cuantitativos para la evaluación o 
identifica variables / ámbitos críticos a ser evaluados por la 
metodología, de manera incompleta. 

Suficiente 5 
Propone un diseño metodológico completo planteado de 
manera general que combina aspectos cualitativos y 
cuantitativos para la evaluación. 

Bueno 7 

Propone un diseño metodológico completo que combina 
aspectos cualitativos y cuantitativos para la evaluación, y 
señala de manera general algunas de las variables/ ámbitos 
críticos a ser evaluados. 

Muy Bueno 10 

Propone un diseño metodológico completo y detallado que 
combina aspectos cualitativos y cuantitativos para la 
evaluación, e identifica claramente las variables/ámbitos 
críticos a ser evaluados por la metodología. 
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A.1.2. Subfactor N° 1.2: Plan de Trabajo para la Ejecución del Servicio. 
 
Este subfactor tendrá una ponderación del 20% del puntaje total. En éste se evaluará la 
programación de todas las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de la presente 
licitación, esto incluye los procesos de elaboración de la encuesta, coordinaciones necesarias para 
su adecuada aplicación, procesos de investigación bibliográfica y en terreno, diseño de Carta Gantt, 
levantamiento de información, análisis de información, y desarrollo de los productos a entregar, 
entre otros, necesarios para el logro de los objetivos del estudio. 
 
Para su evaluación el oferente deberá acompañar un plan de trabajo (Carta Gantt) que incluya las 
actividades que se propone realizar, incluyendo hitos, responsables y plazos involucrados. 
 
Este subfactor se evaluará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Evaluación Calificación Descripción 

Malo 1 
El plan de trabajo no da cuenta de las actividades para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos en los plazos 
establecidos en esta licitación. 

Insuficiente 3 

Se presenta un plan de trabajo cuyas actividades no aseguran 
el cumplimiento de los objetivos en los plazos involucrados en 
la presente licitación, es poco detallado, no muestra 
claramente cuáles son las actividades a desarrollar a lo largo 
de la consultoría, los tiempos destinados a cada actividad y 
las personas responsables de cada actividad. 

Suficiente 5 

Se presenta un plan de trabajo general y poco organizado 
para la ejecución de los objetivos en los plazos involucrados 
en la presente licitación y señala de forma general, sin mayor 
detalle, las actividades principales a ser desarrolladas, los 
tiempos destinados a cada actividad y las personas 
responsables en cada caso cumplen con los requerimientos 
para la ejecución de la consultoría. 

Bueno 7 

Se presenta un plan de trabajo coherente para la ejecución de 
los objetivos en los plazos involucrados en la presente 
licitación, en el que se presentan de manera ordenada las 
actividades a desarrollar a lo largo de la consultoría, los 
tiempos destinados a cada actividad y las personas 
responsables de cada actividad. La propuesta considera los 
plazos indicados en la licitación. 

Muy Bueno 10 

Se presenta un plan de trabajo detallado y coherente para la 
ejecución los objetivos en los plazos involucrados en la 
presente licitación, en el que se presentan de forma 
minuciosa y detallada las actividades a desarrollar a lo largo 
de la consultoría, los tiempos destinados a cada actividad y 
las personas responsables de cada actividad. La propuesta 
considera los plazos indicados en la licitación. 
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A.2. FACTOR N° 2: COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA. 
 
Este factor tendrá una ponderación de 40% del puntaje total. En él se evaluará el conocimiento y/o 
experiencia con que cuenta el equipo de profesionales del oferente en el diseño y desarrollo 
atingente al estudio y su conocimiento y/o experiencia. 
 
Para la evaluación de este factor se considerarán los siguientes subfactores: 
 
A.2.1. Subfactor N° 2.1: Conocimiento y experiencia técnica del proponente en el diseño, 
desarrollo e implementación de estudios similares al presente servicio. 
 
Este subfactor tendrá una ponderación del 20% del puntaje total. En éste se evaluará que la empresa 
proponente cumpla los requisitos necesarios para prestar el servicio en las condiciones solicitadas 
en las Bases de Licitación. Para esto se considerará el número de proyectos o trabajos (en empleos 
o consultorías) en las temáticas señaladas. 
 
Para la acreditación de la experiencia, el oferente deberá presentar los currículums vitae (con un 
máximo de dos carillas), de cada uno de los integrantes del equipo consultor. Serán declaradas 
inadmisibles las ofertas que no acompañen el currículum vitae de sus integrantes. 
 
Este subfactor se evaluará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Evaluación Calificación Descripción 

Malo 1 

No presenta información o en los últimos 5 años la empresa 
ha participado, en un número menor o igual a 2 proyectos (en 
empleos o asesorías) en los ámbitos de diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos similares al servicio licitado. 

Insuficiente 3 

En los últimos 5 años la empresa ha participado, en al menos 
3 proyectos (en empleos o asesorías) en los ámbitos de 
diseño, desarrollo e implementación de proyectos similares al 
servicio licitado. 

Suficiente 5 

En los últimos 5 años la empresa proponente ha  participado,  
en al menos 4 proyectos (en empleos o asesorías) en los 
ámbitos de diseño, desarrollo e implementación de proyectos 
similares al servicio licitado. 

Bueno 7 

En los últimos 5 años la empresa proponente ha participado, 
en al menos 5 proyectos (en empleos o asesorías) en los 
ámbitos de diseño, desarrollo e implementación de proyectos 
similares al servicio licitado. 

Muy Bueno 10 

En los últimos 5 años la empresa proponente ha  participado,  
en al menos 6 proyectos (en empleos o asesorías) en los 
ámbitos de diseño, desarrollo e implementación de proyectos 
similares al servicio licitado. 
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A.2.2. Subfactor N° 2.2: Conocimiento y experiencia técnica del equipo de trabajo en el diseño, 
desarrollo e implementación de estudios similares al presente servicio. 
 
Este subfactor tendrá una ponderación del 20% del puntaje total. En éste se evaluará que los 
integrantes del equipo consultor cumplan los requisitos necesarios para prestar el servicio en las 
condiciones solicitadas en las Bases de Licitación. Para esto se considerará el número de proyectos 
o trabajos (en empleos o consultorías) en proyectos similares. 
 
Para la acreditación de la experiencia el oferente deberá presentar los currículums vitae (con un 
máximo de dos carillas) de los integrantes del equipo consultor. Serán declaradas inadmisibles las 
ofertas que no acompañen el currículum vitae de sus integrantes. 
 
Este subfactor se evaluará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Evaluación Calificación Descripción 

Malo 1 
No presenta información respecto a que los integrantes del 
equipo de trabajo han participado, entre todos, en al menos 
1 proyecto (en empleos o asesorías) en el área del estudio. 

Insuficiente 3 
En los últimos 15 años los integrantes del equipo de trabajo 
han participado, entre todos, en al menos 1 proyecto (en 
empleos o asesorías) en el área del estudio. 

Suficiente 5 
En los últimos 10 años los integrantes del equipo de trabajo 
han participado, entre todos, en al menos 1 proyectos (en 
empleos o asesorías) en el área del estudio. 

Bueno 7 
En los últimos 10 años los integrantes del equipo de trabajo 
han participado, entre todos, en al menos 2 proyectos (en 
empleos o asesorías) en el área del estudio. 

Muy Bueno 10 
En los últimos 5 años los integrantes del equipo de trabajo 
han participado, entre todos, en al menos 2 proyectos (en 
empleos o asesorías) en el área del estudio. 

 
 
B. CRITERIO ECONÓMICO. 
 
B.1. FACTOR N° 3: VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA. 
 
Dicho factor tendrá una ponderación de 15% del puntaje total. Este factor será evaluado de acuerdo 
al valor total del servicio, expresado en pesos chilenos y con impuestos incluidos, según lo informado 
por cada oferente. 
 
A la oferta de menor valor económico se le asignará una nota de 10, teniendo en consideración el 
presupuesto señalado en el Punto 8 “CRONOGRAMA DE PAGOS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE” de 
las presentes bases de licitación. El puntaje asignado al resto de las ofertas se calculará aplicando la 
siguiente fórmula: 
 

Oferta de menor valor económico

Oferta económica a evaluar
∗ 10 
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C. CRITERIO FORMAL. 
 
C.1. FACTOR N° 4: PRESENTACIÓN FORMAL DE LA PROPUESTA. 
 
A este factor se le asignará una ponderación de 5% del puntaje total. Éste se evaluará en atención 
al número de subsanaciones de omisiones y/o errores requeridas al oferente de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos relativos al contenido de la oferta y la evaluación de las propuestas según 
las presentes bases de licitación, conforme a la siguiente escala: 
 

Evaluación Calificación Descripción 

Malo 1 Más de cinco, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

Insuficiente 3 Cinco, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

Suficiente 5 Cuatro, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

Bueno 7 Entre uno y tres, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

Muy Bueno 10 Cero. 

 
 
En la evaluación de este factor se sancionará a aquellos oferentes a quienes se les confiera el plazo 
adicional de 3 (tres) días corridos para subsanar los errores u omisiones formales detectados, o para 
presentar certificaciones o antecedentes que hayan omitido acompañar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con 
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables 
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación, según lo dispone 
el artículo sobre “Apertura de las Ofertas” contemplado en las presentes Bases, aplicando al efecto 
la siguiente escala: 
 

1. Aquel oferente que presente su oferta en un formato distinto al señalado, pero que 
contenga la misma información requerida en ellos, será penalizado adicionalmente en 0,5 
puntos por cada característica no utilizada, luego de realizada la evaluación de este factor 
en conformidad a la tabla precedente. 
 

2. Aquel oferente que presente su oferta económica en Unidades de Fomento (UF) o en alguna 
divisa extranjera, debiendo haberla presentado en pesos chilenos, será penalizado 
adicionalmente en 1 punto, luego de realizada la evaluación de este factor en conformidad 
a lo señalado con anterioridad. 

 
En la evaluación de las ofertas sólo se considerará aquella información entregada por el oferente en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos relativos al contenido de la oferta, apertura de las 
ofertas y la evaluación según estas Bases de Licitación, y su entrega inoportuna o fuera de forma se 
castigará en la evaluación del Criterio Formal. 
 
Si un oferente no acompaña la documentación exigida para evaluar alguno de los criterios o factores 
o subfactores antes indicados, y no subsane su omisión en los términos señalados en estas Bases, o 
si su oferta no cumple los mínimos solicitados en estas Bases de Licitación, ésta será declarada 
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inadmisible, y no se procederá a su evaluación, dejándose constancia de esta circunstancia en el 
Acta de Evaluación. 
 
La Nota Final será la que resulte de la suma del puntaje obtenido en la evaluación del Criterio 
Técnico, el Criterio Económico, y el Criterio Formal, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Nota Final = Puntaje Criterio Técnico ∗ 0,80 + Puntaje Criterio Económico ∗ 0,15
+ Puntaje Criterio Formal ∗ 0,05 

 
 



ANEXO N° 2 
LISTADO DE PROYECTOS SOLARES 

 
N° Nombre Proyecto Empresa Titular Tecno-

logía 
Potencia 

bruta 
(MW) 

Región Estado 

1 El Romero Solar Acciona Energía FV 196,0 Atacama Operación 

2 Parque Fotovoltaico Luz del Norte Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte Spa (First Solar) FV 141,0 Atacama Operación 

3 (Atacama I) “PLANTA SOLAR CERRO DOMINADOR” Abengoa Solar Chile S.A CSP 110,0 Antofagasta Construcción 

4 Proyecto Fotovoltaico Huatacondo Desarrollos Fotovoltaicos de Chile S.A (Austrian Solar Chile Spa) FV 107,8 Tarapacá Construcción 

5 Proyecto Parque Solar Quilapilún Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda FV 106,2 RM de 
Santiago 

Operación 

6 Proyecto Fotovoltaico El Pelícano AustrianSolar Chile Cinco SpA (SunPower) FV 105,8 Interregional Operación 

7 Proyecto Solar Conejo PATTERN CHILE DEVELOPMENT HOLDINGS SPA FV 104,0 Antofagasta Operación 

8 Parque Fotovoltaico Llano de Llampos AMANECER SOLAR SpA (SunEdison) FV 100,6 Atacama Operación 

9 Parque Fotovoltaico Santiago Solar Santiago Solar S.A. FV 100,0 RM de 
Santiago 

Operación 

10 (Atacama I) Planta PV Cerro Dominador PV Atacama Uno S.A. (Abengoa) FV 100,0 Antofagasta Operación 

11 Finis Terrae etapa II (ex-Proyecto Fotovoltaico Crucero Oeste) Parque Éolico SpA FV 80,3 Antofagasta Operación 

12 Finis Terrae etapa I (ex-Proyecto Fotovoltaico Crucero Oeste) Parque Éolico SpA FV 80,3 Antofagasta Operación 

13 Parque Solar Carrera Pinto II Parque Solar Carrera Pinto S.A. (Enel Green Power) FV 73,5 Atacama Operación 

14 Proyecto Fotovoltaico Lalackama Enel Latin América (Chile) Ltda. (Enel Green Power) FV 71,5 Antofagasta Operación 

15 Parque Fotovoltaico Santa Isabel - Fase 1 TSGF SpA FV 70,0 Antofagasta Construcción 

16 Proyecto Fotovoltaico Pampa Solar Norte Helio Atacama Nueve Spa (Enel Green Power) FV 69,0 Antofagasta Operación 

17 Proyecto PV Salvador PV Salvador Spa (Solventus) FV 68,0 Atacama Operación 

18 Parque Fotovoltaico María Elena Generación Solar S.p.A. (SunEdison) FV 67,7 Antofagasta Operación 

19 Proyecto Parque Solar Javiera JAVIERA SpA (SunEdison) FV 65,0 Atacama Operación 

20 Proyecto Solar San Andrés San Andrés SpA (SunEdison) FV 50,6 Atacama Operación 

21 Proyecto Fotovoltaico Uribe Solar Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA FV 50,0 Antofagasta Operación 

22 Parque Solar Los Loros SOLAIREDIRECT GENERACIÓN V SpA FV 45,8 Atacama Operación 
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23 Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) III Helio Atacama Cuatro SpA FV 42,0 Antofagasta Operación 

24 Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) I Helio Atacama Tres SpA FV 42,0 Antofagasta Operación 

25 Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) IV Helio Atacama Cuatro SpA FV 41,0 Antofagasta Operación 

26 Planta Solar fotovoltaica Doña Carmen Energía Cerro El Morado FV 40,0 Valparaíso Operación 

27 Chañares E.E. Panguipulli S.A (Enel Green Power) FV 36,0 Atacama Operación 

28 Planta Elvira Solar Energía Llaima - Sunmark ST 32,2 Antofagasta Operación 

29 Jama Etapa I (ex San Pedro III) PLANTA SOLAR SAN PEDRO III S.A. (RIJN Capital) FV 30,2 Antofagasta Operación 

30 Parque PV Diego de Almagro Almeyda Solar SpA (Enel GreenPower) FV 28,0 Atacama Operación 

31 Jama Etapa II (ex San Pedro VI) PLANTA SOLAR SAN PEDRO III S.A. (RIJN Capital) FV 22,5 Antofagasta Operación 

32 Bolero (ex-Proyecto Fotovoltaico Laberinto Este) III Helio Atacama Cuatro SpA FV 21,0 Antofagasta Operación 

33 Ampliación FV 9MW a 30MW, SELTEC. La Huayca SELTEC LTDA FV 21,0 Tarapacá Operación 

34 Parque Solar Carrera Pinto I Parque Solar Carrera Pinto S.A. (Enel Green Power) FV 20,0 Atacama Operación 

35 Parque Fotovoltaico Los Andes AES GENER S.A FV 20,0 Antofagasta Operación 

36 Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 3, I Región Pozo Almonte Solar 3 S.A. (SolarPack) FV 16,0 Tarapacá Operación 

37 Parque Solar Mostazal GR Litre FV 10,8 O'Higgins Operación 

38 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL ROBLE CHESTER SOLAR IV SpA FV 10,2 RM de 
Santiago 

Operación 

39 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DAS DIEGO DE ALMAGRO SOLAR S.A. FV 9,7 Atacama Operación 

40 Parque Solar Fotovoltaico La Acacia LA ACACIA SPA FV 9,5 O'Higgins Operación 

41 PLANTA FOTOVOLTAICA CALAMA SOLAR 2 CALAMA SOLAR 2 S.A. FV 9,3 Antofagasta Operación 

42 PROYECTO FOTOVOLTAICO ENCON SOLAR Loa Solar SpA FV 9,0 Valparaíso Operación 

43 PMG Antay I Generadora del Pacífico FV 9,0 Atacama Operación 

44 Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 1, I Región Pozo Almonte Solar 1 S.A. (SolarPack) FV 9,0 Tarapacá Operación 

45 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALAMA SOLAR 1, II REGIÓN CALAMA SOLAR 1 SpA FV 9,0 Antofagasta Operación 

46 Planta Fotovoltaica Santa Rosa GR CHAQUIHUE SpA FV 9,0 RM de 
Santiago 

Construcción 

47 Planta Fotovoltaica Marchigüe (Marchhihue II) GR CANELO SpA FV 9,0 O'Higgins Operación 

48 Planta Fotovoltaica La Esperanza (La Esperanza II) GR Araucaria SpA FV 9,0 O'Higgins Operación 
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49 Parque Solar Fotovoltaico Ovejería ORION POWER S.A. FV 9,0 RM de 
Santiago 

Operación 

50 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO ARBOL SPA FV 9,0 Valparaíso Operación 

51 Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste Solar Brothers SpA (DPP Holding Chile) FV 9,0 Atacama Operación 

52 Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Sinergia Solar SpA (DPP Holding Chile) FV 9,0 Atacama Operación 

53 Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Apolo del Norte SpA (DPP) FV 9,0 Atacama Construcción 

54 Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Nuovosol SpA (DPP) FV 9,0 Atacama Construcción 

55 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL QUEULE EL QUEULE SPA FV 8,3 O'Higgins Operación 

56 Planta Fotovoltaica Los Libertadores GR Arrayan SpA FV 8,0 O'Higgins Operación 

57 Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte Solar 2, I Región POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. (SolarPack) FV 7,5 Tarapacá Operación 

58 Parque solar fotovoltaico El Laurel LAUREL SPA FV 7,5 RM de 
Santiago 

Construcción 

59 Minera El Tesoro Abengoa CST 7,0 Antofagasta Operación 

60 Parque Solar Fotovoltaico Panquehue GR Lingue SpA FV 6,8 Valparaíso Operación 

61 Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol GR Guayacan SpA FV 6,8 Valparaíso Operación 

62 Parque Solar Fotovoltaico La Lajuela ORION POWER S.A. FV 6,6 O'Higgins Construcción 

63 Planta Solar Fotovoltaica Pampa Camarones E-CL S.A. FV 6,2 Arica y 
Parinacota 

Operación 

64 Parque Solar Fotovoltaico La Frontera GR Patagua SpA FV 4,8 O'Higgins Operación 

65 Vituco 2B Vituco SpA FV 3,0 O'Higgins Construcción 

66 Valle de la luna 2 CVE Energía Renovable Chile FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

67 Talhuen ORION POWER S.A. FV 3,0 Coquimbo Operación 

68 Solar Las Terrazas EBCO Energía FV 3,0 Atacama Operación 

69 Solar Bellavista Parque Solar Bellavista SpA FV 3,0 Coquimbo Operación 

70 Santuario Solar PMGD Santuario FV 3,0 Valparaíso Operación 

71 Santa Julia SPV P4 FV 3,0 Coquimbo Operación 

72 Santa Clara Impulso Solar Las Lloysas SpA FV 3,0 Coquimbo Construcción 

73 Santa Adriana Parque Fotovoltaico Santa Adriana SpA FV 3,0 RM de 
Santiago 

Construcción 
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74 San Francisco CVE Energía Renovable Chile FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

75 Portezuelo Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operación 

76 Población Polación Solar SpA FV 3,0 O'Higgins Construcción 

77 Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle Etapa 1 GR Huingan SpA FV 3,0 Coquimbo Operación 

78 Pilar Los Amarillos RTS Energy FV 3,0 Atacama Operación 

79 Parque Fotovoltaico Lagunillas-El Olivo GR PACIFIC OVALLE SPA (Grenergy Renovables Pacific LTDA.) FV 3,0 Coquimbo Operación 

80 Marín PMGD Marín FV 3,0 Valparaíso Construcción 

81 Los Patos Sybac Solar Project Company VI FV 3,0 De Los Ríos Operación 

82 Los Gorriones Sybac FV 3,0 El Maule Operación 

83 Lipangue Espinos S.A. FV 3,0 RM de 
Santiago 

Construcción 

84 Las Turcas Sybac FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

85 Las Palomas Sybac FV 3,0 Ñuble Operación 

86 La Quinta Solar CVE Energía Renovable Chile FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

87 La Fortuna 1 PV Power Chile Spa FV 3,0 Valparaíso Operación 

88 Illapel 5 Parsosy Illapel FV 3,0 Coquimbo Construcción 

89 Homero Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operación 

90 Francisco GR Boldo FV 3,0 O'Higgins Operación 

91 El Queltehue Sybac FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

92 El Pitio Sybac FV 3,0 Maule Operación 

93 El Piquero Piquero SpA FV 3,0 Valparaíso Operación 

94 El Pilpen Sybac FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

95 El Picurio Sybac Solar Project Company VIII FV 3,0 El Maule Operación 

96 El Divisadero   FV 3,0 Sin 
información 

Operación 

97 El Chincol Sybac Solar Project Company X FV 3,0 Bío Bío Operación 

98 El Cernícalo Sybac FV 3,0 Bío Bío Operación 
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99 El Boco Boco Solar FV 3,0 Valparaíso Operación 

100 Don Eugenio Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operación 

101 Criz Solar 1 PMGD Cruz SpA FV 3,0 Valparaíso Construcción 

102 Chimbarongo Grenergy FV 3,0 O'Higgins Operación 

103 Catán Solar Planeta Investments FV 3,0 Valparaíso Operación 

104 Casuto Solar TI Cuatro SpA FV 3,0 Valparaíso Construcción 

105 Canesa Solar I Angela Solar SpA FV 3,0 Coquimbo Construcción 

106 Calle Larga Energía Group FV 3,0 Valparaíso Construcción 

107 Cabildo ORION POWER S.A. FV 3,0 Valparaíso Operación 

108 Amparo del Sol PV Power Chile SpA FV 3,0 Coquimbo Operación 

109 Altos de Til Til Eléctrica Altos de Til Til SpA FV 3,0 RM de 
Santiago 

Construcción 

110 Alto Solar Altos de la Manga Energy SpA FV 3,0 RM de 
Santiago 

Operación 

111 Alicahue Parque Solar fotovoltaico Alicahue Solar Spa FV 3,0 Valparaíso Operación 

112 Chancón Gr Avellano SpA Renovables Pacific FV 3,0 O'Higgins Operación 

113 Villa Prat Villa Prat Energy FV 3,0 Maule Operación 

114 Solar Santa Cecilia Solar Santa Cecilia FV 3,0 Atacama Operación 

115 Sol SOL FV 3,0 Coquimbo Operación 

116 Luna Parque Solar Luna del Norte SpA FV 3,0 Coquimbo Operación 

 
Tecnologías. 
FV: Solar Fotovoltaica (en MW eléctricos). 
CSP: Concentración Solar de Potencia (en MW eléctricos). 
CST: Concentración Solar Térmica (en MW térmicos). 
ST: Solar Térmica (en MW térmicos). 
 


