“Construccion Sede Administrativa P.N. Cerro Castillo, Region de Aysén”

Especificaciones Técnicas

CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA P.N. CERRO CASTILLO, Regi6n de Aysén.

Contexto General

El Contratista debera ejecutar la Obra de “Construcciéon Sede Administrativa P.N. Cerro
Castillo, Region de Aysén”, en conformidad a los antecedentes técnicos entregados, siendo
estos la planta de distribucién de recintos, la presente especificacion técnica, itemizado de
obra y antecedentes anexos.

El contratista debera completar y/o verificar en terreno (si corresponde) dimensiones y otros
aspectos que considere necesario segun las necesidades del Proyecto, para llevar a cabo los
requerimientos solicitados.

Se podra acordar con la Contraparte en caso de ser necesario ajustes en los disefos,
manteniendo la funcionalidad requerida, sefialada en este documento y al monto adjudicado.

GENERALIDADES

Las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS tienen por objeto definir los requerimientos para
la “Construccion Sede Administrativa P.N. Cerro Castillo, Region de Aysén”, la construccion es
de 63,00 m2, cuyo programa arquitectonico consiste en sala de atencién de visitantes, area de
trabajo, oficina administrativa, kichenette, bafio de personal, bafios publico y bafio universal.

El proyecto consiste en un kit prefabricado de madera, con el fin de reducir tiempos de
ejecucion de obra.

Estos documentos se complementan reciprocamente, asi como también con los demas
antecedentes del proyecto, de manera que cualquier informacién que aparezca en al menos uno
de ellos, sera considerada como valida y obligatoria a realizar para la empresa constructora. Por
otra parte, cualquier discrepancia, contradicciéon u omisién entre estos documentos debera ser
consultada por la empresa a la Inspecciéon Técnica, dejando debida constancia de la consulta y
su correspondiente respuesta en los documentos anexos de las faenas (LIBRO DE OBRA). La
resolucion y/o decision y/o solucion que tomen la Inspeccién Técnica respecto a cualquier item
en contradiccion, no sera motivo de Aumento de Obra u Obra Extraordinaria, siendo obligatoria
su ejecucion por parte de la empresa constructora.

El Contratista mantendra en la obra, bajo su responsabilidad y custodia, los siguientes
documentos:

Libro de Obra: Foliado y en triplicado, en donde el mandante, arquitectos y
proyectistas efectuaran las anotaciones correspondientes.

Planimetria en Planta Distribucion de Recintos

Especificaciones Técnicas y Consultas: Las presentes Especificaciones
Técnicas. Las consultas sobre aclaraciones y sus respectivas respuestas.
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El contratista debera tener a cargo de la obra al menos a un profesional idéneo, que asistira a
todas las reuniones de inspeccién y/o coordinacién, y que estard en todo momento en
conocimiento de todos los detalles de ella. La Inspecciéon Técnica se reserva el derecho de
solicitar su reemplazo en caso de que asi lo estimen conveniente.

El contratista deberd instalar las maquinarias y equipos que sean necesarios para la correcta
ejecucién de las obras.

El Contratista debera velar por el control de orden y aseo de la obra, delimitar el area de
trabajo y evitar el deterioro innecesario del entorno.

Todos los trabajos que la Inspeccién Técnica estime defectuosos, deberan ser rehechos sin cargo
para el Mandante. Todos los materiales que la Inspeccién Técnica estime que no cumplen con lo
proyectado o especificado, deberan ser reemplazados sin recargo para el Mandante.

El Contratista debera efectuar a su costo un proyecto definitvo us built de la obra
ejecutada.

Orden y Seguridad.

La obra se mantendra limpia y ordenada para poder realizar las visitas de inspeccién, para lo
cual se debera retirar los escombros del recinto de la obra las veces que sean necesarias.

La Corporacion Nacional Forestal se reserva el derecho de hacer modificaciones en la obra, sean
estos aumentos, disminuciones o simples cambios. El contratista debera aceptarlo y hacer para
cada cambio que signifique un aumento o disminucién de costo un presupuesto detallado con
justificacién de precios; la modificacién sera ejecutada una vez que el Mandante acepte el
presupuesto correspondiente.

Documentacidon anexa a la definicion del proyecto.

Las obras especificadas deberan ejecutarse en conformidad a los siguientes documentos, segiin
proceda:

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos

1.- Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Urbanismo y Construccion
2. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes

3.- Ley 20.422 de Accesibilidad Universal

4.- Instituto Nacional de Normalizacion (INN)

5.- Normas laborales Vigentes
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1. OBRAS PRELIMINARES.

1.1 Instalacién de Faenas

El contratista ejecutara las instalaciones de faenas necesarias para el normal desarrollo de la
obra en los lugares que la Inspeccién Técnica determine. Se debe disponer de un recinto de
bodega, para almacenaje adecuado de los materiales a utilizar.

La ubicacién de estas construcciones provisorias se definirdn en terreno con el ITO o
Encargado del Proyecto y con personal representante del Organismo de Administracién del
Parque Nacional (CONAF).

Se debe general cierre perimetral de area de trabajo, dejando restringido el acceso a personal
externo a la obra.

1.2 Niveles y Trazado

Se debera establecer una cota de referencia o cota +-0,00, pudiendo utilizar mangueras de nivel.
Todos los trabajos de replanteo y nivelacidn, se realizaran bajo la direccién permanente e
inmediata de un profesional idéneo. Correspondera al profesional de la Empresa Constructora a
cargo de la obra, la supervigilancia y verificacién permanente sobre la absoluta y total exactitud
de estos trabajos.

2.0 OBRA GRUESA

2.1 Base

Radier de hormigén, tipo H-25. Espesor 8 cm. Se deben tomar todas las precauciones de
correcto compactado, nivelado, colocacion de aislante polietileno, y cuidado en el proceso de
curado, cubrir con plastico y mantener la humedad necesaria.

2.2 Estructura /Tabiques
Madera de pino impregnado de 2”x3.”

2.3 Revestimiento Exterior/Interior
Exterior: Planchas de terciado ranurado.

Zonas atencidn visit. y pasillo de distribucién: Planchas de terciado ranurado.
Zonas of. Adm. y area de trabajo: placas de yeso cartdn tipo estandar.
Zonas humedas (bafios y kichenette): internit pintado.

3.0 TERMINACIONES

3.1 Aislacion Térmica

Se considera Aislacion pre-instalada en paneles de muros y techumbre. Lana de Vidrio Libre de
60 mm.

3.2 Pavimentos
Se considera todo el recinto en ceramica, tipo estandar, antideslizante, color a definir con la
CONAF.
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3.3 Muros Baiios:
Se considera la instalacion de ceramica en muros de bafios y kichennete.

3.4 Techumbre
3.4.1 Estructura Techumbre
Se consideran:
- Vigas de pino natural seco en camara en escuadria 1” x 4”, doble.

3.4.2 Cielo
Zonas atencién visit. y pasillo de distribucién: Encielado en Pino Machiembrado 12" x 4”

Zonas of. Adm. y area de trabajo: placas de yeso carton tipo estandar.

Zonas humedas (bafios y kichenette): internit pintado.

3.4.3 Cubierta
Cubierta formato PV4 prepintada color negro de 0,4mm.,Fijaciones: Tornillos galvanizados
21/2"

3.4.4 Hojalateria
Caballetes de cumbrera y remates de borde de cubierta, se debe considerar toda hojalateria
necesaria para bajada de agua lluvia.

3.5 Puertas

Puerta de Acceso Principal: Puerta en Oregén 5 tableros.

Puertas Interiores: Terciadas lisas

Puerta Bafo Universal: se considera corredera, con riel superior e inferior. Dejando el inferior
Instalado de tal manera que se produzca el menor desnivel para acceso de silla de ruedas.
(instalado a nivel de radier)

3.6 Ventanas
Ventanas TP, perfil colonial. Vidrios con termopanel , espesor 4mm.

3.7 Quincalleria
Todas las puertas deben contar con elementos de quincalleria que permita su correcto
funcionamiento, Cerraduras cromo satinado Fixer. (Manillarecta).

Bisagras (3 por cada puerta)de 3% x 3% Satinada Conrodamientos. Y topes de puerta en piso.

3.8 Pinturas
3.8.1 Maderas Exteriores
Aplicacién impermeabilizante en todos los revestimientos

Exteriores. Dos a 3 tres manos acorde a especificaciones del proveedor.

3.8.2 Maderas Interiores
Barniz marino Minwax de Sherwin Williams (hidrorepelente, fungicida e insecticida) .
Dos a 3 tres manos acorde a especificaciones del proveedor.

3.9 Terminaciones interiores
Se considera la instalacién de Guardapolvos, cornisas, marcos, esquineros, etc. de Pino Insigne
finger.
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3.10 Terminaciones Exteriores
Para dar buen acabado como terminacién se indica la instalacién en los bordes de Cornisas,
marcos y esquineros de Oregon.

4.0 INSTALACIONES

4.1 Electricidad

Canalizacidn pre-instalada en paneles verticales. Marca bticino, linea perla. Considera circuito
de alumbrado (10 puntos), enchufes (14 puntos), tablero de 4 automaticos de 16 amp, 3
Automaticos de 10 amperes y 3 diferenciales.

Tubo Condiut 16 mm. y caja universal. Acorde A sec. Debe quedar con proyecto eléctrico
autorizado.

4.2 Agua Potable
Se considera s6lo la canalizacién interna, con tuberias acorde a normativa sanitaria vigente.

4.2.1 Canalizacion
Instalacion en caferia de cobre 1/2” pulg., llaves de paso para agua fria y caliente.
Int. De alcantarillado en pvc.

4.2.2 Artefactos
Wc (2), wc universal (1), lavamanos (3), lavaplatos 1 fuente 1 secador (1).

Para bafio universal considerar Manual de accesibilidad universal, respecto a tipo de wc, tipo
de lavamanos, tipo de griferias y accesorios necesarios a instalar y medidas necesarias a

considerar.

4.2.3 Griferia
Llaves de bafio monomando.

4.2.4 Accesorios Baio Universal
Se considera la instalacion de barras d acero inoxidable abatibles a una altura de 80 cm.
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4.2.5 Otros.
Compra e instalacion de calefén de once (11) litros; y compra e instalacion de estufa a pellets
para ochenta metros cuadrados (80 m2), considerando los respectivos Kit de Pellet para
instalacién .
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5 ASEO GENERAL

5.1 Aseo General y Entrega de Obras
La obra se mantendra aseada y ordenada durante el transcurso de la construcciéon, para la
entrega debe estar totalmente limpia.



