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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACION DE CONSULTORIA
EN ETAPA DE DISENO

“CONSTRUCCION MIRADOR CERRO DIVISADERO,
COYHAIQUE”
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0. GENERALIDADES

Laregion de Aysén posee innumerables atractivos de alta jerarquia a lo largo de su gran extension.
Sus paisajes y atractivos naturales hacen de esta region un destino imperdible para los amantes
del turismo de intereses especiales. Parte del alma de esta riqueza yace en el camino que permite
gue toda esa belleza pueda ser apreciable y puesta en valor. La Carretera Austral se ha convertido
en mas que una simple ruta que te permite llegar a un destino, sino mas bien en la arteria que da
vida a los atractivos que tiene a su alrededor.

Con 837 km aproximadamente de ruta en la regién de Aysén, la Carretera Austral, es sin dudas
un paraiso escénico de naturaleza viva en el sur del pais. Reconocida como un lugar ideal para
disfrutar de los mejores paisajes este camino que une desde Puerto Montt hasta Villa O’Higgins
(limite sur de la Region) invita a los visitantes a ser parte de bosques, canales, fiordos, lagos de
una multiplicidad de colores, espectaculares ventisqueros, glaciares, rios, parques y reservas
nacionales.

Desde el inici6 de su construccion en 1976 esta carretera ha sido un ambicioso y costoso proyecto,
hasta el dia de hoy se busca la conexion de las regiones australes con el norte de Chile y con este
objetivo se siguen realizando millonarias inversiones por ampliar y pavimentar esta ruta,
catalogada por muchos como una ruta de belleza escénica de clase mundial.

En este contexto, la presente licitacion busca disefiar un Plan Maestro de desarrollo turistico para
el Centro de Montafia Cordén Divisadero Aysén Patagonia, que permita planificar el desarrollo de
diversas actividades e infraestructura asociada a dichas actividades, con el propdsito de fortalecer
la oferta de productos turisticos vinculados al centro de esqui, haciendo uso de estas instalaciones
durante todo el afio y vinculando dicho desarrollo a un eventual teleférico desde la ciudad de
Coyhaique, logrando con ello atraer y hacer permanecer por un tiempo prolongado a los turistas
gue visitan la Region de Aysén, relacionando ademas a las comunidades aledafias al Centro de
Montafa con los beneficios que eso implica para la comunidad local.

El presente proyecto desarrolla un sitio de gran relevancia desde el punto de vista natural,
paisajistico y turistico, ubicado en la comuna de Coyhaique, en uno de los cordones montafiosos
gue rodean la capital regional.

El objetivo de este documento es entregar la informacién requerida y orientaciones para llevar a
cabo la consultoria de disefio del proyecto “CONSTRUCCION MIRADOR CERRO DIVISADERO,
COYHAIQUE"”, conforme criterios de intervencion paisajistica, cuya Unidad Técnica es
Arquitectura MOP.
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La iniciativa corresponde a uno de los proyectos considerados dentro del Plan Maestro
denominado: “Plan Maestro de desarrollo turistico para el Centro de Montafia Corddn Divisadero
Aysén Patagonia”. Este proyecto de mirador comprende un importante valor escénico, poniendo
en valor la pausa, la contemplacion y el paisaje. Se busca subir el estdndar y la calidad plastica
de los proyectos de miradores antes realizados en la regién.

Por lo anterior, la arquitectura y disefio debe generar una experiencia particular desde el momento
en que el visitante, en vehiculo, bicicleta o a pie, se detenga, recorra y contemple.

El emplazamiento se encuentra Coyhaique 45°37'8.77'S - 72° 1'23.07"'0 y corresponde a un Terreno
Fiscal de 2.000 hectareas aproximadamente, denominado Corddén Divisadero ubicado a 25
kilometros de la Ciudad de Coyhaique, la idea del emplazamiento del Mirador es lograr tener las
mejores vistas panoramicas del lugar y si existe la posibilidad que la consultora proponga
alternativas de emplazamientos de la infraestructura en un lugar distinto al previsto.

P&gina 3
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En este sentido, los sitios, son espacios con una fuerte condicion natural, paisajistica, rodeado de
un bosque de Lenga y altas cumbres desprovista de vegetacion con distintos tamafios y colores
de rocas. Los proyectos deben poner en valor esta condicion.

El proyecto incluye estacionamiento vehicular, sendero(s), area(s) de descanso-contemplaciéon
abierta, paisajismo, informacion, sefialética, mobiliario y medidas de proteccién y seguridad, segin
la condicion del terreno. Los disefios y materialidades deben garantizar un bajo mantenimiento y
una alta resistencia al uso, al clima, al vandalismo, dialogando siempre con el entorno.
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2.. PecioNAL ¥

S¢

» A
PER \z %
TUR|SMO.'§= /‘L\g
Naturaleza y Aventura (LTRANSFOR MA

aY,,§$,.!;! \_\_/ Industrias Inteligentes C O R F Oy

PATAGONIA
AYSEN

1. TERMINOS DE REFERENCIA

A.ANTECEDENTES GENERALES

1. PRESENTACION DEL PROYECTO

UBICACION
1- Mirador Cerro Divisadero, Coyhaique  45°37'8.77"S - 72° 1'23.07"0O

COMUNA : COYHAIQUE
PROVINCIA : COYHAIQUE

REGION: REGION DE AYSEN

MANDANTE : CODESSER
U. TECNICA : Arquitectura MOP

Comprende el desarrollo total del proyecto de arquitectura, con las especialidades y
proyectos indicados en el Listado de Proyectos a contratar.

UBICACION GENERAL

s
. o = e
O
i -Google
[ S -
Maxar Technologies, CNES / Airbus 45°37'30"S 71°59'17"W 16 km
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2. PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROYECTO “CONSTRUCCION MIRADOR CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE”

PROGRAMA MIRADOR

Estacionamientos vehiculos

Panel informativo exterior

Mirador

Refugio/Cafeteria

Servicios Higiénicos

Estacionamientos bicicletas

Bancos
Basureros

Paisajismo

Circulaciones peatonales

Cercos

SUPERFICIE M2 CANTIDAD
2,55 Minimo 4
3 Minimo 1
1
Segun la condicion del 1
terreno y el entorno.
Debe considerar los
criterios de intervencion
del conjunto.
4 2
- Minimo 4
- Minimo 2
- No aplica
Acorde a la propuesta -
general
Seguin condiciones del -
terreno, proyecto y
paisaje
- Segun
condiciones
del terreno y
proyecto.

TOTAL M2
100

100

100mL

OBSERVACIONES

Se debe considerar uno para
Discapacitados y la via de acceso
circulacion y salida

Deben perdurar y resistir a las
condiciones climéticas (Radiacion,
Viento, Lluvia). En castellano e
Inglés

Accesibilidad universal, sin
barreas arquitectdnicas, debe
poner en valor el paisaje tanto
cercano como lejano. Sistema
constructivo y materialidades de
minima mantencién.

Es un espacio de pausa, protegido
de las condiciones climaticas. Para
productos que se puedan
preparar en el lugar. Debe
considerar un sistema de
calefaccion. No debe emplazarse
en el mirador, sino, distanciado y
conectado . Materialidad de
minima mantencién. Los 100 mts.
Se consideran en una primera
etapa, el sistema constructivo
debe permitir un crecimiento
segun la proyeccion que arroje el
estudio del Plan Maestro.

Ambos universales. De
materialidad que requiera minima
mantencidon. Cercano a cafeteria.

La sefialética debe incorporar el
requerimiento de que cada
visitante no de je basura, se la
lleve y cuide el entorno y medio
ambiente. En Castellano e inglés
Requiere un bajo mantenimiento.

Se pueden proponer estructuras,
voladizos, estaciones que sean un
aporte a la puesta en valor del
lugar.

Se deben considerar elementos
que imposibiliten caidas a cauces
o desde zonas mas altas.
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Sefialética e intervenciones en la Segun proyecto de seguridad vial.
Ruta Considera los letreros necesarios
que indiquen direccion y distancia
del mirador.
SUPERFICIE APROXIMADA 700 m2 (valor netamente referencial, ya que el final

serd en relacién a la realidad de cada uno de los
puntos a desarrollar)

Tabla es estimativa, hay que considerar los resultados arrojados por el Plan Maestro.

3. PRESENTACION DEL DOCUMENTO

El presente documento complementa las Bases Administrativas, estableciendo las normativas y
requerimientos técnicos para el desarrollo de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades.

La documentacion final del proyecto de Arquitectura y Especialidades debera permitir una
comprension clara, total y precisa de los consultores y especialistas, a fin de permitirles el estudio
de sus propuestas de construccion y ejecutar la obra en referencia.

Sin perjuicio del listado de requerimientos y condiciones técnico normativas que se detallan, el
Consultor se deberd comprometer a la realizacion de todo plano y documento que, a juicio y
solicitud de la Unidad Técnica, permitan la aclaracion total del proyecto hasta su construccion y
recepcion definitiva.

4. ANTECEDENTES GENERALES
Cabe sefalar que los presentes Términos de Referencia hacen alusién a la etapa de Disefio del

Proyecto, listo para presentar al SIN (Sistema Nacional de Inversiones), ademas indicar que los
listados de Planos y Documentos que se solicita e indican en los presentes T.D.R. no son
excluyentes por lo que el Consultor adjudicado debera adicionar todo otro disefio, planos y
documentos que complementen el proyecto de modo de no generar inconsistencias que se
pudiesen traducir en obras extraordinarias durante el proceso de ejecucion de las obras.
Sefialética interior y exterior; detalles de mobiliarios adosados a la construccion, paisajismo, etc.
son ejemplos a tener en cuenta por el consultor.

MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO

Para el desarrollo del proyecto y de la consultoria solicitada se regira técnicamente por lo dispuesto
para obras de arquitectura, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones; la Ordenanza Local, las Normas Chilenas;
especialmente las de Habitabilidad, Seguridad y Durabilidad; las Normas de Urbanizacion; las
Normas para el Calculo Estructural de Edificios y la Normativa del fabricante para las instalaciones

Pagina 7
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especiales y todas las relacionadas con el area del disefio y la construccion y de reglamentacion
ambiental.

5. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y DE PROYECTO

El Consultor sera el responsable legal y técnico del desarrollo del proyecto y deberéa solucionar las
discrepancias que surjan en el proceso de licitacién y ejecucidén de las obras y completar la
informacion faltante para la total ejecucion de éstas en cualquiera de los items y partidas
contratadas y con cargo a los honorarios del proyecto. Cada especialista quedard como
responsable de su proyecto, que se considerara definitivo para efectos de la posterior licitacién de
obras. Se entenderd como Arquitecto del Proyecto, al realizador de la idea del Anteproyecto y
responsable de su desarrollo y validacion.

6. MODIFICACIONES AL PROYECTO
Las modificaciones parciales al proyecto, solicitadas por el Mandante, durante el desarrollo de la

obra, evaluadas y aprobadas técnicamente por la Contraparte Arquitectura MOP se consideraran
como un acto soberano de dicho mandante, que no afecta la responsabilidad del consultor.

7. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

a. Objetivo General
El objetivo general de la consultoria es la elaboracion de un proyecto integral, que ponga en valor

el paisaje y la contemplacion, relevando y promoviendo sus atributos, asumiendo medidas
tendientes a aportar al valor escénico, habilitando nueva infraestructura que permita la puesta en
valor del conjunto y el paisaje.

b. Objetivos Especificos

Contar con los estudios requeridos que permitan establecer los atributos del sitio y los elementos
gue lo componen.

Definir la situacion actual del sitio, determinando el grado de importancia del conjunto y de cada
uno de los elementos relevantes que lo componen.

Desarrollar los estudios y proyectos complementarios con sus correspondientes disefios
considerando todos los espacios, elementos y objetos que componen el sitio.

Contar con los antecedentes que permitan determinar y cuantificar el costo que tendran los
trabajos de ejecuciéon de obras definidos en los estudios y proyectos de la presente licitacion,
obteniendo las cubicaciones correspondientes, el presupuesto oficial total y detallado, y la
definicion de etapas, para el posterior llamado a propuesta de construccion.

P&gina 8
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c. IMAGENES OBJETIVO

A continuacién se muestran algunas imagenes conceptuales de lo que se requiere como nivel
de propuestas. Alejdndose a lo hasta ahora conocido y ejecutado como concepto de
miradores en la region.
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8.

ANTECEDENTES DEL SECTOR

. Localizacién y descripcién del entorno.

El Corddn Divisadero se ubica a 25 kildmetros de la ciudad de Coyhaique en un sector con
bosques de Lenga y en la parte alta muy poca vegetaciéon con una altura promedio de 1.100
metros sobre el nivel del mar con una superficie estimada de 2.000 hectdreas de terrenos
fiscal, es un lugar con condiciones muy privilegiadas para actividades al aire libre como
caminatas, esqui, excursiones en Bicicletas, contemplacién, avistamiento de aves, etc. con un
gran potencial de desarrollo regional para el Turismo de intereses especiales. Cuenta con un
Centro de esqui operando con 6 pistas y dos andariveles de arrastre, mds los servicios bdsicos

y cafeteria.

Maxar Technologies, CNES / Airbus

P&gina 11
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9. DEFINICION DE LA INTERVENCION PROPUESTA

a. Uso Propuesto

Desarrollo

Construccion de 1 Mirador y servicio en cerro Divisadero, como parte del Proyecto “Plan Maestro
de desarrollo turistico para el Centro de Montafna Cordon Divisadero Aysén Patagonia”.
Construcciéon de acceso de vehiculos, construccion de un estacionamiento vehicular, construccion
de un acceso peatonal (0 mas de uno) desde el estacionamiento hasta los puntos propuestos,
construcciéon de un refugio/cafeteria, con servicios higiénicos, de visitantes e informaciones,
puntos de descanso y contemplacion del paisaje, construccion de cerco para cierre de perimetro
delimitando y evitando caidas o riesgos, letreros y paneles informativos que perduren por la
exposicion a las condiciones climéticas de la zona. Ademas, pretende realizar una mejora en el
paisajismo.

Esta alternativa permite alcanzar de mejor forma la accesibilidad a todo publico de las bellezas y
riqguezas existentes, ya que, en los miradores y paradores, en el trabajo de su entorno, el visitante
podra encontrar los elementos necesarios para entender, comprender, admirar y conocer los
recursos escénicos, flora, fauna, etc. La concepcion del proyecto es que sea visitado durante todo
el afio y que se constituya en un atractivo para la comunay la region.

El proyecto contempla lo siguiente:
a) Disefio arquitectonico de Mirador y Servicio Anexo
b) Refugio/cafeteria con servicios higiénicos.
c) Disefio para acceso vehicular y estacionamientos.
d) Disefio de vias, huellas o senderos.
e) Proyecto de seguridad vial y sefializacion.
f) Desarrollo de guion para letreros de informacion.
g) Disefio de cerco de cierre.
h) Disefio mobiliario.
i) Paisajismo.

Los aspectos que se requiere solucionar con la infraestructura son:

- Cobijo de visitantes.
P&gina 13
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- Promocién de la educacion ambiental y de atributos culturales del conjunto.

- Mejoramiento y construccién para puesta en valor y control de los elementos existentes.

- Resguardo de los visitantes.

- Tratamiento de los sitios bajo criterios de intervencion paisajistica.

La infraestructura propuesta debe generar el minimo impacto, de manera tal que no afecte la
calidad visual, y a la vez realce los atributos del conjunto. Durante la construccion de servicios se
debe preferir técnicas que minimicen el impacto sobre tales atributos y bienes paisajisticos
especificos con que cuenta cada sitio.

Asi también se debe generar la menor cantidad de desperdicios, por esta razén se debe considerar
criterios de reintegracion en las fases de construccion conforme un disefio propuesto bajo criterios

de minimo impacto.

10.ESTUDIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS

Profesionales o especialidades.

Coordinacion de Proyecto*

Arguitecto con experiencia en la coordinacién y disefio de proyectos de
arquitectura. Debera cumplir con las exigencias de mas de 5 afios de
experiencia.

Topografia

Topoégrafo, Ingeniero Geomensor o empresa dedicada al rubro con
experiencia comprobada.

Mecanica de Suelos
En caso de requerirse

Ingeniero Civil o Laboratorio acreditado con mas de 5 afios de experiencia.

Proyecto de paisajismo que
incluya: estudio del paisaje,
entorno, emplazamiento y
circuito.

Paisajista, arquitecto, geégrafo, arquitecto del paisaje, ingeniero
agrénomo u otro profesional afin, con especializacion o experiencia
demostrable en la materia.

Proyecto de Célculo
Estructural. En caso de
requerirse.

Calculista o empresa con experiencia comprobada en calculo vy
reforzamiento.

Proyecto Eléctrico

Profesional inscrito con méas de 5 afios de experiencia.

Proyecto Sanitario.

Profesional inscrito en registro de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS) con més de 5 afios de experiencia.

Proyecto de seguridad vial

Ingeniero o profesional afin con mas de 5 afios de experiencia. con
especializacién o experiencia demostrable en la materia.

Proyecto de sefalética

Disefador grafico, disefiador industrial o profesional afin.

Proyecto de vialidad acceso
vehicular y estacionamientos

Ingeniero civil o profesional afin.

Especificaciones Técnicas de
arquitectura con
especialidades coordinadas

Profesional con experiencia acreditada en la materia con mas de 5 afios
de experiencia.

Pagina 14
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Presupuesto Oficial Profesional con experiencia acreditada en la materia con mas de 5 afios
coordinado con proyectos y de experiencia.

E.ET.T.

Cubicaciones detalladas de Profesional con experiencia acreditada en la materia con mas de 5 afios
partidas relevantes. de experiencia.

Revisor Independiente. Profesional con inscripcion vigente en los registros del Ministerio de
(en caso de requerirse) Vivienda y Urbanismo.

Revisor de Calculo. Profesional con inscripcién vigente en los registros de la Cdmara Chilena
(en caso de requerirse) de la Construccién de acuerdo a la categoria y a la especialidad inscrita.

NOTA: En el caso de los afios de experiencia, estos se cuentan a partir del certificado de titulo
legalmente aprobado en Chile. En el caso de los estudios y proyectos, debe acompafarse de
documentacion que permita acreditar su competencia.

El Consultor debera acompafar al esquema de organizacion del equipo, los curriculums de todos
los integrantes ejecutivos, junto a las respectivas acreditaciones o certificados. Cada consultor
deberda incluir ademas las cartas de compromiso de cada miembro del equipo y el Jefe de Proyecto
para trabajar en el estudio.

Un profesional puede ser responsable de mas de un area o especialidad, situacién que debe ser
respaldada con la experiencia o0 competencia demostrada en la materia respectiva.

Asimismo, gestionara el ingreso del proyecto al S.E.A. y la correspondiente RCA, en caso
de que normativamente se requiera, asumiendo el desarrollo de las especialidades que se
necesiten para cumplir con esta condicion.

Otros profesionales o materias requeridas.

Maqueta Fisica en escala a Magquetista con experiencia.

definir con Inspeccién Fiscal

Maqueta Electrénica 'y Modelador 3D con experiencia.

Perspectivas

Pendones, material gréafico y Profesional o empresa a cargo de disefiar e imprimir los productos.
difusioén

11.PLAZOS Y PROGRAMACION DE LA CONSULTORIA

El desarrollo completo de la Consultoria de Disefio considera un plazo de 150 dias corridos. Los
plazos establecidos para la consultoria contendran lo siguiente:

o Tiempo del consultor para desarrollar su proyecto.

e Tiempos de revision maximo por parte de la Unidad Técnica, Arquitectura MOP.

Pagina 15
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e Tiempos de revision y aprobacion de la Comisién Técnica especificada en las bases
administrativas.

Se realizaran las siguientes entregas en los plazos estipulados (en dias corridos) a continuacion?:

ETAPAS |ACTIVIDAD

ETAPA 0 |COORDINACION

ENTREGA ETAPA 1-A / Estudios De Emplazamiento, Programa Arg. Y Contexto
REVISION DA.RA. ETAPA 1-A Correccion Intermedia 1

ETAPA 1 |ENTREGA ETAPA 1-B Subsanacién De Observaciones Equipo Consultor (E.P.N21)
REVISION DA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACION O PARTICIPACION CIUDADANA

ENTREGA ETAPA 2-A / Anteproyecto

REVISION DA.RA. ETAPA 2-A / Correccidn Intermedia 2

ETAPA 2 |[ENTREGA ETAPA 2-B / Subsanacién de Observaciones Equipo Consultor (E.P.N22)
REVISION DA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES

TALLER PRESENTACION PARTICIPACION CIUDADANA 2

DESARROLLO PROYECTO (E.P.N23)

TALLER PRESENTACION PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME TERMINO INSPECTOR FISCAL A AUTORIDAD

ETAPA 4 [PRONUNCIAMIENTO OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD

ARTICULO N° 81 DEL RCTC (EP4)

ETAPA 3

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL JEFE DE PROYECTO E
INTEGRANTES DEL EQUIPO CONSULTOR

¢ Inmediatamente después de tramitada la resolucién de adjudicacion, el consultor debera
establecer estrecho contacto con el Mandante (CODESSER) con quien definiré los canales
de contacto regular para abordar los distintos aspectos del proyecto, solicitara las
autorizaciones preliminares que sean necesarias (VIALIDAD,CONAF, BBNN, Municipio,
otros) y acordara el monitoreo y seguimiento de los plazos de aprobaciones.

e Debera asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite el Mandante.

e Debera coordinar cada proyecto especifico con los proyectos de Arquitectura, Célculo y
demas especialidades (Sefialética, Paisajismo, etc.) en sus requerimientos, suministro,
tendidos, redes, etc.; de modo que se mantenga una absoluta concordancia entre las
partes del proyecto. Se deja expresa constancia de que no es tarea de la Inspeccion Fiscal
coordinar las especialidades, ni la arquitectura.

! Dependiendo de la envergadura de la intervencién, la Unidad Técnica definird si es oportuno incorporar mds entregas
por etapas o entregas parciales entre etapas.
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o Debera dar respuesta a las consultas del Mandante y los Proponentes, durante el periodo
de estudio de la propuesta para la etapa de Ejecucion de Obras; igualmente durante el
periodo de construccion de la obra.

e Debera monitorear, asesorado por el Mandante, el proceso de disefio en todas las
instancias de aprobaciones y recepciones ante los Organismos pertinentes.

e Debera asistir a las reuniones de obra en que sea solicitada su presencia, si por alguna
situacion especial asi lo requiere el Mandante.

12.APROBACIONES

El Consultor debera entregar el Proyecto completo y coordinado, contando con los permisos y
aprobaciones que la normativa vigente establece.

12.1. Revisiones y aprobaciones por etapas del Mandante definidas en la programacion segun
Contrato y Plazos estimados para cada etapa.

El Equipo Consultor debe, ademas, entregar un Informe de Avance al término de cada etapa segun
Titulo VII, Art. 74 del Reglamento MOP para Contratacién de Trabajos de Consultoria Decreto
N°48.

12.2. Aprobacién Municipal y otras (solo en caso de que asi lo exija la normativa vigente o
alguna institucion)

El Consultor debera tramitar las aprobaciones o informes favorables de los organismos pertinentes
segun proyecto:

a. Actualizar, tramitar y pagar el Certificado de Informaciones Previas en la Direccion de Obras de
la Municipalidad respectiva, (en caso que sea requerido) el que debera entregar a su vez al
Mandante en la Etapa 1.-

b. Permiso de Anteproyecto por parte de la DOM (en caso que sea requerido): El Consultor
debera considerar la entrega de un expediente completo (en Etapa 4 de proyecto) segun indica la
0.G.U.C., para la obtencion del Permiso de Edificacion, incluyendo informe favorable del Revisor
Independiente y Revisor de Célculo, Consejo de Monumentos Nacionales, en correspondencia
con la legislacién vigente. Tanto el anteproyecto como la revision de los revisores independiente
y de célculo seran a cargo del consultor.
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NOTA: todos los antecedentes exigidos por la direcciéon de Obras respectiva se consideran parte
de los productos a entregar por el consultor en su informe final los que serén entregados y
ordenados bajo el rétulo “Carpeta de Solicitud de Permiso de Edificacion”.

c. PLAN DE MANEJO CONAF, en caso de que se requiera intervenir algun area protegida por
CONAF, o que forme parte de algun Parque Nacional, se debera tramitar y aprobar los permisos

pertinentes.

13.FORMALIDADES DE PRESENTACION

Generalidades

El consultor debera, en lo posible, adoptar una dimension Unica de ldmina en cada uno de sus
planos, la cual regira para todas las entregas. Los formatos seran universales y se sugiere usar el
formato “ISO-A0” (841x1189mm).

En cualquier caso, los planos impresos deberan considerar un doblado que se adapte a las
proyecciones de un formato hoja tamafio oficio. Para el caso de los documentos escritos, estos se
confeccionaran sobre la base de una hoja tipo oficio o proyecciones de ella.

Todos los planos y documentos del proyecto seran entregados en formato papel y el
correspondiente respaldo digital.

El respaldo digital debera considerar formado editable (Word, dwg, ppt 0 xIs segun corresponda)
y version pdf en todos los casos.

Entrega Final de la Consultoria

Una vez aprobado el disefio por parte del Mandante en un 100%, se autorizara la impresion y
entrega final que debe desarrollarse bajo el estandar que se sefiala a continuacion.

Para su recepcion se adjuntard una Carta de Término dirigida al Mandante y un Listado detallado
de todos los antecedentes que se entregan, los que seran chequeados al momento de la entrega.

Todos los antecedentes de planos como documentos de textos deben estar firmados por el
consultor, propietario y el especialista responsable que corresponda.

La entrega completa del proyecto sera como se indica a continuacion:

e Informacién Técnica Planimetria
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Todos los planos seran elaborados digitalmente en programa CAD versién 2014, o en su defecto,
con algun programa compatible con el sefialado anteriormente. Las laminas se presentaran con
un margen de 1 cm. en sus bordes y 3 cm. en borde para ser archivado, con la vifieta
correspondiente.

Se deberéd considerar la entrega de la planimetria en cajas de carton, el cual tendrd un lomo en
donde estara escrito el nombre del proyecto, el consultor, el Mandante, el afio y el nUmero del
archivador (por €j. 1 de 2)

Segun la materia de cada plano estos seran individualizados por especialidad que se indica a
continuacion:

- Arquitectura A-00

- Estructuras: E-00

- Aguas Lluvia: IS - 00

- Urbanizacion: U-00

- Topografia: TOP -00
- lluminacién IL-00

- Obras complementarias OoC-00
- Paisajismo PA -00

- Sefalética SEN - 00

¢ Informacién Técnica Escrita
La informacidn técnica escrita se entregara en dos formatos:

Las especificaciones técnicas, presupuesto, cubicaciones, fichas técnicas y manual de
mantenimiento, y otros documentos escritos se presentaran en cinco juegos (uno original y cuatro
copias) en formato oficio. El analisis, diagndstico, levantamiento critico y la memoria de
intervencion se entregaran en cuatro juegos (uno original y tres copias) en formato oficio,
encuadernado. Se deberd considerar la entrega de la informacién técnica escrita en cajas de
cartén, el cual tendrd un lomo en donde estara escrito el nombre del proyecto, el consultor, la
Unidad Técnica, el afio y el numero del archivador (por ej. 1 de 2)

e Respaldo Digital

Se debera entregar un respaldo digital en tres copias en CD, DVD, pendrive o disco duro, que
contenga toda la informacion planimétrica y textos, ordenada por especialidad. Cada caja de CD
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o DVD de respaldo deberd contar con una caratula del proyecto (imagen 3D, elevacion u otro, que
represente la obra).

¢ Magqueta Final

A partir de la aprobacion final del proyecto se dara curso para que en el transcurso de 20 dias
corridos siguientes se entregue una maqueta del proyecto. La escala, materialidad y dimensiones
seran propuestas por el consultor, aprobadas por el Inspector Fiscal y tendran coherencia con la
materialidad del inmueble. Se debera mostrar accesos, terreno, vialidad circundante y otros
elementos relevantes. Se confeccionara sobre base de madera aglomerada de 19 mm. (Reforzada
si es necesario), con borde de madera de color seccidén 1”’x 2” cepillada y terminada con barniz,
con cupula acrilica transparente de proteccién. Contendra una vifieta que sera aprobada por la
Inspeccion Fiscal y contendra el Norte y nombre de las calles.

e Maqueta Electronica

La maqueta virtual serd un video de 1.5 a 3 minutos en formato quick time (H264, HDV720p30,
HDV1080 p30, MOV) 30 frame. Mostrara los espacios interiores y exteriores mas importantes,
incorporando materialidad similar a la del proyecto. Asimismo, se entregaran vistas impresas
(entre 5y 10) en color en papel de alta calidad fotogréafica en formato A4 y en formato digital. Las
fotos serdn de 2000 a 3000 pixeles a 300 dpi, con informe fotografico en Word, indicando la
ubicacion de los recintos.

e Laminas de gran formato

Se deberan entregar laminas tipo pendones de PVC impresos a color de 1.80 x 0.80 m (minimo
3) para exposicion del proyecto, que incluya todos los logos oficiales adheridos a soporte rigido
para montaje a definir con la Unidad Técnica, la cual aprobara la propuesta de contenidos y disefio.
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METODOLOGIA RECOMENDADA

ETAPA DE COORDINACION

En los primeros 10 dias se desarrollara una “Etapa de Coordinacién” en la que se realizaran
reuniones de trabajo en conjunto con la Comision Técnica, en que se hara la presentacion del
Equipo y del Plan de Trabajo, ademas de la subsanacion de observaciones en relacion a la
propuesta adjudicada, indicando aclaraciones y mejoras.

PROYECTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se debe elaborar un proyecto de seguridad para acceder sin peligro a los elementos que
componen el conjunto de manera tal que permita trabajar posteriormente.

Se deberan indicar las normas a seguir en caso de riesgo, identificando zonas de riesgo, de
seguridad, etc.

Todo esto consolidado a través de un plan de seguridad, aplicado por el consultor y la IF.
FORMA DE ENTREGA

1. Informe preliminar de localizacién de Calicatas: Como producto de esta etapa se debera
entregar a la Unidad Técnica la carpeta con el plano de ubicacion de calicatas, metodologia
para realizarlas.

2. Informe y Plan de Seguridad.

Pdagina 21



(s)

Ry D

PER @ — %
TURISMO $6@ 5

.. EG\ONAL 1
' 29e00 A

PATAGONIA

Naturalezaay an‘éﬁ ; Rﬁﬂtﬁfﬁ?{cﬁgﬂ& C O R F Oﬂ

ETAPA 1
ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO, CONTEXTO Y SITUACION ACTUAL

RECOPILACION DE ANTECEDENTES

Se refiere a recopilar los antecedentes necesarios para definir las caracteristicas del lugar y su
entorno, en su mera relacion en la interaccion del paisaje natural y medio ambiental que permita
tener un conocimiento acabado del sitio.

Recopilacion de informacidon completa del lugar y su entorno inmediato (geogréfica, geoldgica,
botanica, biodiversidad, arqueoldgica, paleontoldgica, histérica, otros).

Recopilacion de planimetria y/o cartografias del sitio (escala 1/100 y escala a definir para el
contexto).

Recopilacién de fotografias del sitio y su entorno.

Recopilacién de antecedentes arqueoldgicos y paleontolégicos.
Recopilacion de testimonios orales.

Bibliografia y biblioweb.

1.1 ANALISIS TERRITORIAL Y/O DEL LUGAR

Se debe realizar un analisis territorial o del lugar donde se va a emplazar la intervencién, para dar
cuenta de la intervencion que se hara en el espacio y/o entorno inmediato.

Se analizara el lugar y se generara una estrategia de intervencién con el entorno en que esta
inserto, considerando el menor impacto que este pueda ocasionar al medio ambiente.

Se analizaran los materiales y todos los elementos del paisaje, tanto en el entorno inmediato como
lejano. Se incluye ademas, un analisis de las vistas desde y hacia el lugar de intervencion. Y del
sector de emplazamiento del refugio e infraestructura complementaria (estacionamientos,
mobiliario, otros)

1.2 ANALISIS ARQUITECTONICO

Se debe realizar un andlisis exhaustivo de la informacién obtenida considerando los antecedentes
historicos, constructivos, arquitectonicos, técnicos, morfologicos, climéaticos y todo aquello que
permita fundamentar la intervencion en el marco de los criterios de intervencion propuestos.

Se deberd dar cuenta de la historia del sitio, generando un registro de los elementos incorporados,
extraidos y modificados (si los hay).
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Por tanto, se refiere a desarrollar los levantamientos planimétricos, fotograficos, de uso y todos los
registros necesarios, para establecer la condicion actual en que se encuentra el sitio y sus
elementos, en todos sus aspectos.

1.3 ANALISIS PAISAJISTICO Y PATRIMONIO NATURAL

Se debe Investigar y analizar respecto a las especies vegetales nativas e introducidas en el lugar,
ademas de reconocimiento de la flora y fauna asociada. Se debe documentar un levantamiento de
los elementos naturales que este paisaje compone.

El andlisis debe estar en relacién al conocimiento acabado de los elementos naturales existentes,
como de las medidas de proteccion, conservacion e intervencion adecuada conforme las medidas
de actuacioén en el marco del proyecto.

Asimismo, debe realizarse un andlisis de los aspectos asociados al paisaje existente en el
recorrido y que conforman su soporte natural y escénico. El andlisis es relevante desde el punto
de vista de los elementos que otorgue para orientar una intervencién coherente entre los diferentes
elementos que alberga.

2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Andlisis de los distintos elementos que son parte del recorrido, en el marco de los criterios de
intervencion y encargo de la consultoria. Debe revisarse el estado actual de los distintos elementos
que componen el sitio, lo que implica las &areas de circulacion (peatonal y vehicular),
estacionamiento, areas de emplazamiento de infraestructura propuesta (refugio cafereria y
elementos complementarios), areas de ubicacién de elementos de apoyo

TOMA DE DATOS

2.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Del area definida a intervenir, lo que implica levantamiento de ocho sectores:
Los planos topograficos deberan contener al menos:

a. Plano Topogréfico del terreno, incluye planta y cortes esquematicos.

b. Punto de referencia y orientacion. Se debera dejar claramente establecido el punto de referencia
(PR) en algun elemento permanente del predio o un testigo in situ;

c. Cotas y curvas de nivel: altura y distancia determinadas de acuerdo a lo que recomiende la
propia topografia del terreno (distancia recomendada entre curvas a 25 cm);
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d. Vialidad y detalles exteriores; camino publico, calzada, berma, soleras, sus respectivas cotas,
materiales; arbustos y arboles en su ubicacion y cota exactas y nombre de la especie (en zonas
relevantes segun indicacion IF), emplazamiento y caracteristicas de matrices, sub-estacion, redes,
postacion eléctrica u otra, altura a que se ubican cables y lineas de alta tensién; cAmaras de
instalaciones, tendidos, sus profundidades, alturas, tipos de tapa, rejillas de sumideros, grifos,
direcciébn de escurrimiento; linea de cierro, linea de edificacion, linea de expropiaciones y
ensanches previstos y sus respectivas cotas;

e. Vialidad y detalles dentro del predio; dimensiones y limites del terreno, cotas de todos los lados,
roles del o de los sitios en estudio y de colindantes, angulos de los vértices; altura, cotas y
materiales de cierros y rejas, puertas y portones de ingreso; arboles y arbustos en su ubicacion
exacta y nombre de la especie; emplazamiento y caracteristicas de matrices, sub-estacion, redes,
postacion eléctrica u otra, altura a que se ubican cables; camaras de instalaciones (alcantarillado,
agua, gas), tendidos, alturas (CT, CR), tipos de tapa, direccion del escurrimiento, sumideros de
aguas lluvia, colectores, canales, acequias, pozos, rejas; tuneles y cualquier accidente geografico;

f. Siluetas de edificios, de fundaciones y cimientos de construcciones antiguas o abandonadas, y
otras construcciones y elementos existentes.

g. Cuadro de simbologias y orientacion.

h. Se agregaran todos los datos, cuadros, planos, detalles o elementos existentes y de interés o
material de levantamiento que, con el visto bueno de la Inspeccién Fiscal, la Consultora crea
necesario incorporar.

i. Incorporar memoria técnica explicativa del levantamiento, incorporando fotografias del PR y de
los trabajos de levantamiento topografico.

j- Incorporar Sistema de Informacion Geografico del sitio, que incluya informacion detallada de
todos los elementos que contiene en formato ARCGIS.

2.1.2 CARACTERIZACION DEL MEDIO Y PARAMETROS DE ANALISIS CLIMATICO

Segun la ubicacion de la intervencién, Zona climatica Sur extremo, se debera analizar el contexto
segun parametros de analisis climatico, tales como temperatura, grados dia, radiacion solar,
asoleamiento, humedad, vientos predominantes, nubosidad y precipitaciones. Datos que seran
claves en las decisiones de disefio de arquitectura y especialidades.
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2.1.3 MECANICA DE SUELO

El consultor realizara los estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a lo dispuesto en la NCh1508
Of 2008 en las zonas en que se defina la instalacion de obra nueva y/o sectores relacionados al
andlisis de las fundaciones de los recintos existentes. Esto sera conforme indicacion de IF, y segun
area propuesta para emplazamiento de miradores.

El Informe de Mecanica de Suelos sera parte del proyecto estructural y la cantidad y profundidad
de las calicatas y/o sondajes necesarios sera determinado de acuerdo a la magnitud y extension
de la obra y a la topografia del terreno.

El Informe de Mecanica de Suelos debera contemplar como minimo los siguientes aspectos:
Antecedentes geoldgicos del sector

Debera incluirse informacion histérica, antecedentes geomorfolégicos del area en la que se ubica
el terreno, informacién respecto a accidentes geograficos y eventos naturales que eventualmente
se hayan producido y que pudieran afectar la calidad del suelo. Ademas, debera incluirse un
andlisis de las cuencas que pudieran estar desaguando en o a través del terreno, con estimacion
de caudales si corresponde.

Estratigrafia de las calicatas

Descripcion detallada de las caracteristicas de los estratos incluyendo la clasificacion del suelo,
indicando claramente la profundidad de la napa (si corresponde).

Caracteristicas fisicas, quimicas (si corresponde) y mecanicas del suelo explorado

Ecuaciones o valores del calculo de: las tensiones y deformaciones admisibles estaticas y
dindmicas, del coeficiente de balasto estatico y dinamico, de mddulos de elasticidad, que estén en
funcion de la geometria de la fundacion y profundidad de ella. Si se entregan valores constantes
de célculo justificarlos técnicamente. Se debe indicar la referencia de las formulas que se
presenten. Entregar resultados de densidades, humedades, coeficientes de poisson, angulos de
friccion interno, cohesion, del horizonte(s) apto(s) para fundar. Los ensayes de laboratorio, las
justificaciones técnicas y no sélo la experiencia, deben ser el sustento para la determinacién de
los resultados entregados.

En caso de detectarse presencia de elementos quimicos que afecten la calidad del suelo (sulfatos,
carbonatos, etc.), se deberan realizar ensayos quimicos para sustentar los resultados entregados.
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Sistema de fundacién mas apropiado

Se debe indicar y sustentar técnicamente el tipo de fundacion mas apropiado para las propuestas
arquitecténicas del edificio luego de la evaluacion técnica de cada alternativa realizada por el
Calculista. Se debe pronunciar respecto al reforzamiento de las fundaciones en caso de que el
Calculista concluya que es necesario reforzar el edificio existente.

Cargas sobre subterraneos y muros de contencioén.

Clasificacién del suelo segun Norma Chilena Sismica. D.S. N°61/2011 MINVU, el cual exige
como minimo conocer el parametro Vs30 y el perfil de propagacién de velocidad de onda de corte.

Recomendaciones constructivas
Napa freética:

En caso de existir napa freatica y/o afloramientos superficiales de acuiferos, se debera dar
recomendaciones sobre su tratamiento, definir el sistema de agotamiento (sistema Well Point,
zanjas drenantes, etc) y anexar un croquis explicativo para la ejecucién detallada del sistema. En
caso de no encontrarse napa al momento de la ejecucion de las calicatas o sondajes por
estacionalidad, se debe averiguar antecedentes respecto a recargas de acuiferos deprimidos, que
a futuro pudieran traducirse en deteccion de niveles freaticos durante la etapa de construccion. Si
el disefio de las fundaciones requiere de un drenaje permanente de la napa, se debe incluir el
disefio completo de este: planos y memoria de célculo.

Drenaje de aguas lluvias y socalzado

Recomendaciones sobre sistemas de evacuacion de aguas lluvias del terreno. Evaluaciéon de
riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto de escurrimiento de aguas. Entregar
pardmetros de infiltracibn de suelos en base a ensaye de Porchet. Incluir anteproyecto de
socalzado cuando el emplazamiento de las alternativas arquitecténicas a evaluar lo requieran, tal
gue este anteproyecto permita estimar costos.

Otras obligaciones para el Ingeniero Mecanico de Suelos de la Consultora

Coordinar su trabajo con el Arquitecto y/o el Ingeniero Calculista, mediante comunicacion directa
y asistiendo a todas las reuniones de coordinacién a que se le convoque, durante el Desarrollo del
Proyecto en referencia.

Debera dar respuesta a las consultas de los Proponentes durante el periodo de la licitacion que

hara la Unidad Técnica para la construccién de las obras.
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Debera recibir los sellos de fundacion, durante la construccién, dejando constancia en el Libro de
Obras.

2.1.4 CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS
Se debera solicitar el Certificado de Informes Previos a la entidad que corresponda.

Revision, analisis y verificacidn de la informacion obtenida por el consultor en el MINVU y/o
Direccion de Obras Municipales segun corresponda y sélo en caso que corresponda solicitar
dicho documento.

2.1.5 EMPALMESY FACTIBILIDADES

El consultor obtendra antecedentes sobre la disponibilidad de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, electricidad y gas, para lo cual debera obtener los certificados de factibilidad con los
organismos pertinentes:

- Certificado de Factibilidad de Electricidad.
- Otros necesarios segun las caracteristicas del proyecto.
2.1.6 CONSIDERACION DE LA NORMATIVA

El analisis definira el contexto normativo en el que se inserta el inmueble de acuerdo al Certificado
de Informes Previos emitido por la DOM correspondiente. Se deberan observar obligatoriamente
todas las Normas Chilenas vigentes y considerar los siguientes antecedentes y estudios:

- Estudio de Carga de Ocupacién: Conforme lo indica la Ley y Ordenanza de Urbanismo y
Construcciones se realizara el estudio de “Carga de Ocupacién” para dar cumplimiento a las
Condiciones Generales de Seguridad.

- Estudio de Medidas de Seguridad Contra Incendios: Conforme lo indica la Ley y Ordenanza
de Urbanismo y Construcciones se realizara el estudio de “Medidas de Seguridad Contra
Incendios” de acuerdo al comportamiento al fuego de la materialidad.

- Estudio de eliminacién de barreras arquitecténicas para minusvalidos: Conforme lo indica la
Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. Considerar Guia para Accesibilidad
Universal.
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2.1.7 CRITERIOS DE INTERVENCION

De acuerdo a los distintos analisis de situacion original, intermedia y actual, a la definicién de valor
y a las necesidades relativas al uso del sitio, el consultor definira los criterios en virtud de los cuales
desarrollara su propuesta de intervenciéon. De modo general, la puesta en valor del bien se
enmarcara dentro de criterios de minima intervencion, autenticidad, diferenciacion y reversibilidad.

Esta propuesta conceptual identificara claramente el/los tipos de intervencion propuesto/s y se
apoyara en documentos especializados, cartas internacionales, normas, declaraciones, etc.

Para el disefio del refugio/cafeteria y estacionamiento el sistema constructivo debe considerar la
proyeccion que defina el diagnostico y estudio del Plan Maestro, por lo tanto la propuesta
arquitecténica debe permitir la construccién por etapa de la refugio/ el consutor debera desarrollar
las especialidades y el proyecto de la primera etapa y debe dejar esbozado como imagen el disefio
completo del Refugio/Cafeteria y estacionamientos.

2.1.8 PARTIDO GENERAL

El partido general contendra la intencionalidad del proyecto y su programa arquitecténico en
relacion a las directrices entregadas por los andlisis, uso propuesto, el reconocimiento de los
valores y normas y los criterios de intervencién propuestos.

El partido general contendra lo siguiente:

- Definicién del programa arquitectonico

- Zonificacion y definicion de relaciones espaciales y funcionales.

- Memoria de conceptos de sustentabilidad y su alcance en la propuesta
- Propuesta estructural

- Propuesta de paisaje e infraestructura asociada

- Propuesta de Disefio Gréfico.

- Otros

2.1.9 PARTICIPACION CIUDADANA

En esta etapa se deberan identificar los actores e investigadores relevantes. Dar a conocer la
propuesta adjudicada y entregar un paper que identifique las actividades de promocioén y difusiéon
de la consultoria.
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NOTA: Cada etapa de la Consultoria debera implementar las herramientas de Participacion
Ciudadana que sean necesarias (al menos dos por etapa), siendo una de ellas, la presentacién en
terreno de los resultados y avances de la etapa de disefio desarrollada, y una segunda relacionada
a las necesidades propias del disefio y del proyecto. Estas actividades, deberan registrarse a
través de actas de asistencia, actas de conclusiones, registro audiovisual, registro fotografico, y
otros segun corresponda, debiendo entregar un informe explicativo de las actividades realizadas
y su incidencia en el proyecto, como parte de cada entrega parcial.

2.1.10 CONCLUSIONES DEL ANALISIS

Luego de analizadas todas las variables anteriores, el consultor definira conclusiones generales
del proyecto y dara los lineamientos para la definicién de los criterios de intervencion.

FORMA DE ENTREGA Y PRODUCTOS

La etapa 1 se materializar4 en un documento que recogera toda la investigacién realizada en este
estudio.

Las condiciones de entrega son las siguientes:

- Un documento en formato carta, anillado y que contenga toda la informacién escrita y
planimétrica.

- Planos archivados y doblados tamafio carta, separados por subcarpetas en archivador.
- CD o DVD de respaldo con toda la informacién entregada.

- Presentacion Power Point para exponer avance.
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ETAPA 2
ANTEPROYECTO

El consultor deberd incorporar todas las modificaciones realizadas a la propuesta que hayan
surgido en el desarrollo del partido general.

En relacién a los criterios de intervencion, a la estrategia que se defina y a todos los antecedentes
determinados en las etapas anteriores, el consultor debera desarrollar el Anteproyecto de
Arquitectura, con una presentacion a escala que deberéa contener:

a.

b.

Plano de ubicacion.

Plano de emplazamiento, con indicacion de distancias hacia los deslindes respectivos,
incluyendo los puntos de aplicacién de rasantes y cotas con relacién al nivel de suelo
natural, indicando ademas los accesos peatonales y demas caracteristicas del proyecto
qgue permitan verificar el cumplimiento de las normas urbanisticas que le sean aplicables.

Plantas, Cortes y Elevaciones escala 1:100 o 1:50 segun corresponda de la propuesta
arquitecténica. Correspondiente al Refugio de Visitantes, las obras exteriores y todos los
elementos propuestos.

Especificaciones Técnicas.

Desarrollo del proyecto de ingenieria a nivel de anteproyecto con sus correspondientes
especificaciones a nivel de perfil. Escala 1/100 o 1:50 segun corresponda.

Andlisis de presupuesto a nivel de perfil.

Recomendacién de obras de emergencia si corresponde. Esto en el caso de que las obras
salvaguarden la integridad del bien y la seguridad de los usuarios y transeuntes a la espera
de la ejecucién de las obras. Para ello, se identificardn y justificaran las obras de
emergencia necesarias, las partidas requeridas, asociadas a unas Especificaciones
Técnicas y presupuesto estimativo.

Desarrollo de las siguientes especialidades a nivel anteproyecto: iluminacién, seguridad,
paisajismo, etc. Escala 1/100. Se consideran Especificaciones Técnicas y presupuesto.

El especialista a cargo debera asesorar al equipo de disefio desde las primeras etapas de
desarrollo del anteproyecto de arquitectura.
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i. Desarrollo a nivel de anteproyecto de disefio de sefalética, mobiliario propuesto y
sefialética que forma parte de la seguridad vial. Propuesta de ingenieria circulacion
vehicular propuesta y estacionamientos.

FORMA DE ENTREGA

Las condiciones de entrega son las siguientes:

- Un documento en formato carta, anillado y que contenga toda la informacién escrita y
planimétrica.

- Planos archivados y doblados tamafio carta, separados por subcarpetas en archivador.
- CD o DVD de respaldo con toda la informacion entregada.

- Presentacion Power Point para exponer avance.

ETAPA 3
PROYECTO

El consultor debera incorporar todas las modificaciones realizadas a la propuesta que surjan en el
desarrollo del proyecto, para ello se consideraran todas las observaciones del informe del
Inspector Fiscal.

El Desarrollo del Proyecto de Arquitectura se materializara en los siguientes Documentos:
a. Plano General de Emplazamiento y conjunto:

Esc. 1:500 o 1:200. Planos de coordinacién con Proyectos de Pavimentacion, areas exteriores,
instalaciones, circulacion vialidad, sefialética y otros.

Este plano debera dar cuenta de los espacios exteriores, tanto dentro del predio como fuera de él,
cotas generales de perimetros y distanciamiento; identificacion de vialidad existente; edificacién o
instalaciones existente si la hubiere; jardines, jardineras, arboles y vegetacion existente,
arborizacion, muros de contencién y barandas; rampas y gradas con sus respectivos pasamanos
y materiales antideslizantes; medianeros; accesos; vialidad vehicular y peatonal, estacionamientos
(numerados), espacio de evolucion de vehiculos de transporte (radios de giro), areas de carga y
descarga, puentes, alcantarillas y otros elementos de obras civiles; senderos, cierros,
guardaganados, envaralados, puentes y pasarelas peatonales, miradores, descansos,
plataformas, protecciones, elementos de seguridad, terrazas y otros elementos que forman parte
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del circuito; veredas, soleras y solerillas (indicando tipo), pavimentos (indicando tipo); luminarias
exteriores, letreros orientadores de peatones y vehiculos (sefialética vial, de seguridad, de
orientacion), mobiliario (bancos y banquetas, basureros, elementos ornamentales, otros), cierros,
parrones, marquesinas;

Debera igualmente sefalar: los nuevos niveles interiores y exteriores terminados (referidos al
Punto de Referencia (P.R.) del plano topogréafico), de manera de dar una clara vision de los
movimientos de tierra necesarios; Cuadro de simbologias, ejes de las construcciones (iguales a
los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y calculo estructural).

b. Planos de cubiertas:

Esc. 1:100 general, 1:50 del Refugio Cafeteria u otra edificacion incluidas en el proyecto.
Coordinado con proyectos de pavimentacion y escurrimiento de aguas lluvia.

En estos planos deben figurar: cotas generales; materiales (en su verdadera ubicacion) de
cubierta, de impermeabilizacién, entablados y otros propios del proyecto; pendientes; canales;
limahoyas; limatones; limatesas o cumbreras; bajadas de aguas lluvia y su canalizacién
esquematica; lucarnas y claraboyas; terrazas, plataformas, barandas;

c. Planos generales de plantas de todas las edificaciones incluidas en el proyecto:
Esc. 1:100y 1:50

Incluird el nombre de los espacios; una sefalizacion del lugar por donde pasan los cortes y cotas
generales; un cuadro de simbologias, ejes (iguales a los indicados en planos de planta, cortes,
fachadas y calculo estructural); vifieta completa.

Ademas de la gréfica propia de arquitectura, estos planos deberan indicar lo siguiente:

e Nombre y N° correlativo (codificacién) de cada recinto, indicando nombre N° piso, N°
recinto;

e Especificaciones Técnicas de terminacion en plantas de revestimientos de muros, cielos y
pavimentos, usando el siguiente grafico:

[REVESTIMIENTO MURO |
[REVESTIMIENTO CIELO |
[REVESTIMIENTO MURO [REVESTIMIENTO MURO |
[REVESTIMIENTO PISO |
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o Cotas de ejes de proyecto, cotas a ejes de muros y tabiques, cotas totales y de recintos,
de vanos en todos los planos;

o Ejes de proyecto (de todas las lineas estructurales) tanto verticales como horizontales (con
letras y nUmeros);

¢ Manillas de sujecion para personas con discapacidad;
e Pasamanos en rampas; barandas (de seguridad en escaleras segun OGUC);
¢ Tipologia y ubicacion de letreros indicativos (sefialética) para vehiculos y peatones;

¢ Niveles de piso terminado de cada piso (NPT), referido al Plano Topogréfico; rampas y
escaleras deben marcar nivel de inicio y término y de descansos, en su eje longitudinal;
numeracion correlativa de gradas de escaleras; flecha que margue el sentido de ascensién
de rampas y escaleras, interiores y exteriores;

¢ Tipologia del mobiliario y equipamiento general que aparecera sélo como referencia.
d. Planos de Elevaciones exteriores, cortes y elevaciones interiores.
Escala a definir con la inspeccion Fiscal.

Se incluyen todas las fachadas, principales y secundarias y cortes necesarios para la correcta y
completa interpretacion del proyecto, reflejando los niveles de terreno. Estos planos deberan llevar
la especificacion de los materiales y revestimientos de fachadas indicando el color y entregarse
enteramente acotados (dimensiones y cotas horizontales y verticales, incluidos los NPT de cada
piso); ademas debera indicar las bajadas de aguas lluvia, los elementos decorativos u
ornamentales, quiebra vistas o cualquier otro que, segun el arquitecto, defina el exterior; las
luminarias adosadas, los letreros; los ejes estructurales, el tipo de vano y las canterias; deberan
igualmente indicar la ubicacién de escantillones, los forros metélicos, las impermeabilizaciones,
las alturas de elementos y revestimientos; vifieta.

e. Planos de Detalles:

La Inspeccion Fiscal definird en acuerdo con el Consultor los detalles a contener en los planos
respectivos, necesarios para la 6ptima ejecucién de la Obra. Estos al menos deberan contener el
siguiente listado:

i. Escantillones y detalles constructivos de todos aquellos sectores que presenten
dificultades constructivas, de interpretacion, o bien de interés, en las diferentes alturas o
materiales y/o sistemas constructivos.
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ii. Plantas, cortes y detalles de escaleras, revestimientos, pisos, gradas en todo su desarrollo,
dimensiones de huella y contrahuella, cotas, niveles de pisos y descansos, N° correlativo
de gradas (empezando por 1 desde el primer piso hacia arriba y por -1 hacia abajo); detalle
de gradas antideslizantes de escaleras, de terrazas, plataformas, miradores y otros
elementos exteriores; todo igual también para rampas;

ii.  Plantasy detalles de pisos; deben indicar materiales, modulacién, encuentros, simbologia;

iv.  Otros Detalles como rejillas de calzada (sumideros con paso de vehiculos); muros de
contencién y barandas, rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y materiales
antideslizante; jardineras; veredas exteriores, soleras y solerillas; cierros; pavimentos;
parrones, marquesinas, lucarnas, pérgolas, kioscos, bancos y banquetas; sefialética vial,
de seguridad y de orientacién; luminarias; bajadas de aguas lluvia, canales, forros,
gargolas, hojalateria; otros detalles necesarios para la comprensién, valorizaciéon y
construccion del proyecto, asi como todos los detalles propios de los proyectos de las
Especialidades.

v. Plano de escurrimiento de aguas lluvias: en todos los niveles y sectores al exterior,
incluyendo cubiertas, losas, terrazas, etc.

1. DISENO SENALETICA INTERIOR Y EXTERIOR

Se refiere a todos los letreros y sefializacion interior y rotulacion de recintos y sitios identificados
dentro del lugar conforme proyecto y/o que permitan la adecuada orientacién de los usuarios.
Especial importancia debera otorgarse a la sefializacion de seguridad en la carretera. Se entregara
una lista con la identificacion de cada letrero y su leyenda, tanto del anverso como del reverso. La
ubicacién de los letreros se indicara en plano especialmente ejecutado para dicho efecto.

La sefializacion debera incluir una propuesta de normas graficas elaborado por el consultor, con
indicaciones referentes a la tipologia de textos, simbologia, colores y materialidad de cada
aplicacion.

Toda la sefializacion serd en Idioma Castellano e Inglés, con facilidades para personas con

discapacidad fisica o sensorial. Podran incorporarse otros idiomas segun indicacion del mandante.

Se refiere igualmente, a todos los letreros y sefializacion exterior, de vialidad vehicular y peatonal
normados, que permitan la adecuada orientacién de los usuarios, peatones y vehiculo. Incluye
ademas los letreros con el nombre del establecimiento, el letrero con el nombre del Mandante, la
Unidad Técnica, de la Empresa Constructora, de los Arquitectos, la fecha de ejecucion y otros;
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Especial importancia debera otorgarse a la sefalizacién de seguridad y su coordinacién con el
proyecto especifico de vialidad. Se entregard una lista con la identificacion de cada letrero y su
leyenda, tanto del anverso como del reverso. La ubicacion de los letreros exteriores se dara en el
plano general de emplazamiento Esc. 1:100 y en los planos de fachadas Esc. 1:50.; Detalles,
fijacion; etc.

Se entregara planos a escala indicada, Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado de los
letreros, sefalizacion y rétulos, debidamente coordinado con el Presupuesto Oficial.

2. PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL

El proyecto de Calculo Estructural considerara:

a. Planos de plantas, cortes, elevaciones, detalles constructivos de consolidacion vy
proyecto de estabilizacion para las construcciones que lo requieran. Esc. 1.100; 1.50; 1:20.

b. Planos de planta de estructuras, con definicibn y nomenclatura de materiales, cotas,
dimensiones: Esc.: 1:50; (deben ser idénticos con los planos de arquitectura), incluye planta de
estructura de techumbre, su anclaje, sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de
cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en plano;

c. Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecanica de Suelos y sus
recomendaciones y exigencias, para tal proposito el Calculista debe revisar el informe de suelos y
pronunciarse respecto a la aceptacién, observacion o rechazo del informe, debidamente justificada
su decisién. Definicion de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, de
vigas de fundacion, de rellenos, de piso terminado); todos los detalles y cortes necesarios (Esc.:
1:50; 1:25; 1:20; 1:10); cotas y dimensiones; se debera tener especial cuidado en el disefio de las
fundaciones y su interferencia, con las pasadas de alcantarillados, con las mallas a tierra; detalles
de entibaciones; incluye cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en plano.

d. Elevaciones estructurales para todos los ejes, en las cuales se define cotas y niveles, diametros,
longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras; Esc: 1:50; se debe indicar cotas
horizontales y verticales; incluye cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en plano.

e. Detalles de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de pilares, nudos de
pilares y vigas, detalle de uniones con estructura existente y todo otro elemento estructural,
resistencias de materiales; cotas y dimensiones;

f. Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.
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g. Deberd incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a fundaciones,
hormigones armados y sin armar, albafilerias, estructuras metalicas, estructuras de madera,
resistencia de los materiales, dosificaciones, fatigas, etc.; controles y ensayes a que debe
someterse los materiales, antes y después de colocados de acuerdo a la normativa vigente;

h. Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detalles de la estructura de cubierta, y sus
escuadrias;, apropiadas a la estructura del edificio y a zonas sismicas; plantas, secciones y
detalles de toda otra estructura, interior y exterior, de cualquier material, tales como marquesinas;
muros de contencién con sus cotas, dimensiones, armaduras, resistencias, dosificaciones,
anclajes, detalles de encofrados especiales; jardineras; escaleras; rampas, mallas de seguridad y
detalles técnicos;

i. Especificaciones Técnicas. Deberan incluir toda especificacion relativa a: Obra gruesa,
estructura y reparaciones. Debera detallar todas las notas generales aclaratorias que aparezcan
en los planos de esta especialidad;

j- Memoria de Célculo. Los calculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las normas y ordenanzas vigentes. Se debe entregar el modelo estructural grafico
con numeracion de elementos, tal que se pueda corroborar los resultados del analisis estructural
de los elementos mas solicitados.

3. PROYECTO DE PAISAJISMO

Corresponde a la informacién para la correcta ejecucion de todas las partidas que contempla el

conjunto y areas exteriores del proyecto. El proyecto de paisajismo deberd estar en correcta

concordancia con todos los proyectos de instalaciones de las presentes Bases. Se exigird como

minimo:

a) Plano de conjunto, indicando areas de desarrollo que incluye el proyecto. Escala a definir.

b) Plano de planta de las construcciones y su entorno inmediato, con indicacién de ejemplares
vegetales existentes que permanecen o son trasladadas y ejemplares nuevos (Si
corresponde). Esc.: 1:200 o 1:100.

c) Plano de Arborizacién a nivel de copas de arboles, indicando especies con nombre cientifico
y comun (si corresponde) Esc.: 1:100;
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d)

e)

)
9)

h)

K)

4.

Plano de arborizacion a nivel de suelo, contemplando informacion respecto de pavimentos,
soleras, solerillas, jardines, jardineras, mobiliario, equipamiento, arbustos, cubre suelos,
flores, césped y otros ejemplares vegetales, Esc.: 1:100;

Planos de trazado referidos a Punto de Referencia de levantamiento topografico, debidamente
acotado y nivelados para la correcta construccion del proyecto de paisajistico: Esc.: 1:50;

Cortes transversales y longitudinales que den cuenta del proyecto. Esc. 1:50.

Detalles constructivos de pavimentos, soleras, solerillas, jardines, jardineras y arborizacion,
muros de contencion y barandas; rampas y gradas con sus respectivos pasamanos,
materiales antideslizantes y sefialética de piso o gradas correspondiente; medianeros;
accesos; vialidad vehicular y peatonal tanto interior como exterior, rejillas de calzada
(sumideros con paso de vehiculos), estacionamientos (numerados), espacio de evolucion de
vehiculos de transporte, areas de carga y descarga.

Detalles de mobiliario urbano: bancos o escafios, basureros; rejas, cierros y pérgolas,
marquesinas, bebederos, etc.

Proyecto de evacuacién de aguas lluvias. Se detallara cada una de las superficies que reciba
agua lluvia y se sefalara el medio y método a través del cual sera trasladada hasta su destino
final. Se incluirdn planos e instrucciones de mantencion.

Especificaciones Técnicas de especies vegetales: que detallen la preparacion terreno, base,
tierra vegetal, drenajes, época y forma de plantacién de traslado, y debera realizar un manual
de procedimiento de mantenimiento de las especies (se privilegiara especies nativas que No
requieran mantencion)

Presupuesto detallado, coordinado con el de Arquitectura.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

NOTAS VALIDAS PARA LOS PROYECTOS DE TODAS LAS INSTALACIONES:

a)

Conforme a los criterios de disefio que se definan en la etapa de anteproyecto o etapas
sucesivas, que afecten sistemas o0 soluciones tradicionales contempladas en los presentes
Términos de Referencia, se podra aceptar variaciones en las especialidades consultadas,
previa autorizacion del Inspector Fiscal de Disefo, siempre que se justifiquen en virtud de
mejorar las condiciones.
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b) En las Especificaciones Técnicas no se haré referencia a contratistas de las especialidades o
sub-contratistas, sino que se hara mencion, solamente, de “el Contratista”, refiriéndose al
Contratista General, quien sera el Unico responsable de la construccion de toda la obra.

c) Las Especificaciones Técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades deben seguir
la numeracion de las Especificaciones Técnicas de arquitectura segun NCH 1156 y ser lo mas
detalladas que se pueda, de manera que el formulario de propuesta sea unitario y se evite los
valores globales.

d) Elespecialista debera conocer los criterios de disefio que deba adoptar en el desarrollo de los
proyectos, tanto de arquitectura como de estructura e instalaciones y reflejarlos en los planos
y Especificaciones Técnicas que entregue.

PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

a) Plano de conjunto con indicacién de canales y bajadas, escala 1:100,

b) Anteproyecto del trazado de redes de evacuacion de aguas lluvias y pozos de absorcion,
¢) Trazado y disefio de soleras, zarpas, badenes, etc.

d) Especificaciones Técnicas y criterio de intervencion.

e) Presupuesto de Costos detallado, coordinado con Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES COORDINADAS

En las Especificaciones Técnicas se evitara la inclusion de normas administrativas, ya que esa es
materia de las Bases Administrativas y la duplicacién de informacién puede conducir a errores de
interpretacion.

Se debe indicar explicitamente, sin embargo, que Planos y Especificaciones Técnicas son
absolutamente COMPLEMENTARIOS y que basta que un elemento o material esté mencionado
o descrito en uno de estos Documentos para que su cotizacion, incorporacion a la propuesta y
colocacioén en obra sea obligatoria por parte del Contratista.

En las Especificaciones Técnicas no se hara referencia a contratistas de las especialidades o sub-
contratistas, sino que se hara mencién, solamente, de “el Contratista”, refiriéndose al Contratista
General, quien sera el Unico responsable de la construccion de toda la obra;

Las Especificaciones Técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades deben seguir la

numeracion de las Especificaciones Técnicas de arquitectura, coordinadas con las de todos los
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proyectos y con el presupuesto estimativo oficial, de manera que el formulario de propuesta sea
anico;

Se exigira que las Especificaciones Técnicas se ajusten a la NCH 1156, deben ser precisas
inequivocas y que no generen ambigledad (definicion técnica del producto, sus componentes, la

calidad minima exigida, aspecto externo del producto o material, estdndares y normas que deben
cumplir, forma de colocacién en obra);

Para la elaboracién de las Especificaciones Técnicas se deberan considerar las Normas Chilenas
NCH 1156/1 Of 99, NCH 1156/2 Of 99, NCH 1156/3 Of 99, NCH 1156/4 Of 99 y NCH 1156/5 Of
99, En cuanto a la calidad y ubicacion adecuada de los materiales, se debe considerar siempre
solo productos de primera calidad, robustez, firmeza, de facil mantenimiento, limpieza y reposicion.
Se evitaradn los productos demasiado exclusivos o “de moda” o fragiles o no aptos para uso
intensivo.

Se deberd privilegiar el uso de productos que aseguren la provision y el recambio inmediato de
cualquiera de ellos en caso de rotura o falla.

Se debera privilegiar los productos y materiales que aseguren el funcionamiento del edificio en
Optimas condiciones, incluso en momentos de catastrofes y emergencias (incombustibles,
imputrescibles, inoxidables, no solubles en agua, no téxicos y que no produzcan gases téxicos.

Se debera privilegiar el uso de productos no cancerigenos, tanto en su uso como en su fabricacion;

Sin indicar la marca comercial de los productos, se debera dar una descripcion acabada y detallada
de los materiales, sus caracteristicas técnicas y estéticas, indicando los estdndares minimos que
deben cumplir, la normativa que los rige y su forma éptima de colocacién; Se debe establecer que
los materiales y productos seran siempre de primera calidad y para uso masivo intensivo.

Debera considerarse todos los elementos necesarios para el transito y uso de minusvalidos,
ancianos y nifios: rampas suaves, pasamanos, manillas de apoyo, quincalleria y griferia.

En las Especificaciones Técnicas, deberd quedar claramente definido que todos los materiales
estan afectos a controles y ensayes (ademas de los obligatorios por Normas y Ordenanzas) y se
estableceran las exigencias que ademas se hard al Contratista, en cuanto a control de calidad,
indicando los materiales y productos que seran expresamente controlados, el nimero de muestras
a ensayar y el tipo y caracteristicas de los ensayes.
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5. PRESUPUESTO OFICIAL COORDINADO CON PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Consultor entregard, junto a los planos y especificaciones, un presupuesto detallado, con su
respectivo andlisis de precios unitarios de cada partida, integrando todas las partidas y sub-
partidas de instalaciones, estructuras, obra gruesa con el de las terminaciones de arquitectura,
indicando las cubicaciones desglosadas, sus precios unitarios y totales de acuerdo con los precios
de mercado a la fecha.

Debe contener las columnas necesarias para una claridad absoluta del presupuesto (n° de partida,
descripcion de partida, unidad, cantidad, precio unitario y precio total), la numeracién debe ser
correspondiente con las Especificaciones Técnicas.

Debe ejecutar un analisis completo de los gastos generales asociados a la ejecucion del proyecto.
Al final se incorporara los valores de:

- Costo directo (sin IVA)
- Gastos Generales (Desglosado) %
- Estimacion de Utilidades %

Todas las partidas correspondientes a las generalidades deben incluirse dentro de los Gastos
Generales y no deben aparecer valorizados (letreros de obra, instalacion de faenas, permisos y
derechos, etc.)

En el precio unitario de cada partida debe considerarse incluido el porcentaje de Gastos generales
y Utilidades calculado.

Se aceptarad un maximo de 3 globales en todo el Presupuesto, quedando excluido todo lo referente
a Instalaciones, las cuales deberan presentar Presupuesto Detallado.

El presupuesto detallado se presentara con un Total Neto, IVA y Costo Total.

De este Documento se entregard ademas, una copia digital en CD, (planilla de calculo Excel, u
otra similar compatible). En ese archivo computacional se agregaran columnas en las que se
observe los avances fisico y financiero mensuales programados para cada partida, expresado en
porcentaje, en pesos y en UF, para el caso de usar el sistema de presupuesto evaluado, para la
comparacion de ofertas.

Se debera entregar un anexo que describa en forma detallada el método de cubicacion empleado,
ya sea por areas, por pisos, por ejes u otro método.
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NOTA: no se aceptaran globales en partidas que se puedan detallar. Permisos municipales se
incluiran como valor pro forma. Se deben considerar en el presupuesto los seguros sefialados.

El formato del Presupuesto Referencial es el siguiente:

PRECIO UNITARIO
ITEM | NOMBRE UNIDAD | CANTIDAD | (SEGUN ANALISIS DE PRECIOS | TOTAL
PARTIDA UNITARIOS)

1.

1.1

1.2

2.

2.1

ETC

COSTO NETO

COSTO NETO $
IVA 19% $
SUBTOTAL (A) $
VALORES PROFORMA $
SUBTOTAL (B) $
PRESUPUESTO TOTAL (A + B) $

El formato para andlisis de Precios Unitarios es el siguiente:

N° Itfem
Nombre Item
Unidad ltem
Materiales
Subtotal
Equipos
Subtotal
Mano de Obra
Subtotal |

Costo Directo (CD)

G. Generales (_ % c/rCD)
Utilidades (_ % c/r CD)
Precio Unitario Item (PUI)
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VALORES MANO DE OBRA

REMUNERACION LEYES SOCIALES OTROS VALOR
CATEGORIA | BASE ADICIONAL AFP/SALUD/CESANTIA | BENEFICIOS | UNIT $/HD

VALORES EQUIPOS Y MAQUINAS

VALOR
DESCRIPCION BASE | COMBUSTIBLE OPERADOR UNIT $/HM

VALORES DE MATERIALES

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNIT

GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPREVISTOS

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

6. MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se debe desarrollar un proyecto sobre las medidas que se tomaran para el mantenimiento de la
intervencion que se ha realizado, programando en el tiempo el manejo y mantencién que garantice
su continuidad de vida. Se materializard mediante un manual que apunta a mantener el proyecto
en el tiempo, independiente de su sistema de administracién. Implica al menos los siguientes
productos:

- Frecuencias y técnicas de conservacion y reparacién por tipo de material.
- Frecuencia y técnicas de limpieza por tipo de material.

- Manual de normas técnicas para permitir la mantencion de la imagen de conjunto sin
desnaturalizar la intervencion.

- Definicion de los estandares de calidad para cualquier modificacién o intervencién menor.

- Definicion de los estandares de calidad en materia de sefalizacion y otras intervenciones
menores.
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ETAPA 4 PROYECTO COMPLETO

Corresponde a la entrega definitiva de los antecedentes de la consultoria, previa aprobacion del
Inspector Fiscal.

La forma de entrega y cantidad ser& la indicada en el punto 1.3 de los presentes Términos de
Referencia.

1. APROBACIONES

Se deberan tramitar y obtener los permisos y aprobaciones que la normativa vigente establece.
- Se entregaran los Informes de Revisor Independiente y Célculo.

2. CONTENIDO DE LAS CARPETAS DE ENTREGA FINAL Y DEFINITIVA
2.1 Informe del analisis historiogréafico, arquitectonico, paisajistico, incluyendo las respectivas
conclusiones.

2.2 Propuesta de proyecto de estabilizacion y medidas de seguridad.
2.3 Levantamiento Topogréfico, incluye planos y memoria.
2.4 Informe de Mecanica de Suelos.

2.5 Todos los Certificados de Informes Previos y Factibilidades, en caso de que se requieran por
alguna institucion u organismo.

2.6 Levantamiento situacion actual bienes patrimoniales, mediante planimetria, informe vy fichas,
detalle de los ensayos de laboratorio; registro de bienes muebles.

2.7 Diagndstico.
2.8 Conclusiones.

2.9 Definicion de los criterios para la puesta en valor del lugar y de los criterios de intervencion,
mediante un informe.

2.10 Andlisis de la normativa aplicable al proyecto y su entorno inmediato y otras que
condicionen formalmente el disefio y la obtencion de permisos.

2.11 Recomendacion de obras de emergencia si corresponde. Esto en el caso de que las obras
salvaguarden la integridad del bien y la seguridad de los usuarios y transeuntes a la espera de
la ejecucion de las obras. Para ello, se identificaran y justificaran las obras de emergencia
necesarias, las partidas requeridas, asociadas a unas Especificaciones Técnicas y
presupuesto estimativo.
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2.12  Plano de ubicacion.

2.13 Plano de emplazamiento, con indicacion de distancias hacia los deslindes respectivos o
entre edificios, si corresponde, incluyendo los puntos de aplicacion de rasantes y cotas con
relaciéon al nivel de suelo natural, indicando ademas los accesos peatonales y demas
caracteristicas del proyecto que permitan verificar el cumplimiento de las normas urbanisticas
gue le sean aplicables. Escala 1/500 o 1/200.

2.14  Plano de cubiertas. Escala 1/200 general y 1/50 por edificio.
2.15 Plano general planta de todos los niveles. Escala 1/100 y 1/50.

2.16 Plano de elevaciones exteriores, cortes y elevaciones interiores de recintos. Escala a
definir.

2.17 Planos de detalles. Escala a definir.

2.18 Proyecto disefio sefialética interior y exterior. Escala 1/100 (planta), 1/50 (elevaciones) y
escala a definir en detalles.

2.19 Proyecto calculo estructural. Escalas 1/100, 1/50, 1/20 y 1/10. Incluye memoria vy
Especificaciones Técnicas.

2.20 Proyecto de paisajismo. Escala 1/200, 1/100 y 1/50.

2.21  Proyectos de Instalaciones: Escalal/100, 1/50 y 1/20.

2.22  Plano de coordinacién de todos los planos entre si.

2.23  Especificaciones Técnicas de Arquitectura y especialidades coordinadas.

2.24  Presupuesto oficial coordinado con proyectos y especificaciones técnicas. Incluye andlisis
de precios unitarios.

2.25 Manual de Mantenimiento.

2.26  Participacion ciudadana
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3 CANCELACION DE ETAPAS
Se efectuara mediante 4 Estados de Pago (E.P.) presentados y firmados por el Consultor,

acompafados de la factura o boleta respectiva a nombre de CODESSER correspondiente, ambos
visados por la Unidad Técnica y por la Comisién Técnica.

Los E.P. que remita la al Mandante deberan incluir como minimo:
- Caratula firmada por el Inspector Técnico y por el Consultor.
- Factura o boleta.
- Formulario de E.P. con firma y timbre de la U.T. e Informe de Avance aprobado.

- El dltimo E.P. debe adjuntar documento de aprobacién del disefio y resolucion que lo aprueba,
ademas, de copia de todos los antecedentes que conforman el disefio (papel y
digital).

Los Estados de Pago seran los siguientes:

E.PN°1 : 15 % del monto contratado, contra entrega de Etapa 1, de acuerdo a Bases.
E.P N°2 : 40 % del monto contratado, contra entrega de Etapa 2, de acuerdo a Bases.
E.PN°3 : 30 % del monto contratado, contra entrega de Etapa 3, de acuerdo a Bases.
E.PN°4 : 15 % del monto contratado, contra entrega de Proyecto completo Etapa 4, de

acuerdo a Bases y una vez que se cuente con el Informe de Término de desarrollo de la
consultoria.

NOTA: La Unidad Técnica procedera a la tramitacién de la cancelacion de cada etapa, una vez
recepcionada sin observaciones y a entera satisfaccion de la Inspeccion Fiscal.
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4 FORMA DE ENTREGA

Las condiciones de entrega son las siguientes:

- Especificaciones Técnicas, Presupuestos, Estudios tamafio carta en archivador,
dividido por temas.

- Planos archivados y doblados tamafio carta, separados por subcarpetas en archivador.

- Presentacién Power Point para exponer avance.

Diciembre 2019
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