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BASES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ETAPA DE
DESARROLLO AL PROYECTO:

“RED GTT SYSTEMA APPROACH I”

ARTICULO 1°: ANTECEDENTES GENERALES

1. La Resolucién (E) N°259 modificada por Resolucidon (E) N°623, ambas de 2019 de
CORFO, que aprobo el texto de refundido de las Bases del instrumento “REDES” y
sus lineas de apoyo.

2. La Resolucién (E) N°217, de 2019 de Corfo, que dispone modalidad de postulacién
permanente, de la linea de apoyo “RED TECNOLOGICA GTT+”, en el marco del
instrumento “REDES”.

3. La Resolucién (E) N°626, de 2018, de la Gerencia de Desarrollo Competitivo, que
aprobd Resciliacion y nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente
Operador Intermediario CODESSER.

4. La Resolucion (E) N°6, de 2020, de la Direccién Regional de Valparaiso de Corfo,
que aprueba el Convenio de Desempefio Regional celebrado entre Corfo y el citado
Agente Operador Intermediario.

5. El acuerdo N° 1.1, adoptado por el Comité de Asignacién Zonal de Fondos — CAZ
Centro, en su sesion N°31, de fecha 20 de diciembre 2019, en el que se asigné el
aporte CORFO al proyecto “SYSTEM APPROACH | UVA DE MESA SAN FELIPE LOS
ANES” CODIGO 19REDGTT-119469-2”, presentado por la Direccién Regional de
Valparaiso, y postulado por la AOI Corporacidn de Desarrollo Social de Sector Rural
— CODESSER.

ARTICULO 2°: ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El fin del Programa es la realizacion de la etapa de desarrollo para empresas de la Region
de Valparaiso. El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar competencias en 14
agricultores de uva de mesa del Valle del Aconcagua, en Manejo Integrado de Plagas con
el objetivo de establecer huertos de baja prevalencia en el System Approach a USA.



Especificamente se quiere lograr:

e Informar a los agricultores de las caracteristicas, exigencias e importancia de la
implementacién de un System Approach para la exportacion de Uva a Estados Unidos
sin fumigacion.

e Establecer una comunicacion fluida con la autoridad sanitaria (SAG), de modo que la
informacién, capacitacion y transferencia que se realice a los productores, sea totalmente
compatible con la negociacidén y posterior acuerdo que realiza dicha entidad con las
autoridades americanas.

e Andlisis de la informacion existente en cada predio, referente a aplicaciones fitosanitarias,
monitoreo interno de plagas y captura de Lobesia botrana en trampas, en comparacién con
monitoreos realizados por la entidad consultora.

e Establecer mediante analisis de laboratorio la abundancia de la plaga cuarentenaria
Brevipalpus chilensis, con el objetivo de establecer una linea base.

e Determinar la eficacia de los acaricidas registrados en uva de mesa sobre Brevipalpus
chilensis.

e Capacitacidon de los agricultores en el manejo de las plagas cuarentenarias y primarias del
cultivo, en un contexto de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

e Capacitacidon de los agricultores o personal de cada predio asociado, en monitoreo de plagas

Descripcidon del proyecto y propésito:

El presente proyecto busca desarrollar competencias en agricultores de uva de mesa del
Valle del Aconcagua, en manejo de Plagas con el objetivo de establecer huertos con baja
prevalencia con el objetivo de exportar a USA bajo el protocolo de System Approach, por
lo cual a partir del levantamiento de necesidades y la definicidon de las brechas comunes
del grupo objetivo, se ha establecido un modelo de trabajo asociativo. Para ello, se ha
tomado como referencia las dareas prioritarias de intervencion para la “fruticultura
sustentable de la region de Valparaiso, establecidas en el Programa de Fruticultura
Sustentable en Valparaiso (PER Fruticola).

El programa define un plan de trabajo en un grupo de productores de uva de mesa de las
provincias de San Felipe y Los Andes, con el objeto de abordar las brechas identificadas en
la etapa de diagndstico, las cuales guardan relacién con el “Manejo agrondémico
sustentable”, orientado al uso de diferentes herramientas para el control de plagas, tales
como Control biolégico, uso de feromonas, control cultural entre otros, esquema de



-

trabajo denominado Manejo Integrado de Plagas (MIP), tema priorizado por el Programa
PER.

Las principales plagas de interés en el establecimiento de huertos de baja prevalencia en
uva de mesa son:

- Lobesia botrana, especie considerada de control obligatorio y fiscalizada por el SAG.
La regidon de Valparaiso se encuentra en un esquema de erradicacidn, dada su menor
abundancia respecto de otras regiones como la Metropolitana y la region de
O’Higgins, a las cuales el SAG las considera zonas de Contencion.

- Brevipalpus chilensis, especie cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos, para
lo que los agricultores estan obligados a realizar un tratamiento de fumigacion con
Bromuro de Metilo, generando problemas de calidad y deterioro acelerado de la
fruta, lo que acorta los tiempos de comercializacion.

Para optar al mercado norteamericano el Servicio Agricola y Ganadero, se encuentra en la
ultima fase de negociacion de una modalidad de ingreso de fruta denominada “System
Approach”, que consiste en la certificacidon de huertos de “baja prevalencia” de las plagas
cuarentenarias, mencionadas anteriormente, el que evitaria el tratamiento con Bromuro
de Metilo.

Para ser considerados huertos de baja prevalencia y por lo mismo libres de las plagas
cuarentenarias, los productores deben demostrar en los monitoreos de campo en cosecha
y precosecha, que tienen CERO detecciones de la plaga, lo cual es fiscalizado por el
programa de trabajo USDA-SAG, al cual se deben suscribir los huertos que quieren entrar
a dicho mercado, sin fumigacion.

Dada estas exigencias se hace necesario mejorar las técnicas de monitoreo y control de
plagas, sobre todo considerando las plagas cuarentenarias indicadas anteriormente, no
forman parte del programa de control del agricultor, en el caso de Brevipalpus Chilensis,
era controlada mediante la fumigaciéon y Lobesia botrana es una plaga de reciente
introduccion al pais y por lo mismo los agricultores no disponen de la tecnologia de
monitoreo y control.



Respecto al plan de trabajo para el primer afo del proyecto, principalmente se orienta a la
instalacion de capacidades técnicas en el Manejo Integrado de Plagas, y asi establecer una

base de trabajo en los beneficiarios y sus unidades productivas.

ARTICULO 3°: OBJETO DEL LLAMADO

Las presentes bases buscan contratar el servicio de asesoria para la etapa de desarrollo
del Proyecto “RED GTT SYSTEMA APPROACH I” en el marco de la potenciacion de los

servicios de exportacion que promueve Corfo.

Objetivos Especificos

Desarrollar trabajo asociativo en los 14 agricultores que forman parte del

OE1l
proyecto GTT System Approach.
— Implementar Systems Approach en los 14 agricultores que forman parte del
proyecto GTT.
Incorporar capacidades técnicas en los 14 productores participantes del GTT,
OE3 gue les permitan monitorear las dos plagas que involucra el Systems Approach,

Lobesia botrana y Brevipalpus chilensis.

ARTICULO 4°: PRODUCTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS E INDICADORES DE

RESULTADOS Y PRODUCTO.

La ejecucidn de esta iniciativa conllevara realizar las siguientes actividades:




N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD(*) MEDIO DE VERIFICACION
Reunion para presentar la segunda etapa del
1 Lanzamiento del programa. proyecto, p,rfesentar el objetiY? principall de ?sta etapa | Registro de asistencia, fotos, carpeta por
y los especificos, como también, se explicard el Plan de | productor.
Trabajo a realizar en los predios.
Taller gsociativ{dad: "Capital Social, Taller que.* busca erlltregar los principales fundamentos Acta de asistencia, copia de PPT y carpeta a
2 Trabajo en Equipo y Desarrollo del trabajo en equipo como valor central del desarrollo
o . cada productor.
Productivo". productivo.
Taller asociatividad: "El Factor principal: Taller centrado en reconocer la importancia de todos . . .
N . . ) ) Acta de asistencia. PPT y material a cada
3 Relaciones Laborales, Comunidad y los agentes del proceso productivo y conocer estilos de roductor
Liderazgo". comunicacion que permitan el alto rendimiento. p ’
Se espera que por medio de un curso de 16 horas que
los participantes interioricen los conceptos de las
C itacio / it d bases del Monitoreo de Plagas. . . .
4 apac aao.n grupaten monitoreo ae L g . o Listado de asistencia, Informe, Fotos.
plagas en vides. El curso de dividird en horas tedricas y prdcticas, para
que aprendan a reconocer diferentes estados de las
principales plagas de la vides.
Se realizardn reuniones periddicas con el encargado
regional y nacional del SAG, del drea de exportaciones,
5 Reuniones de articulacion con SAG. para obtener inf orma/cton actuallz.ada del protocolo Acta de reunion.
System Approach, asi como para informar del estado
de avance del GTT y la validacién del avance logrado
por los productores
Capacitacion arupal en Maneio Intearado Se realizard curso de 8 horas, que los participantes
6 P grup d g aprendan a realizar un Manejo Integrado de Plagas en | Listado de asistencia, Informe, Fotos.

de Plagas en vides.

sus huertos.




Andlisis de laboratorio de Brevipalpus

Se tomardn muestras de cada agricultor, las que seran
llevadas a Laboratorio para determinar la abundancia

Informe individual por agricultor con

7 chilensis, en una variedad de cada de la Brevipalpus chilensis, mediante el método de .
. s e g abundancia de la plaga.
agricultor. lavado por arrastre, utilizado en la certificacion de
predios de baja prevalencia.
Se realizard un monitoreo de las principales plagas de
vides, en los predios durante los meses de cosecha,
posteriormente se realizara seguimiento de aquellos
Dia de campo para Monitoreo de plagas ue se consideren claves durante el periodo de
8 pop p .g d . . P . Informe de resultados, Fotos.
de plagas de un cuartel de cada agricultor. | brotacidn y crecimiento de la fruta. Ademas, cada
visita contemplara recomendaciones de manejo. La
metodologia serd a través de dia de campo, donde
participaran todos los agricultores del grupo GTT .
Se realizard un andlisis comparativo en relacion al
e . . monitoreo realizado por los campos y el realizado por .
Andlisis de monitoreo de plagas interno vs P e P ) y . P Informe de resultados comparativos y
9 la consultora, para verificar la aplicacién de . .
consultora. . L , | recomendaciones de mejora.
conocimientos por parte de los beneficiarios. Ademds,
se realizaran recomendaciones de mejoras.
P - . A través de 2 parcelas demostrativas, se evaluard en
Evaluacion de acaricidas sobre Brevipalpus ] .. . L
o dos periodos fenoldgicos del cultivo, el control ejercido
chilensis en uva de mesa. Ensayo de . L L.
10 o .. . por al menos 5 acaricidas para el control de Informe de resultado con andlisis estadistico.
eficacia de acaricidas sobre Brevipalpus . o . . .
. . Brevipalpus chilensis, se incorpora activos de bajo
chilensis en uva de mesa. . .
impacto ambiental.
. o Al término del periodo, se trabajard en la elaboracion
Cierre afio GTT+, balance general . - o . . .
. . del Informe Final, la presentacion del afio 2. Informe Final entregado. Acta de asistencia,
11 actividades y propuesta trabajo afio . . . o .
siquiente Ceremonia de cierre del primer afio del GTT+ junto a fotos.
g ’ los productores participantes del proyecto.
El programa debe contener un profesional con perfil
Coordinador adecuado a las funciones a realizar. Deberd
12 Informes.

proporcionar Informes conformes a las actividades del
proyecto.




Dentro de la propuesta deberd incorporar cada una de las actividades indicadas
anteriormente, respetando la descripcidn de cada una de ellas.

INDICADORES DE RESULTADO

disponibles y registrados en Chile.

N° NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION FUENTE DE VERIFICACION
Competencias establecidas en los .
. . Productores capacitados en
agricultores, en cuanto a Manejo . . .
. reconocimiento, monitoreo y manejo .
1 Integrado de plagas y su relevancia en - Encuesta a agricultores.
. I de plagas primarias y
la implementacion del System .
cuarentenarios.
Approach.
El indicador mide las acciones
t lizadas d
Acciones de trabajo de forma conc.re 'as realizadas de forma Soluciones logradas como
. . iy asociativa por los 14 productores en
2 asociativa para la implementacion de grupo para superar las
superar las brechas detectadas y
System Approach. . iy brechas.
avanzar en la implementacion de
System Approach.
INDICADORES DE PRODUCTO
N° NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION FUENTE DE VERIFICACION
Productores son capaces de definir
1 Conocimiento del protocolo System en términos simples el protocolo Listado de asistencia a
Approach. System Approach y sus exigencias eventos y Actas de Reuniones.
normativas.
Informar al Servicio de las
actividades y objetivos del programa
GTT y solicitar lineamientos para la
2 Articulacion técnica con el SAG. implementacion del protocolo, a Actas de Reuniones.
través de reuniones con el
encargado regional y/o nacional de
exportaciones del SAG.
Personal con capacidad de
3 Monitores Formados. identificar y cuantificar plagas en Listado de asistencia.
vides.
4 Estado fitosanitario de predios Predios con al menos un cuartel Informe con detalles de
evaluado. analizado por un monitor experto. monitoreos.
Definir estrategia de control de
Estrategia de control de plagas plagas para cada campo en relacion | Informe con resultados de
5 . .. -
definida. a la efectividad de los Acaricidas ensayos.




ARTICULO 5°: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Serd de responsabilidad de los/as interesados/as entregar todos los antecedentes que
permitan evaluar adecuadamente sus propuestas. Los contenidos minimos de la oferta
son los que se mencionan a continuacion:

Oferta técnica

¢ Identificacion y experiencia del consultor: La propuesta técnica deberd contener
una presentacion de la empresa e informar la experiencia especifica que posee en
el desarrollo de este tipo de consultorias. Deberd proveer los antecedentes que
avalen su experiencia en los ultimos 5 afios en este tipo de proyectos, incluyendo
una ndmina de clientes con la respectiva informacién de contacto.

¢ Identificacion y experiencia del equipo de trabajo: El/la proponente/a deberd
incluir una descripcidn de la organizacién del equipo de trabajo propuesto,
incorporando su organigrama y los curriculum vitae de cada uno de los
profesionales que forman parte del equipo de trabajo de la consultoria. Se debera
indicar el nombre de los/as profesionales que componen el equipo de trabajo
(incluyendo un/a coordinador/a o director/a) responsable por la prestacion del
servicio, sefialando el nivel académico, experiencia profesional en roles en
proyectos similares y las competencias de cada uno/a.

e Metodologia: El/la consultor/a debera entregar el detalle del marco metodoldgico
a utilizar y las metodologias especificas para cumplir cada objetivo, con el fin de
conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que abordara este
proyecto especifico.

e Plan de trabajo: El/la consultor/a deberd entregar el plan de trabajo para el
desarrollo de la consultoria, el que debe ser consistente a la metodologia
presentada. Se espera que, al menos, contenga:

v’ Descripcion detallada de las actividades a realizar.

v’ Carta Gantt con el uso de los recursos (actividad, responsable,
plazo, recursos).

v' Detalle de horas dedicadas, por profesional.

e Descripcion de los entregables: El/la consultor/a debera entregar una propuesta
de plazos de entregas, contenidos y propuesta de actividad para la presentacién de
resultados de cada fase.



Oferta econdmica

e El/la consultor/a debera entregar una propuesta econdmica con el precio final de

la consultoria a realizar.

e El precio debe incluir todos los impuestos que gravan el servicio.

ARTICULO 6° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan entregarse en sobre cerrado a nombre de Rolando Montero Ledn,
ejecutivo de Codesser a la Direccion Regional de Codesser en Valparaiso, ubicada en Calle

Prat 814, Of. 511, Piso 5°. Valparaiso.

Plazo: hasta el dia miércoles 07 de octubre de 2020 a las 12:00 horas segun consta en

bases subidas al portal www.codesser.cl.

ARTICULO 7° EVALUACION DE LAS OFERTAS

Factor N° 1: Experiencia de la empresa

Evaluacion

Nota

Descripcion

Muy malo

El/la proponente/a posee 1 proyectos de experiencia
en consultorias de proyectos vinculados a tematicas
de asesoria empresarial en el ambito de Manejo
agrondmico sustentable para huertos de uva de mesa

Malo

El/la proponente/a posee 2 proyectos de experiencia
en consultorias de proyectos vinculados a tematicas
de asesoria empresarial en el ambito de Manejo
agrondmico sustentable para huertos de uva de mesa

Regular

El/la proponente/a posee 3 proyectos de experiencia
en consultorias de proyectos vinculados a tematicas
asesoria empresarial en el ambito de Manejo
agronomico sustentable para huertos de uva de mesa




Bueno

El/la proponente/a posee entre 4 y 6 proyectos de
experiencia en consultorias de proyectos vinculados a
tematicas de asesoria empresarial en el ambito de
Manejo agrondmico sustentable para huertos de uva
de mesa

Muy bueno

El/la proponente/a posee de 7 o mas proyectos de
experiencia en consultorias de proyectos vinculados a
tematicas de Manejo agrondmico sustentable para

huertos de uva de mesa

Factor N° 2: Experiencia del equipo de trabajo

Evaluacion

Nota

Descripcion

Muy malo

El equipo de trabajo cuenta con 1 proyecto de
experiencia en consultorias de proyectos vinculados
de Manejo agrondmico sustentable para huertos de
uva de mesa

Malo

El equipo de trabajo cuenta con 2 proyectos de
experiencia en consultorias de proyectos vinculados a
tematicas de Manejo agrondmico sustentable para
huertos de uva de mesa.

Regular

El equipo de trabajo cuenta con 3 proyectos de
experiencia en consultorias de proyectos vinculados a
tematicas de de Manejo agrondmico sustentable para
huertos de uva de mesa

Bueno

El equipo de trabajo tiene en promedio, entre 4y 6
proyectos de experiencia en consultorias de
proyectos vinculados a tematicas de de Manejo
agrondémico sustentable para huertos de uva de mesa

Muy bueno

El equipo de trabajo tiene en promedio 7 o mas
proyectos de experiencia en consultorias de
proyectos vinculados a tematicas de Manejo
agrondémico sustentable para huertos de uva de mesa
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Factor N° 3: Presentacion formal de la propuesta

Evaluacion Nota Descripcion

La documentacién de la oferta no es clara, es
Muy malo 1 ilegible e incompleta. Se requiere solicitar dos
0 mas aclaraciones al oferente.

La documentacion de la oferta no es clara, es
Malo 2 legible pero incompleta. Se requiere solicitar
dos o mas aclaraciones al oferente.

La documentacién de la oferta es clara, legible
Regular 3 pero incompleta. Se requiere solicitar dos o
mas aclaraciones al oferente.

La documentacién de la oferta es clara, legible
Bueno 4 pero incompleta. Se requiere solicitar una
aclaracioén al oferente.

La documentacién de la oferta es clara, legible
Muy bueno 5 y completa. No se requiere solicitar
aclaraciones al oferente.

Factor N° 4: Puntaje por oferta econdmica

El puntaje de calificacion de la oferta econdmica se realizara en atencidén al valor total del
servicio informado, asignando nota 5 a la Unica oferta o a la oferta de menor precio, en
caso de haberse presentado mas de una oferta. El valor asignado al resto de las ofertas, en
su caso, se obtendra de la aplicacion de la siguiente formula:

11



Donde:

PE(i): Puntaje Econdmico de la oferta i

P(min): Monto de la oferta de menor valor

P(i): Monto de la oferta i

En caso de empate entre dos o mas propuestas técnicas, se resolvera adjudicar a aquella
gue haya obtenido una mejor calificacion en el factor “Experiencia del Equipo de Trabajo”.
Si el empate persistiere, se preferira a aquella que obtenga la mejor calificaciéon en el
factor “Experiencia de la Empresa”.

ARTICULO 8°: PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO

El contrato establecera una duracion maxima para la ejecuciéon de 12 meses, contra
facturas de servicios asociados a rendiciones mensuales segin estados de avance, por un
monto maximo anual de $ 33.400.000.-, impuestos incluidos.

ARTICULO 9°: CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién relativa a Corfo, CODESSER, Programa “RED GTT”, que involucre a
terceros o a la que el profesional tenga acceso con motivo del contrato, tendra el caracter
de confidencial. En consecuencia, dicha informacién deberd mantenerse en caracter de
reservada, respondiendo de todos los perjuicios que se deriven de la infraccidon de esta
obligacion.

ARTICULO 10°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a) Sera de responsabilidad del adjudicatario que proveerd el servicio, asegurar la
participacion del personal incluido en su oferta, y sera el adjudicatario quien debera
mantenerse en permanente contacto con los profesionales encargados del proyecto.

b) Responder por los servicios adjudicados, velando porque éstos cumplan con las
caracteristicas exigidas en las bases, y satisfagan los requerimientos formulados en
las reuniones de las diferentes etapas de avance.

c) Todas las que le impongan el Contrato y las Bases.

ARTICULO 11°: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

CODESSER podrad poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos:
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1. Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato especialmente
cuando no se realicen los servicios o trabajos contratados.

2. Disolucién de la entidad adjudicataria

3. Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecucion del
servicio o trabajos por el mismo oferente en su presentaciéon de carta Gantt de
acuerdo a Articulo 5 de las presentes bases.

ARTICULO 12°: FORMAS DE PAGO
Los pagos por proveer los servicios se haran en conformidad a las siguientes condiciones:

1. Los pagos seran mensuales por actividad ejecutada y aprobada de acuerdo a la
carta Gantt entregado por la empresa postulante.

2. Para el pago se debe entregar un informe correspondiente a la actividad realizada
y firmada por la consultora, con acta de conformidad por parte de los empresarios.

3. F-30 beneficiarios sin deudas.

Los pagos se realizaran en pesos moneda de curso legal, no contemplando reajustes ni
intereses de ningun tipo.

Las facturas correspondientes a los servicios entregados deberan ser emitidas a nombre —
CODESSER RUT: 70.265.000-3

ARTICULO 13°: JURISDICCION

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion, aplicacidon o
ejecucion de las obligaciones estipuladas en las Bases y Contrato, sera sometida a la
consideracion de los Tribunales Ordinarios competentes.

ARTICULO 14°: NORMATIVA

La licitacidn y su consecuente contrato se regiran por las presentes Bases y por las
aclaraciones que se efectluen, los que se entenderdan en cabal conocimiento de los
participantes por el sélo hecho de presentar su interés a la licitacién.

ARTICULO 15°: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados de esta licitacidn, las partes fijan domicilio en la
ciudad y comuna de Valparaiso.
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