

## **BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ETAPA DE DESARROLLO AL PROYECTO:**

**“Implementación de practicas de sustentabilidad basada en la Normativa Rainforest Alliance, a través del trabajo asociativos de productores de palta de la V Región.”**

### **ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES GENERALES**

1. La Resolución (E) N°259 modificada por Resolución (E) N°623, ambas de 2019 de CORFO, que aprobó el texto de refundido de las Bases del instrumento “REDES” y sus líneas de apoyo.
2. La Resolución (E) N°217, de 2019 de Corfo, que dispone modalidad de postulación permanente, de la línea de apoyo “RED TECNOLÓGICA GTT+”, en el marco del instrumento “REDES”.
3. La Resolución (E) N°626, de 2018, de la Gerencia de Desarrollo Competitivo, que aprobó Resciliación y nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente Operador Intermediario **CODESSER**.
4. La Resolución (E) N°05, de 2021, de la Dirección Regional de Valparaíso de Corfo, que aprueba el Convenio de Desempeño Regional celebrado entre Corfo y el citado Agente Operador Intermediario.
5. La Resolución N° 126, de 2021 adoptado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos – CAZ Centro, adoptado en Sesión ordinaria N°31 de fecha 28 de mayo 2021, que aprobó el proyecto **“Implementación de prácticas de sustentabilidad basada en la Normativa Rainforest Alliance, a través del trabajo asociativos de productores de palta de la V Región.”**, código 19REDGTT-117119-3 y le asignó subsidio.

### **ARTÍCULO 2º: ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

El fin del Programa es la realización de la etapa de desarrollo para empresas de la Región de Valparaíso. El proyecto tiene como objetivo principal Implementar un sistema de

gestión de sustentabilidad a 15 productores de palta que son parte del GTT + a través del trabajo asociativo basada en la normativa Rainforest Alliance.

Específicamente se quiere lograr:

- Realizar la evaluación básica de riesgos basados en la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, y a partir de ello definir plan de acción para el grupo de beneficiarios del proyecto.
- Identificar el estado actual del grupo de beneficiarios frente a la nueva versión 2020 de la normativa Rainforest Alliance, que permita alcanzar el cumplimiento de los Requisitos Fundamentales y Medidores Inteligentes Obligatorios que contempla la norma.
- Sentar las bases del trabajo asociativo, que permitan al grupo de agricultores generar una relación de forma colectiva con las comunidades que los rodean.

### **Descripción del proyecto y propósito:**

El segundo año del proyecto trabajará bajo los siguientes ejes estratégicos:

(1) Evaluación riesgos basados en la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, y elaboración de plan de gestión: Para lograr este objetivo la normativa desarrollo una herramienta para evaluar los riesgos asociados a la sostenibilidad para cada sistema agrícola que se quiera certificar, esta evaluación considera los siguientes temas, eficiencia en el uso de la tierra, agua, fertilizantes, plaguicidas, cambio climático, equidad de género y aspectos de gestión. Los requisitos a estos temas siguen un proceso de evaluación, planificación, ejecución, evaluación y ajuste. Desde la planificación hasta el ajuste considera la elaboración de un plan de gestión, que tiene como propósito corregir los riesgos detectados asociados a los requisitos de la normativa, aquí se definen practicas específicas de mitigación y adaptación con base a en la evaluación del riesgo. Durante el segundo año del proyecto se realizará una evaluación de riesgos para cada empresa beneficiaria del GTT que permitirá conocer los aspectos más urgentes en que los productores puedan enfocarse a fin de lograr la certificación, y en las brechas que necesitan cerrarse para lograr el cumplimiento del estándar, esta evaluación será insumo para elaborar un plan de gestión, que describirá las acciones a realizar para lograr el cumplimiento de los requisitos fundamentales.

(2) Identificar el estado actual del grupo de beneficiarios frente a la nueva versión 2020 de la normativa Rainforest Alliance: El segundo año se realizará una evaluación quedará la línea base para enfrentar la versión 2020, que contempla los siguientes capítulos. Capítulo 1 “Gestión”: El proyecto considera en su plan de trabajo para este segundo año la implementación de la pauta de evaluación de riesgos y la elaboración de un plan de gestión para corregir los riesgos identificados, además de una auditoria interna para dar cumplimiento a los requisitos de este capítulo. Capítulo 3 “Ingreso y responsabilidad compartida”: Esta nueva temática busca el reconocer a los productores por su trabajo enfocado a la producción sostenible y toma de decisiones relacionadas a la inversión para la sostenibilidad. Esta temática será abordada por el segundo año de trabajo del proyecto mediante a la implementación en terreno de los medidores inteligentes obligatorios ciclo 1 y de los requisitos fundamentales. Capítulo 4 “Agricultura”: Esta sección está compuesta por 7 temáticas, las cuales eran consideradas en la versión 2017 y son manejadas por los beneficiarios gracias su experiencia como productores agrícolas y al desarrollo del primer año del GTT. Solo el tema de “Fertilidad y conservación de suelos” presenta mayor dificultad en la nueva versión, por esta razón, el plan de trabajo del año 2 considera capacitaciones enfocadas a mejorar el manejo sostenible del recurso suelo de los beneficiarios. Capítulo 5 “Social”: El proyecto para el año dos de trabajo considera una serie de capacitaciones enfocadas a mejorar los canales de comunicación con las comunidades que rodean a los beneficiarios de esta iniciativa y a nivel de prevención de riesgo se realizaran talleres sobre el manejo de fitosanitarios, uso de equipo de protección personal y salud, seguridad e higiene ocupacional. Capítulo 6 “Medio ambiente”: Se trabajará en el segundo año en los siguientes temas “manejo y conservación del agua” y “eficiencia energética”, estos aspecto serán abordados por el proyecto mediante las consultorías en terreno relacionadas con los medidores inteligentes obligatorios y capacitación en “reducción de gases de efecto invernadero” se apoyara en el segundo año de proyecto con una capacitación que evidencie a la huella de carbono como una herramienta de gestión y comercialización para el grupo de beneficiarios. Durante el segundo año de desarrollo del GTT se ejecutará un diagnóstico para conocer el estado actual de los beneficiarios frente a los cambios antes mencionados, consultorías en terreno para lograr el cumplimiento de los requisitos fundamentales de acuerdo a los indicadores del proyecto, avanzar sobre los medidores inteligentes obligatorios según el indicador comprometido para el año dos y ejecución de 10 capacitaciones enfocadas a fortalecer los principales aspectos detallados anteriormente en los capítulos.

(3) Trabajo asociativo para generar una relación de forma colectiva con las comunidades que los rodean a los beneficiarios del GTT: Este eje estratégico considerar entregar

fundamentos y herramientas para mejorar los canales de comunicación con las comunidades que rodean a los beneficiarios del proyecto, además de transmitir a los productores estrategias para el manejo de conflictos con comunidades. Todo esto tendrá un componente asociativo. El segundo año del proyecto considera como indicador y producto dos propuestas de herramientas para abordar las relaciones con la comunidad de forma asociativa

### **ARTÍCULO 3º: OBJETO DEL LLAMADO**

Las presentes bases buscan contratar el servicio de asesoría para la etapa de desarrollo del Proyecto **“Implementación de prácticas de sustentabilidad basada en la Normativa Rainforest Alliance, a través del trabajo asociativos de productores de palta de la V Región”** en el marco de la potenciación de los servicios de exportación que promueve Corfo.

#### **Objetivos Específicos**

OE 1	Realizar la evaluación básica de riesgos basados en la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, y a partir de ello definir plan de acción para el grupo de beneficiarios del proyecto.
OE 2	Identificar el estado actual del grupo de beneficiarios frente a la nueva versión 2020 de la normativa Rainforest Alliance, que permita alcanzar el cumplimiento de los Requisitos Fundamentales y Medidores Inteligentes Obligatorios que contempla la norma.
OE 3	Sentar las bases del trabajo asociativo, que permitan al grupo de agricultores generar una relación de forma colectiva con las comunidades que los rodean.

### **ARTÍCULO 4º: PRODUCTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

La ejecución de esta iniciativa conllevará realizar las siguientes actividades:

N°	NOMBRE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	<i>Coordinación</i>	<i>Coordinación general del proyecto, entrega de informes, seguimiento actividades en terreno, rendiciones etc.</i>	<i>Entrega de informes, seguimiento actividades en terreno.</i>
2	<i>Capacitación "Cubiertas vegetales, tipos, usos, y beneficios en cultivo de paltos".</i>	<i>Taller que tiene como objetivo dar a conocer las distintas alternativas cubiertas vegetales, usos, y beneficios en cultivo de paltos. EL taller también busca instruir en los beneficios a nivel de retención de humedad, mejoramiento de estructura de suelo, aporte de materia orgánica, nutrientes, y prevención de erosión.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.</i>
3	<i>Capacitación nueva normativa Rainforest Alliance.</i>	<i>Capacitación dirigida a los 15 agricultores en la nueva normativa Rainforest Alliance que entra en vigencia en junio de 2021.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm y carpeta a cada productor.</i>
4	<i>Capacitación "uso y manejo de plaguicidas y equipos de protección personal"</i>	<i>Taller de capacitación en uso y manejo de plaguicidas y equipos de protección personal, exigido anualmente por la normativa Rainforest, que entrega a los beneficiarios las herramientas de seguridad frente al uso de plaguicidas y cumplir con la legislación nacional vigente.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm y carpeta a cada productor.</i>
5	<i>Capacitación "Uso y fabricación de bioinsumos que permitan mejorar la fertilidad y protección de los cultivos".</i>	<i>Taller de capacitación que tiene como objetivo entregar herramientas de uso y fabricación de bioinsumos que permitan mejorar la fertilidad y protección de los cultivos de paltos. El taller dará nociones prácticas de los principales bioinsumos que fomentan la vida del suelo y su sanidad.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.</i>

6	Capacitación "Manejo de forma asociatividad de conflictos con la comunidad"	Taller que tiene por objetivo el manejo de forma asociativa de conflictos con la comunidad, teniendo como base el concepto de asociatividad y colaboración conjunta, a fin de promover lógicas resolutorias de trabajo colaborativo en los conflictos que puedan ser detectadas. Las dinámicas apuntan a hacer detección de necesidades comunes y elaboración de propuestas de afrontamiento con lógicas colaborativas e intercambio de saberes	Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.
7	Evaluación de riesgo al grupo de productores de palto basado en la nueva normativa Rainforest.	Evaluación de riesgo en terreno a los 15 proveedores de paltas basado en la pauta de evaluación de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, que entregará la situación base de cada uno frente a la norma. La evaluación es exigencia de la nueva normativa para ingresar al proceso de certificación.	Pautas de auditoria de riesgo por productor llenas.
8	Elaboración del plan de acción para cierre de brechas detectadas en la evaluación de riesgos.	Actividad que permitirá la elaboración del plan de acción para cierre de brechas detectadas en la evaluación de riesgos, plan exigido por la nueva normativa para iniciar el proceso de auditoría de certificación.	Planes de acción por productor
9	Implementación en terreno de los medidores inteligentes obligatorios ciclo 1, primer año.	Asesoría en terreno a cada productor en la implementación y seguimiento de los medidores inteligentes obligatorios de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, que permita ir avanzando en el cumplimiento de las distintas brechas detectadas en la auditoría inicial de la nueva normativa realizada a cada productor, con el objetivo de llegar al 50% de cumplimiento de los productores de este punto.	Acta de visita por beneficiario
10	Construcción de una matriz de riesgo de suelo, y propuesta de plan de acción.	Actividad en terreno que permitirá definir las principales problemáticas de suelo en cuanto a compactación, drenaje, erosión de los suelos presentes en los predios de los productores que forman parte del GTT.	Matrices de riesgo de suelo por beneficiario

<b>11</b>	<i>Acompañamiento de los beneficiarios en la realización de la autoevaluación final de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020.</i>	<i>Acompañamiento y supervisión en terreno de cada a beneficiario en la realización de la autoevaluación final de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, que permitirá identificar los porcentajes finales alcanzados por cada beneficiario en los requisitos fundamentales y los medidores inteligentes obligatorios.</i>	<i>Pautas de autoevaluación por beneficiario llenas.</i>
<b>12</b>	<i>Capacitación "Fundamentos para creación de canales de comunicación para el trabajo asociativo con la comunidad"</i>	<i>Taller tiene por objetivo conocer el fundamento para la creación de canales de comunicación para el trabajo asociativo con la comunidad, a fin de promover lógicas de trabajo colaborativo en pro del entendimiento de su relación con los grupos humanos que rodean a cada predio. Las dinámicas apuntan a hacer detección y conciencia y elaboración de propuestas de afrontamiento con lógicas colaborativas e intercambio de saberes.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.</i>
<b>13</b>	<i>Capacitación "Herramientas para establecer vías de comunicación que permitan el trabajo asociativo con la comunidad"</i>	<i>Taller que busca entregar las herramientas para establecer vías de comunicación que permitan el trabajo asociativo con la comunidad que permitan proporcionar a los productores alternativas de acercamiento, recopilación de información sobre necesidades e inquietudes de las comunidades que los rodean, y solución de estas de forma asociativa. Mediante dinámicas grupales se busca estimular la unión entre los participantes desde un enfoque apreciativo.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.</i>
<b>14</b>	<i>Capacitación "Biología del suelo, microorganismos y su ayuda en mejorar sistema radicular, fertilidad de suelo, y control de enfermedades en paltos".</i>	<i>Taller que busca instruir al grupo de productores en los componentes biológicos del suelo que permiten la interacción de microorganismos y dan vida y estructura a este sustrato, y la importancia de este equilibrio para la fertilidad y sanidad de las plantas que sustenta.</i>	<i>Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.</i>

15	Capacitación "Huella de carbono como herramienta gestión y comercialización"	Taller de capacitación que tiene como objetivo dar a conocer la herramienta de medición de huella de carbono y la utilización de los resultados en la gestión y comercialización de paltos y su aporte en las certificaciones de sustentabilidad.	Acta de asistencia, copia de ppm a cada productor.
16	Capacitación en salud, seguridad, e higiene ocupacional.	Taller que tiene por objetivo fundamental entregar información que permita promover la salud y el bienestar de los trabajadores, así como también proteger el medio ambiente en general mediante la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo, identificando, evaluando y controlando los riesgos que se originan en el lugar de trabajo, o en relación con él, y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.	Acta de asistencia, copia de ppm y carpeta a cada productor.
17	Auditoría inicial de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020.	Auditoría inicial de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, que permitirá generar la línea base de trabajo para la implantación de los requisitos fundamentales y los medidores inteligentes obligatorios.	Pautas de auditoria por proveedor llenas.
18	Implementación y seguimiento en terreno de los requisitos fundamentales de la nueva normativa Rainforest	Asesoría en terreno a cada productor en la implementación y seguimiento de los requisitos fundamentales de la nueva normativa Rainforest Alliance 2020, que permita ir superando las distintas brechas detectadas en la auditoría inicial de la nueva normativa realizada a cada productor, con el objetivo de llegar al 100% de cumplimiento de los productores que ya se encuentran certificados y el 70% en el caso de los que aún no se encuentran bajo certificación.	Acta de visita por beneficiario
19	Cierre año GTT+, balance general actividades y propuesta trabajo año 3	Ceremonia de cierre del segundo año del GTT+ junto a los productores participantes del proyecto.	Acta de asistencia



Dentro de la propuesta deberá incorporar cada una de las actividades indicadas anteriormente, respetando la descripción de cada una de ellas.

## **ARTÍCULO 5º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

Será de responsabilidad de los/as interesados/as entregar todos los antecedentes que permitan evaluar adecuadamente sus propuestas. Los contenidos mínimos de la oferta son los que se mencionan a continuación:

### **Oferta técnica**

- **Identificación y experiencia del consultor:** La propuesta técnica deberá contener una presentación de la empresa e informar la experiencia específica que posee en el desarrollo de este tipo de consultorías. Deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los últimos 5 años en este tipo de proyectos, incluyendo una nómina de clientes con la respectiva información de contacto.
- **Identificación y experiencia del equipo de trabajo:** El/la proponente/a deberá incluir una descripción de la organización del equipo de trabajo propuesto, incorporando su organigrama y los curriculum vitae de cada uno de los profesionales que forman parte del equipo de trabajo de la consultoría. Se deberá indicar el nombre de los/as profesionales que componen el equipo de trabajo (incluyendo un/a coordinador/a o director/a) responsable por la prestación del servicio, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles en proyectos similares y las competencias de cada uno/a.
- **Metodología:** El/la consultor/a deberá entregar el detalle del marco metodológico a utilizar y las metodologías específicas para cumplir cada objetivo, con el fin de conocer en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que abordará este proyecto específico.
- **Plan de trabajo:** El/la consultor/a deberá entregar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, el que debe ser consistente a la metodología presentada. Se espera que, al menos, contenga:
  - ✓ Descripción detallada de las actividades a realizar.
  - ✓ Carta Gantt con el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, recursos).
  - ✓ Detalle de horas dedicadas, por profesional.

- **Descripción de los entregables:** El/la consultor/a deberá entregar una propuesta de plazos de entregas, contenidos y propuesta de actividad para la presentación de resultados de cada fase.

### **Oferta económica**

- El/la consultor/a deberá entregar una propuesta económica con el precio final de la consultoría a realizar.
- El precio debe incluir todos los impuestos que gravan el servicio.

### **ARTÍCULO 6° PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las propuestas deberán entregarse en sobre cerrado a nombre de Rolando Montero León, ejecutivo de Codesser a la Dirección Regional de Codesser en Valparaíso, ubicada en Calle Prat 814, Of. 511, Piso 5°. Valparaíso.

Plazo: hasta el día **viernes 10 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas** según consta en bases subidas al portal [www.codesser.cl](http://www.codesser.cl).

### **ARTÍCULO 7° EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

#### **Factor N° 1: Experiencia de la empresa**

<i><b>Evaluación</b></i>	<i><b>Nota</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
Muy malo	1	El/la proponente/a posee 1 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de asesoría empresarial en el ámbito de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Malo	2	El/la proponente/a posee 2 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de asesoría empresarial en el ámbito de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Regular	3	El/la proponente/a posee 3 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas asesoría empresarial en el ámbito de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa

Bueno	4	El/la proponente/a posee entre 4 y 6 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de asesoría empresarial en el ámbito de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Muy bueno	5	El/la proponente/a posee de 7 o más proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa

## Factor N° 2: Experiencia del equipo de trabajo

<i><b>Evaluación</b></i>	<i><b>Nota</b></i>	<i><b>Descripción</b></i>
Muy malo	1	El equipo de trabajo cuenta con 1 proyecto de experiencia en consultorías de proyectos vinculados de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Malo	2	El equipo de trabajo cuenta con 2 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa.
Regular	3	El equipo de trabajo cuenta con 3 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Bueno	4	El equipo de trabajo tiene en promedio, entre 4 y 6 proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa
Muy bueno	5	El equipo de trabajo tiene en promedio 7 o más proyectos de experiencia en consultorías de proyectos vinculados a temáticas de Manejo agronómico sustentable para huertos de uva de mesa

### Factor N° 3: Presentación formal de la propuesta

<i>Evaluación</i>	<i>Nota</i>	<i>Descripción</i>
Muy malo	1	La documentación de la oferta no es clara, es ilegible e incompleta. Se requiere solicitar dos o más aclaraciones al oferente.
Malo	2	La documentación de la oferta no es clara, es legible pero incompleta. Se requiere solicitar dos o más aclaraciones al oferente.
Regular	3	La documentación de la oferta es clara, legible pero incompleta. Se requiere solicitar dos o más aclaraciones al oferente.
Bueno	4	La documentación de la oferta es clara, legible pero incompleta. Se requiere solicitar una aclaración al oferente.
Muy bueno	5	La documentación de la oferta es clara, legible y completa. No se requiere solicitar aclaraciones al oferente.

### Factor N° 4: Puntaje por oferta económica

El puntaje de calificación de la oferta económica se realizará en atención al valor total del servicio informado, asignando nota 5 a la única oferta o a la oferta de menor precio, en caso de haberse presentado más de una oferta. El valor asignado al resto de las ofertas, en su caso, se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:

Donde:

PE(i): Puntaje Económico de la oferta i

P(min): Monto de la oferta de menor valor

P(i): Monto de la oferta i

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya obtenido una mejor calificación en el factor “Experiencia del Equipo de Trabajo”. Si el empate persistiere, se preferirá a aquella que obtenga la mejor calificación en el factor “Experiencia de la Empresa”.

#### **ARTÍCULO 8º: PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO**

El contrato establecerá una duración máxima para la ejecución de 12 meses, contra facturas de servicios asociados a rendiciones mensuales según estados de avance, por un **monto máximo anual de \$ 37.500.000.-, impuestos incluidos.**

#### **ARTÍCULO 9º: CONFIDENCIALIDAD**

Toda información relativa a Corfo, CODESSER, Programa “**RED GTT**”, que involucre a terceros o a la que el profesional tenga acceso con motivo del contrato, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter de reservada, respondiendo de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obligación.

#### **ARTÍCULO 10º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**

- a) Será de responsabilidad del adjudicatario que proveerá el servicio, asegurar la participación del personal incluido en su oferta, y será el adjudicatario quien deberá mantenerse en permanente contacto con los profesionales encargados del proyecto.
- b) Responder por los servicios adjudicados, velando porque éstos cumplan con las características exigidas en las bases, y satisfagan los requerimientos formulados en las reuniones de las diferentes etapas de avance.
- c) Todas las que le impongan el Contrato y las Bases.

#### **ARTÍCULO 11º: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO**

CODESSER podrá poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos:

1. Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato especialmente cuando no se realicen los servicios o trabajos contratados.
2. Disolución de la entidad adjudicataria
3. Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecución del servicio o trabajos por el mismo oferente en su presentación de carta Gantt de acuerdo a Artículo 5 de las presentes bases.

#### **ARTÍCULO 12°: FORMAS DE PAGO**

Los pagos por proveer los servicios se harán en conformidad a las siguientes condiciones:

1. Los pagos serán mensuales por actividad ejecutada y aprobada de acuerdo a la carta Gantt entregado por la empresa postulante.
2. Para el pago se debe entregar un informe correspondiente a la actividad realizada y firmada por la consultora, con acta de conformidad por parte de los empresarios.
3. F-30 beneficiarios sin deudas.

Los pagos se realizarán en pesos moneda de curso legal, no contemplando reajustes ni intereses de ningún tipo.

Las facturas correspondientes a los servicios entregados deberán ser emitidas a nombre –  
**CODESSER RUT: 70.265.000-3**

#### **ARTÍCULO 13°: JURISDICCIÓN**

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones estipuladas en las Bases y Contrato, será sometida a la consideración de los Tribunales Ordinarios competentes.

#### **ARTÍCULO 14°: NORMATIVA**

La licitación y su consecuente contrato se regirán por las presentes Bases y por las aclaraciones que se efectúen, los que se entenderán en cabal conocimiento de los participantes por el sólo hecho de presentar su interés a la licitación.

#### **ARTÍCULO 15°: DOMICILIO**

Para todos los efectos legales derivados de esta licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Valparaíso.