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COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA  

 

RESOLUCIÓN EXENTA 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

APRUEBA CONVENIO DE 

SUBSIDIO SUSCRITO ENTRE EL 

COMITÉ DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA Y CORPORACIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

SECTOR RURAL - CODESSER, EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD – PFC 

DENOMINADO “PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA 

MINERÍA DE LA COMUNA DE 

ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 22PFC-

229177. 
 

 

 

 

 

V I S T O: 
 
 

 
La Resolución (A) N°49, de 2015, de Corfo, que aprobó el texto del Reglamento del 
Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, modificado por la Resolución 

(A) N°142, de 2015; la Resolución (A) N°50, de 2017, por la Resolución (A) N°174, 
de 2018; por la Resolución (A) N°63, de 2019; y por la Resolución (A) N°61, de 2022, 
todas de Corfo; la Resolución (A) N°35, de 2017, modificada por la Resolución (A) 

N°42, de 2020, y por la Resolución (A) N°31, de 2021, todas de Corfo, mediante las 
cuales se aprobó el Reglamento del instrumento “Programa de Formación para la 
Competitividad – PFC”; la Resolución (E) N°44, de 2021, de Corfo, que traspasó el 

instrumento “Programa de Formación para la Competitividad – PFC”, y cartera de 
proyectos actualmente en ejecución, desde la Gerencia de Redes y Territorios a la 
Gerencia General; la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 
la Resolución (E) N°37, de 2019, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que determinó 
el orden de subrogación para la función de Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo 

Productivo Regional de Antofagasta; lo dispuesto en el artículo 79 y siguientes del 
Estatuto Administrativo; y lo establecido en la Resolución Nº7, de 2019, de la 
Contraloría General de la República, que Fija normas sobre exención del trámite de 

toma de razón, junto con la Resolución N°16, de 2020, del mismo Órgano Contralor, 
que Determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos que se individualizan 
quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda. 
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C O N S I D E R A N D O: 
 
 

1. El Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC-R), relativo a la iniciativa denominada “Transferencia 
Programas Becas de Formación y Certificación de Competencias Laborales”, 

código BIP 40014442-0, celebrado el 14 de octubre de 2020, entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la Producción y el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, aprobado por Resolución (A) N°90, 
de 22 de octubre de 2020, del Gobierno Regional de Antofagasta, tomada razón con 
alcance por la Contraloría Regional de Antofagasta el 10 de noviembre de 2020; por 

Resolución (E) N°22, de 2020, de la Dirección Regional de Corfo, Región de 
Antofagasta; y por Resolución (E) N°255, de 2020, de la Dirección Ejecutiva del 
Comité. 

 
2. La Modificación del Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC-R), relativo a la iniciativa denominada “Transferencia 

Programas Becas de Formación y Certificación de Competencias Laborales”, 
código BIP 40014442-0, celebrada el 25 de marzo de 2022, entre el Gobierno 
Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la Producción y el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, aprobado por Resolución (A) N°24, 
de 4 de abril de 2022, del Gobierno Regional de Antofagasta, tomada razón por la 
Contraloría Regional de Antofagasta el 25 de abril de 2022; por Resolución (E) N°4, 

de 2022, de la Dirección Regional de Corfo, Región de Antofagasta; y por Resolución 
(E) N°54, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité. 

 

3. La Resolución (A) N°35, de 2017, modificada por la Resolución (A) N°42, 
de 2020, y por la Resolución (A) N°31, de 2021, todas de Corfo, mediante las 

cuales se aprobó el Reglamento del instrumento “Programa de Formación para la 
Competitividad – PFC”. 

 

4. La Resolución (E) N°132, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 
puso en ejecución el Acuerdo N°1 adoptado en sesión N°49-2022, del Subcomité de 

Fomento Mipyme, celebrada el 2 de noviembre de 2022, que aprobó el Programa de 
Formación para la Competitividad – PFC, denominado “PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA MINERÍA DE 

LA COMUNA DE ANTOFAGASTA”, código 22PFC-229177 le asignó sus recursos y 
ordenó invitar a Agentes Operadores Intermediarios para presentar sus 
antecedentes. 

 
5. La Resolución (E) N°168, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 
modificó la Resolución (E) N°132, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, 

citada en el numeral precedente. 
 

6. La Resolución (E) N°172, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 

seleccionó a CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - 
CODESSER, como Entidad Gestora del Programa de Formación para la 
Competitividad – PFC, denominado “PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA MINERÍA DE LA COMUNA DE 
ANTOFAGASTA”, código 22PFC-229177, y dispuso la celebración de convenio para 
la administración y seguimiento de tal iniciativa. 

 
7. Que, en mérito de lo anterior, el Agente Operador Intermediario y el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, con fecha 15 de diciembre de 2022, 

celebraron un Convenio de Subsidio para la ejecución del Programa de Formación 
para la Competitividad – PFC, denominado “PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA MINERÍA DE LA COMUNA DE 

ANTOFAGASTA”, código 22PFC-229177. 
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8. La Resolución (A) N°22, de 2018, de Corfo, que dejó sin efecto la Resolución 

(A) N°29, de 2013, de Corfo y aprobó nuevo texto del Reglamento de los Agentes 
Operadores Intermediarios de Corfo. 
 

9. La Resolución (E) N°626, de 2018, de Corfo, que aprobó la resciliación y 
celebración del nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente Operador 
Intermediario Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER. 

 
10. La Resolución (E) N°305, de 2021, de esta Dirección Ejecutiva, que aprobó 
el Convenio de Desempeño Regional, celebrado entre el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional de Antofagasta y el Agente Operador Intermediario Corporación 
de Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER 

 

11. La circunstancia de que el Agente Operador Intermediario se encuentra inscrito 
en el Registro de Personas Jurídicas de Corfo bajo el número 10207. 
 

 

 

 
R E S U E L V O: 

 

 
 

1° APRUÉBASE el Convenio de Subsidio celebrado entre el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Antofagasta y el Agente Operador Intermediario 
Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER, con fecha 15 

de diciembre de 2022, cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente: 
 

 

 
CONVENIO DE SUBSIDIO 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD – PFC 
 

“PROGRAMA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA 

PEQUEÑA MINERÍA DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA”, CÓDIGO 22PFC-
229177 

 

ENTRE  
 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - CODESSER 

 
Y 
 

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
 

En Antofagasta, Región de Antofagasta, a 15 de diciembre de 2022, entre el COMITÉ 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT 
N°61.980.580-1, en adelante e indistintamente “el Comité o CDPR”, 
representado, según se acreditará, por su Directora Ejecutiva, doña MELISSA 

GAJARDO CASTILLO, cédula de identidad N°15.691.603-K, ambos domiciliados, 
para estos efectos, en calle Avenida José Miguel Carrera N°1.701, comuna y ciudad 
de Antofagasta, región de Antofagasta, y el  Agente Operador Intermediario 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL, RUT 
N°70.265.000-3, representado, según se acreditará, por doña JESSICA VALERA 
ARAYA, cédula de identidad N°13.868.648-5, ambos domiciliados para estos 

efectos en 14 de Febrero N°2174, oficina 12, comuna y ciudad de Antofagasta, 
Región de Antofagasta en adelante indistintamente el “Agente Operador 
Intermediario” o “AOI”, se ha convenido lo siguiente: 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 

1. El Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la 

Competitividad (FIC-R), relativo a la iniciativa denominada “Transferencia 
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Programas Becas de Formación y Certificación de Competencias Laborales”, código 

BIP 40014442-0, celebrado el 14 de octubre de 2020, entre el Gobierno Regional 
de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la Producción y el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, aprobado por Resolución (A) N°90, 

de 22 de octubre de 2020, del Gobierno Regional de Antofagasta, tomada razón 
con alcance por la Contraloría Regional de Antofagasta el 10 de noviembre de 
2020; por Resolución (E) N°22, de 2020, de la Dirección Regional de Corfo, Región 

de Antofagasta; y por Resolución (E) N°255, de 2020, de la Dirección Ejecutiva 
del Comité.  
 

2. La Modificación del Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC-R), relativo a la iniciativa denominada “Transferencia 
Programas Becas de Formación y Certificación de Competencias Laborales”, código 

BIP 40014442-0, celebrada el 25 de marzo de 2022, entre el Gobierno Regional 
de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la Producción y el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, aprobado por Resolución (A) N°24, 

de 4 de abril de 2022, del Gobierno Regional de Antofagasta, tomada razón por la 
Contraloría Regional de Antofagasta el 25 de abril de 2022; por Resolución (E) 
N°4, de 2022, de la Dirección Regional de Corfo, Región de Antofagasta; y por 

Resolución (E) N°54, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité. 
 

3. La Resolución (A) N°22, de 2018, de la Corporación, que aprobó el nuevo texto 
del Reglamento de los Agentes Operadores Intermediarios de Corfo. 
 

4. La Resolución (A) N°35, de 2017, modificada por la Resolución (A) N°42, de 2020, 
y por la Resolución (A) N°31, de 2021, todas de Corfo, mediante las cuales se 
aprobó el Reglamento para el instrumento “Programas de Formación para la 

Competitividad – PFC”. 
 

5. La Resolución (E) N°44, de 2021, de Corfo que traspasó el instrumento “Programas 

de Formación para la Competitividad – PFC”, y la cartera de proyectos actualmente 
en ejecución, desde la Gerencia de Redes y Territorios a la Gerencia General, 
ambas de Corfo. 

 
6. La Resolución (E) N°132, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que puso 

en ejecución el Acuerdo N°1 adoptado en sesión N°49-2022, del Subcomité de 

Fomento Mipyme, celebrada el 2 de noviembre de 2022, que aprobó el Programa 
de Formación para la Competitividad – PFC, denominado “PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA MINERÍA DE LA 

COMUNA DE ANTOFAGASTA”, código 22PFC-229177, le asignó sus recursos y 
ordenó invitar a Agentes Operadores Intermediarios para presentar sus 
antecedentes. 

 
7. La Resolución (E) N°168, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 

modificó la Resolución (E) N°132, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, 

citada en el numeral precedente. 
 

8. La Resolución (E) N°172, de 2022, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 

seleccionó a CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - 
CODESSER como Agente Operador Intermediario, para administrar el proyecto 
individualizado en el numeral sexto precedente, y se dispuso la celebración del 

presente convenio de subsidio.  
 

9. La Resolución (E) N°626, de 2018, de Corfo, que aprobó la resciliación y 

celebración del nuevo Convenio Marco Nacional suscrito con el Agente Operador 
Intermediario Corporación De Desarrollo Social Del Sector Rural - CODESSER. 
 

10. La Resolución (E) N°305, de 2021, de la Dirección Ejecutiva del Comité, que 
aprobó el Convenio de Desempeño Regional, celebrado entre el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta y el Agente Operador Intermediario 

Corporación De Desarrollo Social Del Sector Rural - CODESSER. 
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11. Que, el Agente Operador Intermediario, es el Ejecutor responsable ante el Comité 

y es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados 
de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en 

dicho proyecto.  
 

12. Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Presupuesto del Sector Público 

correspondiente al año 2022, en el sentido que, para realizar transferencias 
corrientes a instituciones privadas, en este caso a los AOI, es necesario contar con 
el respectivo convenio de financiamiento, en el cual deberá estipularse, a lo 

menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de 
su uso. 

 

SEGUNDO. ACEPTACIÓN DEL SUBSIDIO APROBADO. 
El AOI viene en aceptar, por este acto, los recursos asignados para la ejecución del 
proyecto, y se obliga a utilizarlos en las condiciones en que éstos fueron aprobados, 

observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; esto es, en 
las bases, reglamentos y/o normativas singularizadas en la cláusula precedente, y 
en el presente convenio de subsidio, en dicho orden de prelación. 

 
TERCERO: OBJETIVO DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONVENIO. 

El objetivo general de este proyecto es formar capital humano especializado en 
faenas de la pequeña minería, por medio de la implementación de cursos que 
respondan a la realidad local. 

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la administración del proyecto, 
en los términos y condiciones establecidos en su última versión vigente, aprobada 
por el Subcomité de Fomento Mipyme del CDPR Antofagasta. 

Para efectos del presente convenio, la última versión del proyecto será aquella que 
contiene el objetivo general y los objetivos específicos, las actividades a desarrollar 
y que se dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, incluidas las 

condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por el Comité, y el detalle 
del presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (financiamiento de 
CDPR y/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). 

Esta versión del proyecto deberá estar incorporada en el Sistema de Gestión de 
Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las 
instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al 

proyecto se entenderá realizada a la última versión vigente del mismo en el SGP. 
 
CUARTO. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El plazo de ejecución del proyecto será de 12 (doce) meses, contados desde la total 
tramitación de la resolución que seleccionó al AOI, individualizada en el numeral 5., 
de la cláusula primera. 

El plazo anteriormente señalado podrá prorrogarse hasta por 6 (seis) meses, sin 
perjuicio de la normativa aplicable. La solicitud de prórroga deberá estar fundada y 
ser presentada por el AOI con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 

proyecto. 
 

QUINTO. COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

El costo total presupuestado para la ejecución del proyecto es la suma de 
$88.037.500 (ochenta y ocho millones treinta y siete mil quinientos pesos).  
 

SEXTO. COFINANCIAMIENTO DEL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS. 

El Comité asignó $70.250.000.- (setenta millones doscientos cincuenta mil 
pesos), para la ejecución de “Actividades de Desarrollo de Competencias” del 
proyecto; de los cuales $65.250.000.- (sesenta y cinco millones doscientos 

cincuenta mil pesos) corresponden al cofinanciamiento de los gastos de 
capacitación, equivalentes a un 92.88% del costo total para dichos gastos; y de 
$5.000.000.- (cinco millones de pesos) para el financiamiento de los gastos de 

operación. 
Si, como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el 

costo total efectivo de los gastos de capacitación del proyecto fuere menor que el 
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costo total presupuestado para esa finalidad al momento de su aprobación, el AOI 

deberá restituir el monto del cofinanciamiento que exceda del porcentaje de 
cofinanciamiento aprobado para solventar esos gastos, calculado sobre dicho costo 
efectivo, de manera tal que siempre se mantenga constante la relación entre el 

aporte de los participantes y el cofinanciamiento del Comité. 
 
SÉPTIMO. COSTO DE ADMINISTRACIÓN. 

Por la supervisión y administración del proyecto, el Comité pagará al AOI hasta la 
suma de $10.537.500 (diez millones quinientos treinta y siete mil quinientos 
pesos). 

En todos los casos, si un proyecto terminare anticipadamente, o no ejecutare todas 
las actividades aprobadas y/o el presupuesto asignado, se decidiere su 
administración directa, se reemplazare al AOI o éste incumpliere sus obligaciones, el 

Comité deberá determinar fundadamente el monto o porcentaje de pago que, por 
concepto de costo de administración, deberá efectuarse al AOI que lo administraba. 
 

OCTAVO. APORTE DE LOS PARTICIPANTES. 
Uno o más participantes del proyecto deberán cofinanciar el costo total de los gastos 
de capacitación con un aporte de $7.250.000.- (siete millones doscientos 

cincuenta mil pesos). 
El AOI será responsable de gestionar la materialización de los aportes en la 

oportunidad, en las proporciones y de acuerdo con su naturaleza. 
 
NOVENO. CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SUBSIDIO. 

Las condiciones para la entrega del subsidio al AOI son: 
a. La total tramitación de la resolución que apruebe el presente convenio de 

subsidio. Los recursos serán transferidos al AOI, a título de anticipo, toda vez 

que se dé cumplimiento a la ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2022, en especial lo dispuesto en la Glosa 05, de la Partida 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, aplicable al Subtítulo 24 

“Transferencias Corrientes”, del presupuesto de la Corporación de Fomento de la 
Producción para el año 2022. 

b. La entrega del o los documentos de garantía, si correspondiere. 

c. Acreditar que el AOI se encuentra al día en el pago de: 
• las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728; 
• las cotizaciones de seguridad social; 

• del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la 
Ley de la Renta. 

d. La certificación de que el AOI se encuentra inscrito en el Registro de Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862. 
La transferencia de los recursos estará siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria del Comité. 

 
DÉCIMO. GARANTÍAS Y ANTICIPOS. 
El AOI deberá entregar una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, o una 

póliza de seguro de ejecución inmediata o a primer requerimiento, por el total de los 
fondos anticipados, con vencimiento no inferior a noventa días corridos posteriores 
al vencimiento del plazo de ejecución de las actividades para cuyo financiamiento se 

otorgó el anticipo. Esta garantía será devuelta una vez que el Comité apruebe la 
rendición de cuentas y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones que 
corresponda. 

Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula 
penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos 
anticipados que deban ser restituidos, el Comité podrá ejercer las acciones que 

corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos. 
 
UNDÉCIMO. ANTICIPO DE RECURSOS A LA ENTIDAD EXPERTA. 

El AOI podrá anticipar hasta un 30% del monto total del subsidio a la Entidad Experta 
que desarrolle las actividades del proyecto. La decisión de otorgar el anticipo, así 
como de la exigencia de documentos de garantías, es a cuenta y riesgo del AOI y 

será de su exclusiva responsabilidad. 
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DUODÉCIMO. SEGUIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENTREGA DE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 
El Comité, o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar 

si la administración del proyecto se ejecuta conforme a lo estipulado, si las 
actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar el 
correcto uso de los recursos, sin necesidad de aviso previo. 

Para lo anterior, el AOI deberá ceñirse a lo dispuesto en las bases, reglamentos y/o 
normativas, a las instrucciones operativas que el Comité entregue al respecto, y 
cumplir con lo siguiente: 

a. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita 
hacer las correspondientes verificaciones al Comité y, en su caso, a la 
Contraloría General de la República. Dicha información y documentación deberá 

ser mantenida y conservada, a lo menos, durante los tres años siguientes al 
término del proyecto. 

b. Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio 

correspondiente. 
c. Otorgar al Comité, a la entidad o persona que ésta determine, y a la Contraloría 

General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para 

visitar y verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los 
gastos efectuados con cargo al financiamiento. 

 
DÉCIMO TERCERO. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
Iniciado el proyecto, el AOI deberá presentar rendiciones de cuentas trimestrales, a 

través del sistema informático habilitado para estos efectos, que den cuenta del 
avance técnico y presupuestario de su ejecución. 
Las rendiciones financieras se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en 

la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó las 
normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la 
sustituyan y/o reemplacen, y de acuerdo a los formatos, contenidos y condiciones 

establecidos en la Resolución (E) N°443, de 2020, de Corfo, que aprobó el Manual 
para la Rendición y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o 
Cofinanciados por Corfo y sus Anexos, y sus modificaciones. 

El Comité podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en 
los períodos que se determine, en función del seguimiento de las actividades del AOI, 
no siendo necesario, en este caso, la modificación de este convenio. 

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
el Comité y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se 
entenderán como no presentados.  

El incumplimiento de la obligación de entrega oportuna de los informes facultará a el 
Comité para aplicar, conforme el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios 
citado en la cláusula primera del presente Convenio, las sanciones allí establecidas. 

Asimismo, el Comité se reserva el derecho de verificar que la información técnica y 
legal declarada y/o presentada por el AOI en los informes y/o revisada en mérito de 
sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique 

fundadamente alguna disconformidad grave entre la información técnica y/o legal 
declarada, y la real, además de ejercer acciones correctivas, el Comité podrá 
suspender la entrega del cofinanciamiento y/o aplicar las sanciones respectivas y, en 

su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. 
Constituirá “disconformidad grave” la diferencia verificada por el Comité, en la 
información allegada con el o los informes técnicos del proyecto, y la rendición de 

cuentas presentada, que permita concluir que existe negligencia en las labores de 
control financiero y técnico de las actividades, duplicidad en la rendición de respaldos 
de gastos en el mismo proyecto o con otros financiados con recursos públicos; 

simulación de actos o contratos; valoración de gastos por sobre el valor de mercado; 
documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos 
o adulterados. 

Cumplido el plazo de ejecución del proyecto, el AOI deberá entregar un Informe Final, 
que deberá contener los avances registrados en su ejecución técnica y financiera, sus 
principales logros y avances en el cumplimiento de indicadores, las dificultades 

observadas, medidas de mejora, así como toda otra información que se considere 
como relevante para el proyecto y la aplicación del instrumento. 
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DÉCIMO CUARTO. ACCIONES CORRECTIVAS, SUSPENSIÓN DE PAGOS Y DE 

GASTOS Y DEBER DE INFORMACIÓN. 
El AOI deberá velar porque se dé cumplimiento a los objetivos generales y 
específicos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros del 

proyecto. Será facultad del Comité calificar dicho cumplimiento, así como aprobar los 
eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante 
el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases, 

reglamentos, y/o normativas del instrumento y su objetivo. 
El Comité podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que considere 
adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen en la 

administración del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con 
las condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las 
respectivas bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y demás normas 

aplicables. 
Lo anterior es sin perjuicio de que, analizada la labor de administración del AOI del 
proyecto, amerite la aplicación de una o más sanciones que contempla la normativa 

que los regula. 
Asimismo, el AOI estará obligado a informar al Comité y proponer oportunamente el 
término anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que éste no alcanzará 

los resultados esperados, o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables. 
 

DÉCIMO QUINTO. MODIFICACIONES AL PROYECTO. 
Las solicitudes de modificación al proyecto deberán ser presentadas al Comité con la 
debida justificación y anticipación. 

Toda modificación autorizada por el Comité deberá incorporarse al SGP o al sistema 
que lo reemplace, actualizándose, de esta forma, la versión vigente del proyecto. 
 

DÉCIMO SEXTO. TÉRMINO NORMAL DEL PROYECTO. 
El término normal del proyecto se produce una vez que el Comité aprueba el Informe 
Final y el AOI restituye los recursos definitivamente observados, no rendidos y/o no 

ejecutados. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. TÉRMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO. 

El Comité podrá poner término anticipado al proyecto, por iniciativa propia o a 
solicitud del AOI, cuando advierta que no alcanzará los resultados esperados, o no 
pueda ejecutarse dentro de parámetros razonables. 

 
DÉCIMO OCTAVO. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DEL PROYECTO. 
El Comité podrá suspender, por períodos determinados, de oficio o a petición del AOI, 

el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse eventos 
irresistibles, temporales, no provocados por el AOI, que hagan necesaria su 
suspensión. 

En caso de solicitud del AOI, deberán acompañarse los antecedentes que la justifican. 
El Comité analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto, comunicando su 
decisión al AOI. 

Autorizada la suspensión, el Comité informará los antecedentes en que se funda, el 
plazo de inicio y término de la suspensión, si procede, y las actividades que se podrán 
ejecutar, conforme la suspensión sea total o parcial. 

 
DÉCIMO NOVENO. MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE SUBSIDIO. 
Las modificaciones que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente convenio 

de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que 
deberá ser aprobado por resolución del Comité. 
 

VIGÉSIMO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 
La información que el Comité reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio 
de las excepciones establecidas en la normativa vigente. 

Además, durante la ejecución del proyecto, el AOI se obliga a lo siguiente: 
a. Conocer y aplicar la normativa, en especial respecto de las actividades, montos 

de cofinanciamiento, requisitos de cofinanciamiento, mecanismos de rendición 

y seguimiento. 
b. Cumplir fielmente con este convenio. 

D0A2309D-CA64-4CA6-8865-554CEAE26F43
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx
D0A2309D-CA64-4CA6-8865-554CEAE26F43
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



 

 Página 9 de 11 
                    Carrera 1701 Piso 8 Antofagasta, Chile | 552353800 | www.corfo.cl  

  

c. Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres que 

realice el Comité, para promocionar el proyecto. 
d. Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo requerido por el Comité. 
e. En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su 

término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o 
audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado por el 
Comité. El cumplimiento de esta obligación podrá ser suspendida temporal o 

definitivamente por el Comité. 
f. Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido 

relevante para la administración del proyecto y su etapa, para que el Comité 

pueda realizar, una vez terminado éste, y por el plazo de cinco años, el 
seguimiento de sus logros y la evaluación de su impacto. 

g. De conformidad a lo dispuesto en la letra d), del inciso segundo del artículo 23 

de la ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 
2022, las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier 
concepto, por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, 

deberán publicar los convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados 
financieros, balance y memoria anual de actividades. 
Cuando el incumplimiento de las obligaciones del AOI configure, a su vez, una 

inobservancia de aquellas contempladas en la Resolución (A) N°22, de 2018, 
que aprobó el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios, o la norma 

que lo sustituya y/o reemplace, se podrá dar origen al procedimiento 
sancionatorio allí establecido. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. ACEPTACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE LAS BASES, 
REGLAMENTOS Y/O NORMATIVAS. 
El AOI declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases, 

reglamentos y/o normativas que rigen el instrumento “Programas de Formación para 
la Competitividad – PFC”. 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO. INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONVENIO. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de 
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad 

de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, 
serán resueltas por el Comité. El AOI podrá formular al Comité alcances en materia 
de interpretación para la correcta, pero no serán de manera alguna, obstáculo para 

la decisión del Comité en cuanto a la interpretación definitiva que ésta estime 
otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la ley. 

 
VIGÉSIMO TERCERO. DOMICILIO Y COMPETENCIA. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio, su domicilio en la ciudad y 

comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. NOTIFICACIONES. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionados con 
el proyecto administrado por el AOI o con el presente convenio, atendido la 

autorización expresa formulada en la cláusula segunda del Convenio de Desempeño 
con la respectiva Dirección Ejecutiva del Comité, vigente para el año 2022, se 
efectuará mediante el envío de una copia del acto o comunicación a la siguiente casilla 

de correo jessica.valera@codesser.cl. En estos casos, la notificación surtirá efectos a 
partir del día siguiente hábil a su envío. El AOI se obliga a mantener actualizado el 
correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado al 

Comité. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. PLAZOS. 

Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos 
y se contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. 
Si se refieren a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos 

que se señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y 
festivos. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil, éste se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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VIGÉSIMO SEXTO. PERSONERÍAS Y EJEMPLARES. 
La personería de MELISA GAJARDO CASTILLO, para representar al Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, consta en la Resolución (A) 

N°49, de 2015, de Corfo, que aprobó el texto del Reglamento del Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, modificado por la Resolución (A) 
N°142, de 2015; la Resolución (A) N°50, de 2017, por la Resolución (A) N°174, de 

2018; por la Resolución (A) N°63, de 2019; y por la Resolución (A) N°61, de 2022, 
todas de Corfo; y en la Resolución Exenta RA N° 121496/9/2022, de 21 de julio de 
2022, que aprobó su contrato de trabajo para desempeñar la función de Directora 

Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta. 
 
La personería de doña Jessica Valera Araya, para representar al Agente Operador 

Intermediario Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER, 
consta en escritura púbica con fecha 31 de julio de 2020, otorgada ante doña Myriam 
Amigo Arancibia notario público titular de la vigésimo primera Notaria de Santiago. 

Repertorio N°9.256, y en escritura pública con fecha 27 de enero de 2021, otorgada 
ante doña Myriam Amigo Arancibia, notario público titular de la vigésimo primera 
Notaria de Santiago. Repertorio N°1.203. 

 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las 

partes. 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 

 
Firman: 

 

Nombre: Melissa Gajardo Castillo 
Cargo: Directora Ejecutiva 
Institución: Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta 

 
Nombre: Jessica Valera Araya 
Cargo: Representante 

Institución: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER 
 
 

 
2° TRANSFIÉRASE al AOI Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural – 

CODESSER, RUT N°70.265.000-3, para la ejecución y administración del 
Programa Regional PFC denominado “PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN EL SECTOR DE LA PEQUEÑA MINERÍA DE LA COMUNA DE 

ANTOFAGASTA”, código 22PFC-229177, hasta el monto total de $80.787.500.- 
(ochenta millones setecientos ochenta y siete mil quinientos pesos), de los 
cuales, hasta la suma de $70.250.000.- (setenta millones doscientos cincuenta 

mil pesos) son para la ejecución de “Actividades de Desarrollo de Competencias” 
del programa, y hasta la suma $10.537.500 (diez millones quinientos treinta y 
siete mil quinientos pesos) para Gastos de Administración (OH).  

 
 
 

3° IMPUTACIÓN: Hasta la suma de $80.787.500.- (ochenta millones 

setecientos ochenta y siete mil quinientos pesos) a la cuenta complementaria 
214.05 “Administración de Fondos” del Comité de Desarrollo Productivo Regional de 
Antofagasta para el año 2022, con cargo al Convenio de Transferencia de Recursos, 

singularizado en los Considerandos N°1 y N°2 del presente acto administrativo, 
siempre y cuando existiere disponibilidad recursos y se cumplan las demás 
condiciones para el desembolso. 
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Anótese, comuníquese, notifíquese y archívese  

 

 

 
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por 

Carlos Claros Nieto, Director Ejecutivo (S) 
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