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Extension Plazo Recepcion y Respuesta a Consultas

Licitacion para Asesoria Especializada y Ejecucion de Obras e
Instalaciones, Programa de Transferencia Turismo Rural, Provincia
de Chiloé, Region de Los Lagos”

Programa Transferencia Turismo Rural Region de Los Lagos BIP 40046057-0

Primero: Por bases de licitacién abierta publicada en la web de Codesser con fecha 13 de
septiembre de 2024, se presentan Bases Generales para la “Licitacidon para Asesoria

Especializada y Ejecucion de Obras e Instalaciones, Programa de Transferencia Turismo
Rural, Provinci hiloé, Regidén Los L

Segundo: Por el presente instrumento se presenta la modificacién de las Bases Generales
en el punto 7: Consultas y Aclaraciones

a. Se extiende plazo de recepcién de consultas hasta el martes 24 de septiembre
de 2024.

b. Se extiende plazo para dar respuesta a las consultas hasta el jueves 26 de
septiembre de 2024.

C. Se extiende plazo para efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las Bases, para

precisar el alcance o interpretar algin elemento de su contenido que, a su
juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtencién de
buenas ofertas hasta el viernes 26 de septiembre.

Los demads puntos de los términos de referencia permanecen sin modificacion.
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