
Extensión Plazo Recepción y Respuesta a Consultas

Licitación para Asesoría Especializada y Ejecución de Obras e

Instalaciones, Programa de Transferencia Turismo Rural, Provincia

de Chiloé, Región de Los Lagos”

Programa Transferencia Turismo Rural Región de Los Lagos BIP 40046057-0

Primero: Por bases de licitación abierta publicada en la web de Codesser con fecha 13 de

septiembre de 2024, se presentan Bases Generales para la “Licitación para Asesoría

Especializada y Ejecución de Obras e Instalaciones, Programa de Transferencia Turismo

Rural, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

Segundo: Por el presente instrumento se presenta la modificación de las Bases Generales

en el punto 7: Consultas y Aclaraciones

a. Se extiende plazo de recepción de consultas hasta el martes 24 de septiembre

de 2024.

b. Se extiende plazo para dar respuesta a las consultas hasta el jueves 26 de

septiembre de 2024.

c. Se extiende plazo para efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las Bases, para

precisar el alcance o interpretar algún elemento de su contenido que, a su

juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtención de

buenas ofertas hasta el viernes 26 de septiembre.

Los demás puntos de los términos de referencia permanecen sin modificación.
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