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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El alcance territorial del PTI fue definido como la zona arrocera de la región de Ñuble que comprende parte 

de las comunas de San Carlos y Ñiquén, ya que la hipótesis validada considera que existen condiciones en el 

sector arrocero de Ñuble para promoverlo como la zona productora de arroz más austral del mundo y con ello 

contribuir el desarrollo sostenible de la provincia de Punilla. 

La superficie cultivada de arroz anual en la región de Ñuble ha variado entre las 3.100 y las 6.200 ha. en los 

últimos años, dependiendo de la disponibilidad de agua. La última temporada se estiman 4.000 ha, el doble 

de la superficie frutícola del territorio. En esta superficie de la región de Ñuble existen cerca de 480 agricultores 

arroceros, en su mayoría de la agricultura familiar campesina (AFC), de los cuales 170 son atendidos por el 

Servicio de Asesoría Técnica SAT de INDAP. 

Cerca de un 40% de la superficie arrocera involucrada en el PTI, es regada por el rio Ñuble, con serios 

problemas de agua, y la superficie restante es regada por aguas del Embalse Digua que en los últimos años 

también ha presentado restricciones. En Ñuble, a diferencia de la zona arrocera de Maule, la incorporación de 

nuevas tecnologías ha sido muy lenta, y el sistema tradicional de cultivo que aún predomina en Ñuble es más 

ineficiente en el uso del agua y de insumos, utiliza más agua, requiere una mayor cantidad de semillas por 

hectárea y mayor uso de productos químicos. La incorporación de tecnologías en el cultivo de arroz, además, 

puede traer mayores oportunidades en el escenario que el embalse Punilla sea construido, pues el mejor 

aprovechamiento requiere que el proceso de innovación tecnológica ya esté instalado en el territorio. 

La producción nacional de arroz abastece solo entre el 40 y el 50 % de consumo nacional de arroz, debiendo 

importarse el porcentaje restante. Está producción en, aproximadamente, un 85 % es elaborada y 

comercializada por dos grandes industrias, Empresas Tucapel con un 50% y Carozzi con un 35%. El restante 

porcentaje es adquirido y comercializado por cerca de 6 medianas y pequeñas empresas ubicadas en su 

mayoría en Maule y sólo una, Arrocera Santa Marta, en Ñuble. Empresas Tucapel es el mayor comprador de 

arroz de la región de Ñuble, privilegiando la compra en dicha zona. Ambas empresas trabajan bajo la 

modalidad de agricultura de contrato, lo que facilita y asegura la comercialización del grano. 

 
 

Brechas identificadas y priorizadas para ser abordadas en la etapa de ejecución del PTI a 3 años 

1. Escasez del recurso hídrico, en un cultivo altamente demandante de agua. 

2. Niveles de producción que están por debajo del potencial productivo, asociados a la escasez de agua, 

pero también a prácticas de manejo como fecha y sistema de siembra, fertilización, control de 

malezas, etc. 

3. Baja disponibilidad de maquinaría para labores específicas 

4. Escasez de mano de obra, ambas brechas muy relacionadas en su solución. 

5. Insuficiente asesoría técnica para llevar adelante con éxito un proceso de innovación tecnológica. 

6. Respecto de la comercialización, la desconfianza que existe respecto de los análisis de los productos 

y los descuentos realizados. 

7. Huella hídrica superior a los 20m3 

8. Perdidas de agua en los canales y en sus respectivas distribuciones: La infraestructura es la base de 

la perdida de agua. 

En relación con la gestión y uso de recurso hídrico para el cultivo de arroz, las problemáticas más mencionadas 

en la etapa de validación del programa para este ámbito tienen relación en primer lugar con lo escaso del 

recurso, seguido por el manejo deficiente del mismo y la falta de infraestructura adecuada tanto para el buen 

uso del recurso como de almacenamiento de este. 
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Este problema es mucho más acentuado en la zona sur de la región de Ñuble que riega con aguas provenientes 

del río Ñuble, que es el afluente que más incertidumbre produce, principalmente por las reservas de nieve de 

las que se abastece los meses de primavera y verano. Lo anterior da cuenta de una posible priorización 

territorial que se pudiese realizar a la hora de implementar las soluciones. 

Un buen parámetro para dimensionar la importancia de la disponibilidad del recurso es el análisis de la 

variación de la superficie de las dos últimas temporadas. Durante la temporada 2019/2020 en Ñuble se 

cultivaron 6.209 hectáreas de arroz, mientras que la temporada 2020/2021 la superficie cultivada solo alcanzo 

las 3.709 hectáreas, lo que da cuenta de una disminución del 40,3 %. El factor más importante a que se puede 

atribuir estas diferencias es sin lugar a duda la falta del recurso y la incertidumbre que esto provoca. 

A raíz de esto, y visualizando posibles alternativas de mejoramiento en uso de agua e inversión en 

infraestructura para acumulación, distribución y conducción del recurso a través de las distintas líneas de 

financiamiento de las instituciones relacionadas a la actividad productiva (CNR, INDAP y CORFO) se presenta 

la siguiente actividad en beneficio de los participantes. 

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 
Mediante la medición y el monitoreo de los niveles de agua de riego en el cultivo del arroz se debe continuar 

la gestión de soluciones asociadas a recurso hídrico a través de la identificación y/o presentación de proyectos 

de forma individual y/o asociativa de participantes vinculados al programa, ubicados en las comunas de San 

Carlos y Ñiquén en la región de Ñuble. 

 
Objetivos Específicos 

 
Dentro de la propuesta de cada oferente, se espera contar con una propuesta de acciones/actividades en 

relación con los objetivos específicos, que son: 

 
1. Levantar información técnica de la condición actual en diferentes empresas productoras en uso y 

gestión del  agua, las que se serán entregadas por el programa: 

- Intra predial (fuentes de agua, derechos de agua, canales de avance y drenes de agua, pozos u 

otros que se determinen) 

- Extra predial (identificar red de canales comprometidos en la entrega de agua, condiciones de 

revestimiento y obras, telemetría u otros que se determinen) relacionada a las organizaciones 

de regantes. 

- Medición de caudal tanto intra como extra predial (bocatoma) con analítica de gestión hídrica, 

es decir el recurso es suficiente o no. 

2. Presentar propuesta técnica y económica de mejora a cada participante de forma individual y/o 

asociativa. 

3. De acuerdo con las propuestas entregadas, priorizar y plantear factibilidad técnica y económica de 

ejecución, ya sea de forma individual y/o asociativa, a través de las líneas de fomento disponibles 

en las instituciones asociadas (CNR, INDAP Y/O CORFO). 

4. Difundir entre los participantes los resultados y alternativas entregadas como resultado de la 

consultoría. 

5. Presentar alternativas de proyectos para ser presentados a las fuentes de financiamientos              

pertinentes: Se debe identificar tramos de canales intra y/o extrapredial. 

5.     Realización de un prototipo de monitoreo continuo en un canal de distribución (Matriz o Sub     
Matriz)
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PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
 

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD VALOR BASE VALOR 
PROYECTADO 

FECHA CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

Informe de avance con la 
situación actual de los 
productores y una situación 
proyectada 

 

Informe   que   dé   cuenta   de   la    situación 
en el uso y gestión de   aguas   actual   que 
presenta    el    territorio    y     las empresas 
productivas y el impacto en la 
sustentabilidad del recurso a futuro. 

 
 
 
Informe 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

 
 
 
 

 

 
Informe entregado y 
aprobado 

Informe final Informe que dé cuenta de Informe en 
detalle de las problemáticas   y soluciones 
técnicas identificadas, presupuestos, y 
líneas de financiamiento. 

 
 
Informe 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
Abril-25 

 
Informe entregado y 
aprobado 

Taller de difusión El taller debe evidenciar las problemáticas 
y entregar las soluciones ya sea en forma 
individual y/o asociativa. Además de un 
plan de mejora del uso eficiente del agua y 
de los potenciales proyectos que pueden 
ser entregados a las entidades 
gubernamentales correspondientes. 

Taller  
 
 
0 

 
 
 
1 

  

 
Lista de asistencia, 
fotografías 

Proyectos por financiar Presentar proyectos de potenciales 
productores que puedan financiar obras de 
mejoras para un uso eficiente del agua 

Proyectos 
presentados 

0 8  Carpeta de potenciales 
proyectos a ser 
presentados a fuentes de 
financiamientos 
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PLAZO DE EJECUCION 

 
El presente servicio tiene como plazo máximo de ejecución 190 días, contados desde el día de la firma del contrato 

(según acuerden las partes). 

 

ACCIONES 

 

La presente licitación una vez adjudicada y antes de iniciar su proceso debe acordar con el comité técnico los alcances 

a trabajar en el territorio en base a los TDR, es importante esta vinculación pues son los productores quienes hoy 

saben la problemática real a trabajar. 

 
PAGO 

 
El pago por el desarrollo del servicio tiene un valor total de ($11.500.000), los cuales se cancelarán de la siguiente 

manera: 

• 50% del pago con la firma del contrato (se solicitará garantía de ser necesario). 

• 50% del pago tras haber sido aprobado el informe final. 

 
La empresa/consultor contratado deberá asumir todos los gastos de impuestos, pasajes, viáticos e imprevistos que 

surjan, para asegurar la correcta ejecución de la consultoría. La aprobación de los Informes de avances será realizada 

por la Entidad Gestora Codesser, quien tendrá la recomendación de aprobación, aprobación con observaciones o 

rechazo por parte de Corfo, el Gestor del PTI y/o el presidente del directorio. 

 
OFERENTES 

 
Los proponentes deberán contar con personal calificado y con experiencia de a lo menos 5 años en las distintas 

actividades del programa. Además, deberán contar con equipos e infraestructura necesaria para garantizar la calidad 

y certeza en los resultados. 

Podrán participar aquellas consultoras, instituciones o institutos de investigación constituidas como persona natural 

o jurídica que tributen en 1° o 2° categoría frente al Servicio de Impuestos Internos, y que presenten interés y 

respalden todos los antecedentes técnicos y administrativos requeridos en los presentes TDR. 

 
PRESENTACION DE OFERTA 

 
Las ofertas serán recibidas hasta el viernes 18 de octubre, hasta las 12:00 hrs., vía correo electrónico dirigido a 

evelin.villagra@codesser.cl 

 
Las ofertas deberán contener los siguientes anexos: 

• ANEXO A: Antecedentes del Oferente 

• ANEXO B: Propuesta Técnica 

• ANEXO C: Experiencia Profesional, C V  de la empresa, CV de los profesionales en ambos casos se debe 

acreditar la experiencia en la materia. 

 
La portada deberá contener la razón social de las entidades proponentes. Las actividades propuestas deben dar 

cuenta del trabajo en terreno con las empresas para el levantamiento de demanda. 

 

 

 

mailto:evelin.villagra@codesser.cl
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RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

 
Los postulantes podrán formular consultas desde el viernes 11 de octubre al martes 15 de octubre del 2024 hasta 

las 12.00 hrs. al email: evelin.villagra@gmail.com . No se aceptarán consultas por otra vía o fuera del plazo descrito 

anteriormente. 

 

Las aclaraciones serán contestadas al siguiente día hábil siguiente a la recepción de la consulta, a través del mismo 

medio con copia a todos los invitados, para conocimiento de todos los postulantes, resguardando la identidad de los 

interesados que hubieren efectuado las consultas. 

 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Recibidas todas las propuestas, CODESSER conformará un comité de evaluación donde se analizarán ofertas 

presentadas de acuerdo a los criterios de evaluación. Los proponentes que no presenten algunos de los documentos 

indicados, quedarán automáticamente fuera del proceso licitatorio. 

 

La revisión de las propuestas se realizará el día 21 de octubre 2024 a las 12:00 hrs. Sólo después de haber pasado el 

proceso de revisión de los documentos legales se darán por admisibles, de lo contrario se rechazará la oferta. No 

obstante, CODESSER podrá solicitar aclaraciones a la documentación legal presentada, no permitiendo incorporar 

nueva documentación técnica. 

 
CONTRATO 

 
CODESSER podrá dar cierre anticipado a la consultoría si no se ejecuta de manera adecuada o no se cumple con la 

propuesta presentada.  Aquellos profesionales que figuren en la propuesta del equipo de trabajo no podrán ser 

sustituidos por el consultor, salvo caso justificado, previo envío de carta de solicitud de cambio de profesional. El 

profesional saliente deberá ser  reemplazado por otro que posea competencias técnicas y profesionales iguales o 

superiores al sustituido y deberá ser aprobado por el comité de evaluación. 

 

El contrato se entenderá iniciado en la fecha que se indique en el contrato, habiendo sido acordada la fecha entre 

las partes, teniendo como fecha de término el 30 de abril de 2025.  CODESSER podrá resolver administrativamente 

el contrato a que se refieren estas bases, sin perjuicio de establecer       las acciones judiciales que procedieren, en los 

siguientes casos: 

 
- Quiebra o disolución de la sociedad o de cualquiera de las entidades asociadas con quien se ha contratado 

el programa. 

- Incumplimiento por parte del Consultor de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La propiedad intelectual de todos los productos, bases de datos, encuestas, borradores, informes y en general todos 

los documentos que se generen con motivo de esta consultoría serán propiedad de CORFO y CODESSER, y no podrán 

ser utilizadas para ningún fin, sin antes solicitar el permiso correspondiente. 

 

Todo material de apoyo que contenga logos corporativos de Corfo como invitaciones, presentaciones power point, 

manuales, carpetas, y otros, deberán ser validados previamente por CORFO. 

 

mailto:evelin.villagra@gmail.com
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GARANTIAS 

 
La empresa consultora para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato, 

con anterioridad a la suscripción del mismo, el oferente adjudicado deberá presentar una garantía consistente en 

una Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata o una Boleta Bancaria de Garantía con carácter de irrevocable, tomada 

a favor de la Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER, RUT 70.265.000-3 nominativa, no 

endosable, pagadera a la vista y a su solo requerimiento por un monto igual al 10% del valor total del contrato, 

Impuestos incluidos. Dicho documento deberá tener una vigencia mínima de 60 días hábiles posteriores a la fecha de 

término del contrato. La glosa de la garantía deberá señalar “Para garantizar a Corporación del Desarrollo Social del 

Sector Rural – CODESSER el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de prestación de servicios de Consultora para 

el Programa Territorial Integrado “Desarrollo Productivo Sustentable para los Productores de Arroz de la región de 

Ñuble”, Código 21PTI-181827-3. 

La Garantía deberá entregarse en las oficinas de Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER 

ubicadas en  Calle Maipón N° 483, Chillán, Región de Ñuble, en sobre cerrado dirigido al Gerente de CODESSER, 

rotulado “Contratación de Consultoría Experta para el Programa Territorial Integrado Desarrollo Productivo 

Sustentable para los Productores de Arroz de la región de Ñuble, Código 21PTI-181827-3”, o vía digital a los correos 

electrónicos indicados en la cláusula quinta del presente contrato, si el documento de garantía fuese electrónico. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta al finalizar los servicios, salvo que la entidad adjudicataria 

no cumpla con las obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente y/o el contrato, en cuyo caso la 

Corporación del Desarrollo Social del Sector Rural – CODESSER queda desde ya autorizada para proceder a hacerla 

efectiva sin más trámite. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

Calidad de la propuesta técnica 40% 

Competencias y experiencia del equipo de profesionales 30% 

Conocimiento experiencia de la consultora (al menos 3 años) en trabajos similares acreditando 

experiencia en huella hídrica 
30% 

 
Cada factor será en una escala de notas de 1 a 4, conforme la ponderación recién señalada bajo la siguiente escala: 

4: Muy bueno 

3: Bueno 

2: Suficiente 

1: Insuficiente 

La evaluación será realizada por el AOI Codesser, Gestor y Ejecutivo Técnico de CORFO. 
 
Queda expresamente indicado que una evaluación menor a 3, la propuesta de dicha consultora con esa evaluación 
será descartada inmediatamente. 

 

RESULTADOS 

 
Los resultados serán entregados a los postulantes a más tardar el 22 de octubre de 2024 mediante correo electrónico. 
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ANEXO A 

 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 
1. Antecedentes del Oferente 

 
- Nombre completo persona natural o razón social proponente: 

- Nombre de fantasía (si lo tiene) 

- RUT del proponente 

- Nombre representante Legal 

- RUT representante legal 

- Teléfono contacto Representante legal 

- Nombre Jefe Proyecto 

- Rut Jefe Proyecto 

- Teléfono contacto jefe Proyecto 

- Dirección: 

- Ciudad: 

- Correo electrónico: 

- Firma representante legal: 

 
2. Documentación legal de la entidad consultora 

 
- Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones 

- certificado de vigencia con no más de 30 días de antigüedad. 

- poder de los representantes legales 

- fotocopia Rut de la empresa y sus representantes legales 

- F-30. 
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ANEXO B 

 
Propuesta Técnica Oferente 

 

 
1. Propuesta metodológica y técnica de acuerdo con los objetivos de la consultoría y productos entregables. 

Es importante considerar actividades por cada objetivo específico, descripción detallada (objetivo, acciones, 

horas, comprometidas, profesionales, etc) de cada una de las actividades y los medios de verificación. 

Objetivo 
Específico 
asociado 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Medio de Verificación 

    

    

    

    

    

    

 
 

2. Programa de actividades basado en un cronograma tipo Gantt que refleje el plazo de ejecuciones de cada 

una de las actividades del programa. 
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ANEXO C 

 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 
NOMBRE 

OFERENTE 

TRAYECTORIA EN LA MATERIA/AÑOS DE EXPERIENCIA 

(Descripción relevante relacionada con el rubro de la licitación y sus temas afines, experiencia en el 

territorio con instituciones, productores y empresas). 
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EXPERIENCIA DETALLADA DEL OFERENTE ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

Nombre Cliente Nombre 

Programa 

Fecha de 

Ejecución 

Nombre 

Contacto 

Fono o Correo 

Electrónico 

     

     

     

     

 
 
 

PROPUESTA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

N° NOMBRE PROFESIÓN ACTIVIDADES DESTINADAS A LA CONSULTORÍA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

    

 
ADJUNTAR CURRICULUM VITAE DEL/LOS PROFESIONALES (MÁXIMO 3 HOJAS FORMATO LIBRE) 

(Debe incluir copia simple certificado título, de cursos, postgrados). 


